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Evidenční číslo smlouvy 562/2024 
č. smlouvy zhotovitele: 02-O-6093-15888/24

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Město Černošice 
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
IČO: 00241121 
DIČ: CZ00241121 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-0388063349/0800 
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
IČ:     47116901 
DIČ:  CZ47116901 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, 
vložka 1930 
zastoupený:  Ing. Rostislavem Kasalem, Ph. D., ředitelem divize 02 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 
číslo účtu:   19-1583390227/0100
(dále jen „zhotovitel“) 

(dále jen „zhotovitel“) 

II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vypracovat generel kanalizace.

Předmětem smlouvy je zpracování koncepčního projektu pro odkanalizování města Černošice, 
a to s ohledem na analýzu množství a zdrojů nátoku balastních vod do splaškové kanalizace. 
V návaznosti na rozvoj města bude relevantně posouzen i nárůst množství produkce odpadních 
vod a navržena opatření dle platných technických předpisů, včetně prověření umístění 
případných nových objektů na síti nebo rozšíření stávajících (čerpací stanice odpadních vod, 
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příp. ČOV apod.). 

Předmětem generelu kanalizace bude: 

A) Monitorovací kampaň

B) Tvorba matematického modelu a průzkum stokové sítě

C) Posouzení stávajícího stavu

D) Posouzení výhledového stavu

Předmět činnosti A „Monitorovací kampa ň“: 

Důvodem realizace monitorovací kampaně je zjištění současného stavu kanalizační sítě a její 
odezvy na dlouhodobá i nárazová zatížení (bezdeštný stav/dešťová událost). Měrná kampaň 
bude probíhat minimálně po dobu 2 týdnů, kdy budou zaznamenávány hydraulické veličiny, tj. 
hloubky, rychlosti a průtok ve vybraných profilech stokové sítě v zájmovém povodí města 
Černošice. V průběhu měrné kampaně dochází k průběžné kalibraci měřících zařízení a je 
žádoucí, aby došlo k záznamu odezvy stokové sítě na zatížení několika významnějšími 
dešťovými událostmi tak, aby vynikly nekapacitní úseky kanalizační sítě. 

Realizace měrné kampaně a základní zpracování měřených dat: 

Předmětem je střednědobé měření hydraulických veličin, tj. hloubek, rychlostí a průtoků se 
záznamem dat ve předem vytipovaných měrných profilech. Délka měření bude alespoň po dobu 
2 týdnů s možností prodloužení měrné kampaně tak, aby bylo zaznamenáno dostatečné 
množství dat pro vyhodnocení současného stavu kanalizační sítě. Předpokládá se následující 
rozsah měření: 

5x Průtok 
2x Poloha hladiny 
1x Srážkoměr 

Dále pak provedení nočního průzkumu balastních vod, při kterém budou postupně otevírány 
šachty v zájmovém území s ohledem na zjištění vtoku balastních vod do kanalizační sítě a bude 
měřen okamžitý průtok vody v šachtě. 

Bude proveden export dat ze záznamových zařízení a jejich převedení do standartních 
datových formátů, grafická prezentace měřených časových řad a zpracování dokumentace 
měření.  

Předmět činnosti B „Tvorba matematického modelu “: 

Tvorba a kalibrace matematického modelu navazuje na činnosti z bodu A. Při kalibraci budou 
hledány takové hydraulické a srážko-odtokové parametry modelu, aby se vypočtené průběhy 
měřených veličin maximálně blížily měřeným průběhům. Kalibrovaný model bude sloužit pro 
hydraulickou optimalizaci a k vyhodnocení spolehlivosti systému při zatížení kanalizační sítě 
odpovídajícímu stávajícímu i výhledovému stavu. Model kanalizační sítě bude zpracován 
v softwaru MIKE+ firmy DHI. 

Předmětem činnosti B „Průzkum stokové sítě 

Předmětem činností jsou:  

- Práce na stokové síti, PŠOV, ČS, DČ
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- Otevíráni poklopů a zpřístupnění vstupu do šachet

- Měření dimenze potrubí, nivelet, kynet, zjišťování materiálů a směry toků

- Geodetické zaměřování výšky poklopů, dna šachet a hloubky šachet, ověření profilu a
materiálu stok

Předmět činnosti C „Posouzení stávajícího stavu “ 

Na základě dostupných dat bude sestaven matematický model kanalizační sítě. Tato data 
budou převedena zpracovatelem do matematického modelu. Výškopis bude vycházet 
z geodetického zaměření a vrstevnicového plánu oblasti (ZABAGED 5G). Producenti 
splaškových vod budou modelovány jako uzlové nátoky do modelovaných stok. Okrajové 
podmínky modelu (producenti odpadních vod, nátok z dešťových vpustí) budou převzaty 
z měřených dat a z dat informačního zákaznického systému. Hydraulické charakteristiky prvků 
modelu (zejména drsnosti potrubí) budou vycházet z informací provozovatele (materiál, stáří) a 
tabulkových hodnot. 

Modelování stávající produkce odpadních vod 

Matematický model bude zatížen dle reálných hodnot v povodí dle předaných informací ze 
zákaznického informačního systému provozovatele. Následně bude posouzen současný stav 
z hlediska spolehlivosti systému a dostatečné kapacity objektů na síti (tj. čerpací stanice 
odpadních vod, odlehčovací komory) 

Návrh variant opatření pro současný stav modelu 
Řešení z hlediska spolehlivosti a zabezpečenosti funkce odkanalizování zájmové lokality 

Odhad investičních nákladů pro navržená opatření 
Propočet investičních nákladů. 
Časový harmonogram navrhovaných opatření. 
Zpracování plánu obnov kanalizační infrastruktury 

Předmět činnosti D „Posouzení výhledového stavu “ 

Matematický model bude upraven dle plánovaného rozvoje a následně zatížen dle 
odhadovaných výhledových zatížení. Výhledové stavy budou konzultovány s majitelem i 
provozovatelem kanalizační sítě. Následně budou posouzeny výhledové stavy z hlediska plnění 
normových požadavků. 

Návrh variant opatření pro výhledový stav modelu 
Řešení z hlediska spolehlivosti a zabezpečenosti funkce odkanalizování zájmové lokality. 

Odhad investičních nákladů pro navržená opatření 
Propočet investičních nákladů. 
Časový harmonogram navrhovaných opatření. 
Zpracování plánu obnov kanalizační infrastruktury 

Závěry a doporučení  
Sumarizace výsledků z jednotlivých kapitol. Doporučení zhotovitele díla a prezentace výsledků 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a
nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele a
správce  vodovodní  sítě.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a seznámil se
s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a
dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

5. Dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené
právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem a dále, pokud
je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele.

III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v těchto lhůtách:

4 Generel kanalizace m ěsta Černošice 
oddíl termín pln ění 

A. Monitorovací kampaň
max. do 6 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo 

B. Tvorba matematického modelu a
průzkum stokové sítě

max. do 9 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo 

C. Posouzení stávajícího stavu max. do 11 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo D. Posouzení výhledového stavu

Prezentace závěrečných výsledků 
max. do 12 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo 

IV. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

katastrální území Černošice 

V. 
CENA  ZA  DÍLO 

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za
řádné provedení díla ve výši:

Generel kanalizace města Černošice 

oddíl pododdíl cena bez 
DPH [Kč] 

21% DPH 
[Kč] 

cena s DPH 
[Kč] 

A. Monitorovací
kampaň

Monitoring na stokové síti (celkem 
5xQ, 1xSR, 2xH) pro délku měrné 
kampaně 2 týdny 

420 000 Kč 88 200 Kč 508 200 Kč 

Celkem bod A 420 000 Kč 88 200 Kč 508 200 Kč 

B. Tvorba
matematického
modelu a
průzkum stokové
sítě

Průzkum stokové sítě - práce na 
stokové síti, otevíráni poklopů a 
zpřístupnění vstupu do šachet, měření 
dimenze potrubí, niveletv, kynetv, 
zjišťování materiálů a směrů toků.  

420 000 Kč 88 200 Kč 508 200 Kč 
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Čištění usazenin v úseku kanalizace 
tlakovým vozem předpoklad krátkých 
úseků. Počty kusů dle podrobné 
specifikace. 

Zajištění, příprava a zpracování dat o 
srážkách v lokalitě 

60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč 

Sestavení modelu stokové sítě 
(vyhodnocení hydrologických, 
hydrogeologických a morfologických 
parametrů území, zpracování údajů 
pro výpočty povrchového odtoku) 

250 000 Kč 52 500 Kč 302 500 Kč 

Kalibrace modelu stokové sítě 160 000 Kč 33 600 Kč 193 600 Kč 

Celkem bod B 890 000 Kč 186 900 Kč 1 076 900 Kč 

C. Posouzení
stávajícího stavu

Vyhodnocení výpočtu, stanovení 
problémových míst a kapacitní vytížení 
kanalizační sítě 

90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč 

Vyhodnocení funkce objektů na síti 40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč 

Vytvoření dokumentace (grafické 
přílohy pro stávající stav, dokumentace 
ke kalibraci modelu, souhrnná 
technická zpráva pro stávající stav) 

30 000 Kč 6 300 Kč 36 300 Kč 

Celkem bod C 160 000 Kč 33 600 Kč 193 600 Kč 

D. Posouzení
výhledového
stavu

Rozšíření modelu stokové sítě o 
podklady z územního plánu, podklady 
o plánovaném rozšíření stokové sítě, o
plánované rekonstrukce

70 000 Kč 14 700 Kč 84 700 Kč 

Návrh opatření na kanalizační síti a 
doporučení dalšího postupu 

60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč 

Technickoekonomické vyhodnocení 
výhledového stavu 

60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč 

Vytvoření dokumentace (grafické 
přílohy pro stávající stav, dokumentace 
ke kalibraci modelu, souhrnná 
technická zpráva pro výhledový) 

30 000 Kč 6 300 Kč 36 300 Kč 

Závěrečná prezentace 5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč 

Celkem bod D 225 000 Kč 47 250 Kč 272 250 Kč 

Celkem : 1 695 000 Kč 355 950 Kč 2 050 950 Kč 

2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění
díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných



6 

právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, 
které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele. 

3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem
daně z přidané hodnoty. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
Faktury budou vystaveny včetně DPH.

4. Celková cena díla je stanovena v souladu s cenovou nabídkou, která je Přílohou č. 1. této
smlouvy.

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena po řádném provedení díla na základě
faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních
předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je
objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě.
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením
opravené faktury objednateli.

2. Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v této smlouvě.

3. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII. 
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude objednateli a správci vodovodní sítě průběžně na jeho vyžádání předkládat
výsledky své práce v podobě rozpracované dokumentaci ke konzultaci. Objednatel a
správce vodovodní sítě je oprávněn k předloženým materiálům činit připomínky. Zhotovitel
je povinen akceptovat všechny připomínky objednatele, nejsou-li tyto v rozporu s právními
předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné
správy.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat
mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.

VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.
2. Vyhotovená dokumentace Generelu  bude zhotovitelem objednateli předána ve 4

vyhotoveních v tištěné formě a ve dvou vyhotoveních na flasch disku ve formátu .pdf a shf.
3. Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť

drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady
způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění
zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí
škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí
díla.

4. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma
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smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu 
předávacího protokolu objednatelem.  

5. Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí
škody na díle.

IX.  
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licence). V rámci poskytnuté licence je
objednatel zejména oprávněn užít dílo pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou
byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu
práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat dokumentaci pro
účely realizace stavby podle této dokumentace, zejména, nikoliv však výhradně, bez
množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace,
provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění
změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby stavby.

2. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv poskytovatele.
3. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela

nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.
4. Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který

nesníží hodnotu díla.
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací)

zůstávají ve vlastnictví poskytovatele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových
určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. V. této smlouvy.

X. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené
obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.
Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu
objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i
přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po
jeho převzetí.

4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla
objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná plynout dnem
následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Záruční doba se
prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění
vady.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, prokáže-li
objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo
zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem,
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podkladů, technickým pokrokem apod.). 
7. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu

zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu
vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

8. Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu
v termínu 7 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel
uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:

- zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě
povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

- požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

- odstoupit od smlouvy.
9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření

a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

XI. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý i započatý
den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít
zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti
jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli
náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude
považováno zejména:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní,

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady,

c) jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto
nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,

d) má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření
stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž
byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena
práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu
škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.



9 

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž
zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

4. Odpovědnou osobou ve věcech technických je:
a) za objednatele Jiří Jiránek, tel.: 221 982 512, e-mail: jiri.jiranek@mestocernosice,cz
b) za zhotovitele Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., tel.: 257 110 287, e-mail: kasal@vrv.cz

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na
webových stránkách objednatele.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v
Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího
podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího
zveřejnění v Registru smluv.

8. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo
schváleno Radou Města Černošice na jejím 53. zasedání konaném dne 18. 11. 2024
(usn. č. 53/5/2024) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto
jeho právního jednání.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Tato smlouva má následující přílohy: 

Příloha č. 1:  cenová nabídka 

V Černošicích dne  …………… 

Objednatel: 

……………………………………… 
Mgr. Filip Kořínek 

starosta 

V Praze dne: 5.12.2024

Zhotovitel: 

……………………………………… 
Ing. Rostislav Kasal, Ph. D. 

ředitel divize 02 
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