

# SMLOUVA O DÍLO

A

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: IN/CZ-020/2020-02/2022

### „OBEC VELKÁ KRAŠ – SOUKROMÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“

uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Obec Velká Kraš

Se sídlem: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš

Zastupena:

**Ing. Zdeněk Zátpek, starosta**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Zdeněk Zátpek, starosta**

ICO : 00635855

DIC: CZ00635855

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 131880474/0300

Tel: 584 436 141

E-mail: starosta@velkakras.cz

a

**Z h o t o v i t e l:** INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855

Zastoupen: **Vladimírem Erbenem, jednatel společnosti**

**Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel**

ICO: 25374311

DIC: CZ 25374311

Telefon: 582 347 522

e-mail: insta@insta.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300

KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

INSTA CZ s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Radek Vřana, vedoucí projektu**

**Jiří Doskočil, stavbyvedoucí**

- 2.2 Uvedené smluvní podmínky platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
- 2.1 Závaznými podmínky k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
  - Nabídka prací zhotovitele dle požadavků objednatel s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

## 2 Podklady

- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatel, soupisu prací, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatel uvedených ve stavebním deníku.
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednatel, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověřil provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle požadavků objednatel ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

### „OBEC VELKÁ KRAŠ – SOUKROMÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“

## 1 Předmět smlouvy

4.2 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepřiznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepřiznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatel, a to

4.1 Lhůta k provedení díla: **do 30.7.2022**

#### 4 Termín plnění

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

3.6 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změněm sazeb DPH nebo ke změněm jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat

c) v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%

3.5 Případně změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.4 Cena díla může být bez současně změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%.

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatel ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpoctech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpoctech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle cenové soustavy společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>752.657,22 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>158.058,02 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>910.715,24 Kč</b>

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 čími:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

### 3 Cena díla

- pisemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku.
- 4.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle soupisu prací. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se soupisem prací. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla.
- 5 **Předání a převzetí díla**
- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla uvedených v soupisu prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
- 6 **Záruční doba**
- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **24 měsíců** na celé dílo. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřeně obvyklému opotřebení běžným dopravním zařízením a vlastnosti přiměřeně vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Zhotovitel nemá povinnost z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- příslušná vada je způsobena násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
  - příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
  - příslušná vada byla způsobena použitím věci předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo

- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatel.
- 6.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad, oprávněně uplatněných objednatel během záruční doby, nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 7 dnů po obdržení písemné reklamace.
- 7 Platební podmínky**
- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatel.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatel. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývající 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:  
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,  
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,  
 - předmet díla,  
 - číslo faktury,  
 - fakturovanou částku,  
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a  
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plnění lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.



- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

## 9 Stavební deník

- 8.5 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatelů na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.4 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápisě o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

## 8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 7.6 Objednatel prohlašuje, že předmet zdanitelného plnění porizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávek stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň prizná a zaplatí.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.

- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování stanovených příslušnými právními předpisy.
- opatření k požární ochraně,
  - odpovídajících pracovních podmínek,
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a v jeho blízkosti. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správcí. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu proste všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- ## 10 Ostatní ujednání
- 9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.5 Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypořádání doplnků a změn smlouvy.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodouzení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- a) specifické důvody, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
  - b) specifické konkrétní nepříznivé klimatické podmínky (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
  - c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
- a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 10.5 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za částečné/úplně uzavřít. Povolení uzavřítky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravu značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu; zařízení staveniště si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
  - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
  - zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systémů jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatel;
  - od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; při realizaci díla nesmí dojít ke znečištění okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
  - zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
  - zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenásobně z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodu ležících vyhradně na straně zhotovitele;
  - zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
  - zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
  - zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel;
  - součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
    - osvědčení a protokoly o použitých materiálech,
    - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě;
  - objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;



## 11 Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- 11.2 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.3 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.4 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 11.5 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.6 Ve všech případech, které neteší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- Přílohy:  
č. 1 – položkový rozpočet

Ve Velké Kraši dne 23. 06. 2022  
Za objednatele:  
Obec Velká Kraš  
Ing. Zdeněk Zátopek  
starosta

Obec Velká Kraš  
790 58 Velká Kraš 132  
IČO/00635855  
DIČ/CZ00635855

V Olomouci dne 23. 06. 2022  
Za zhotovitele:  
INSTA CZ s.r.o.  
Vladimír Erben  
jednatel společnosti

INSTA CZ s.r.o.  
Ing. Zdeněk Šmíd  
výrobní ředitel



**Obec Velká Kraš**

Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČ:00635855

Tel. 584436141, e-mail: [podatelna@velkakraš.cz](mailto:podatelna@velkakraš.cz)

Výpis usnesení z 34. zasedání ZO Velká Kraš ze dne 16.06.2022.

**Usnesení 34/12.3:** Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY „OBEC VELKÁ KRAŠ – SOUKROMÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“ mezi smluvními stranami Obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58, IČO:00635855, DIČ: CZ00635855, zastoupená: Ing. Zdeňkem Zátöpkem, starostou obce (dále jen „Objednatel“) a firmou INSTA CZ s.r.o., se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, zastoupena: Vladimírem Erbenem, jednatelém společnosti a Ing. Zdeněk Šmid, výrobní ředitel, IČO: 25374311, DIČ: CZ 25374311 (dále jen „Zhotovitel“) a zmocňuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo.

Ve Velké Kraši dne: 17.06.2022  
Ing. Zdeněk Zátöpek, starosta obce

Obec Velká Kraš  
790 58 Velká Kraš 132  
IČO: 00635855  
DIČ: CZ00635855