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S M L O U V A  O  D Í L O  č. 11 - 0045 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Objednatel:                Zhotovitel: 
 
Město Mníšek pod Brdy VEXTA a.s. 
Dobříšská 56, Hovorčovická 137 
252 10 Mníšek pod Brdy 250 65 Bořanovice-Pakoměřice 
  
dále jen „ objednatel“ dále jen „ zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
- ve věcech smluvních: 

Objednatel: Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta Zhotovitel: Tomáš Veselý, člen správní rady 
  tel.: 222 356 915 

- ve věcech technických: 
Objednatel: Eva Mesteková Zhotovitel: Marek Trávníček 
                      tel.: +420 732 454 294   e-mail: travnicek@vexta.cz 

  e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz   mobil:  725 108 504 
                                     datová schránka:   XHG92JQ                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankovní spojení: 
Objednatel: Zhotovitel: 
Banka: Česká spořitelna a.s. Banka: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 0388055349/0800 číslo účtu: 7995872/0800 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Identifikační číslo: 002 42 748      IČO: 261 96 662 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daňové identifikační číslo: CZ002 42 748    CZ26196662 
Objednatel je plátcem DPH NE    Zhotovitel je plátcem DPH : ANO 
Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá 
režimu přenesení daňové povinnosti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 19173 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků.  
 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené 
smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání 
veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si 
vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a 
na základě tohoto přistupuje k uzavření této smlouvy.  
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Název veřejné zakázky:   “Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“ 
Místo stavby:                             kat. území Mníšek pod Brdy, dle projektové dokumentace. 
 
 
           
Stavbyvedoucí zhotovitele: Marek Trávniček 
Osoba pověřená vedením požární bezpečnosti zhotovitele: Ing. Jakub Čepelák  
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
----------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto 

smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen „dílo“) „Zateplení jídelny ZŠ Komenského 
420, Mníšek pod Brdy“. 

 
Předmětem veřejné zakázky a dílem se rozumí: 
 
Realizace stavebních prací  
Zhotovení stavby Zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a zadávací dokumentací podle § 92 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a projektovou dokumentací pro stavební 
povolení a provedení stavby, kterou zpracoval SUDOP Project Plzeň, a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČO: 45 35 91 
48 (dále jen projekt nebo projektová dokumentace). Stavba bude realizována na pozemcích k.ú. Mníšek pod Brdy dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby.  
 
Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
 
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  
Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD 
v digitální editovatelné i needitovatelné formě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k níž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U 
výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele vč. souhlasného stanoviska. Ty části 
projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být 
součástí PD. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
předá objednateli při předání a převzetí díla.  
 
Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby  
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu, který bude zpracován tak, aby mohl sloužit jako podklad k 
zápisu případných věcných břemen – služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí, případně pro zápis částí 
díla do katastru nemovitostí, pokud tomuto zápisu podléhají, v tištěné formě v počtu vyhotovení 4, 2x v digitální 
formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, 
rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  
 
Předání dokladů řešící nakládání s odpady. Kompletní likvidaci vybouraných hmot, konstrukcí vč. jejich úplné 
likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení.  
 
Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad 
poplatků za zábory vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního 
značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.  
 
Zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční a kolaudovatelné, s 
vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, 
provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých 
kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.  
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Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a projektovou dokumentací pro provedení stavby.  
Závazné obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 
 
Plnění předmětu zakázky bude probíhat v rozsahu, formou a v termínech stanovených v zadávacích podmínkách. 
 
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytne uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého 
materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), 
neznamená to nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného 
standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny 
výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) 
technických, kvalitativních a cenových parametrů. 
 
Upřesňující podmínky: 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně služeb 
a dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i: 

a) zajištění kompletační a koordinační činnosti, geodetických, projektových prací a inženýrské činnosti, 
b) zajištění zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení) před realizací 

stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací, které bude odsouhlaseno příslušným správním 
orgánem, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací; požádání před realizací 
stavby příslušného orgánu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

c) geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby, vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, 
v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytýčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k zákonu č. 
309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

e) vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby,   
f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provádění a dokončení díla, 
g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.  
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
i) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a 

následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu 
výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby, 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky), 

k) zabezpečení staveniště po dobu výstavby, 
l) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 
m) zpracování Dokumentace zdolávání požárů – DZP, 
n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, dopravu a nakládku a vykládku a skladování zboží a 

materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
o) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 

283/2021 Sb. a zajištění účasti stavbyvedoucího (dále též jen „stavbyvedoucí“), 
p) zajištění odvozu odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení, 
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q) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem 

práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 
s) zajištění splnění požadavků plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby, 
t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 
u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,    
v) zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001, 
w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení 

revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli, 

x) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku, 
y) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a 
eventuální rekonstrukce stavby, 

z) pořizování průběžné denní fotodokumentace stavby a její předání objednateli, 
aa) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 
bb) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
cc) umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků poskytovatele dotace při realizaci a 

po dokončení stavby, 
dd) opatření proti zatečení, 
ee) zajištění měřeného odběru el. energie a vody.  

Náklady za činnosti uvedené v odst. II. 1., písmene a) až ee) budou zahrnuty do položky VRN. 
 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 
134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“) na veřejnou zakázku „Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“ (dále jen „zadávací 
dokumentace“, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby, a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nabídkou zhotovitele. 

  

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a provedení stavby a, stavební povolení a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických podmínek stavby, provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.  
 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu 
a technického řešení díla. 

 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla v textové a výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu prací a dodávek s 
výkazem výměr.  

  
2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou 

způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 

plnění, a to zejména z důvodů:  
a) spolufinancování z dotačních prostředků 
b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k 

zúžení předmětu díla  
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c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách 

d) změny technického řešení nebo změny materiálů. 
Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

 
4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
 
5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. 
 
6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, stavebního povolení, a 

této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele 
s výjimkou uvedenou v čl. V.  
  

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci. Požadavek na 
záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný.   

 
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností 

nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost 
a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, 
služby nebo dodávky materiálů, a kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a 
dále, že 
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, aby bylo funkční, 
kolaudovatelné s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho 
kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci 
svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 
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III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
-------------------------------------------------------- 
 
1.  Termín zahájení doby plnění:  předpoklad červen 2025 (podmíněno 

ukončením zadávacího řízení na výzvu 
zadavatele) 

 

Doba realizace, dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:  do 3 měsíce od předání staveniště  
 
Dílčí termíny:  dle odsouhlaseného časového harmonogramu                                                                                     

 postupu prací, členěného na stavební díly, 
který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást 
této smlouvy 

 
Celková doba plnění:  3 měsíců 
 

2.   Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy Stavební práce budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště, které bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele. 

 
3. Harmonogram postupu stavebních prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 

a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní 
druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na 
kalendářní měsíce.  

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle 
dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné 
vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 
vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.      

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný návrh harmonogramu.  

6. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z dotačních prostředků současně vyhrazuje právo na 
případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že se mu 
nepodaří zajistit finanční prostředky ve stanovených termínech. Současně si vyhrazuje právo jednostranně 
určovat limity pro prostavěnost v jednotlivých měsících realizace díla ve vztahu k harmonogramu přidělování 
finančních prostředků od poskytovatele dotace. Prodlení objednatele s plněním dílčích finančních závazků vůči 
zhotoviteli, způsobené prodlením v přídělu dotačních prostředků, nezakládá pro zhotovitele právo na úrok 
z prodlení.  

7. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z dotačních prostředků nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo 
uzavřené se zhotovitelem.   

8. Změna termínu zahájení doby plnění nebo změna termínu ukončení prací a změna harmonogramu postupu prací 
bude smluvními stranami řešena vždy písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
9. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na sjednaný termín 

dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem plnění. 
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11.  Místem plnění stavebních prací je katastrální území Mníšek pod Brdy. 
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IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 
 
1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 

526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 
 

 
Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření 
této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních 
předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

 
2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaných položkových rozpočtů díla. Případné odchylky, 

vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na sjednanou 
cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na základě položkových rozpočtů bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. 
Položkové rozpočty budou sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". 
Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou 
cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

 
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.   
 
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu 
c) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 

v zadávací dokumentaci 
d) v případě méněprací 
e) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů. 
 

6. Nastane- li změna předmětu díla oproti předmětu díla sjednanému v čl. II. této smlouvy vyžádaná objednatelem, 
případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu: 
a)  bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen  

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků 
URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, pro práce a dodávky 
neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena 
povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek zejména písemně odůvodnit naplnění 
podmínek § 222 odst. 5.  

b)  k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO   

c)  k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 
plnění 

CENA CELKEM  
Celková cena bez DPH 6 478 321,40 Kč 
DPH ve výši 21% 1 360 447,49 Kč 
Celková cena včetně DPH 7 838 768,89 Kč 



  
 

10 
 

d)  před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a 
ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým 
dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací 
objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě 
neprodleně předložit k odsouhlasení příslušnému orgánu obce. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané 
ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními 
stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce  

e)  dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno 
v písm. a)-d) tohoto odstavce. 

 
7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu 

ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které 
jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 
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V.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 
--------------------------------------------- 
 
Zhotovitel:  
 

- se zavazuje respektovat skutečnost, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU, toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. subdodavatelů, 

- dodržovat podmínky dotace, ze které je část předmětu smlouvy spolufinancována, tj. dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj.  

- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, 
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 
a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s 
realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od převzetí předmětu díla objednatelem, 

- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílí, zadavateli 
– konečnému příjemci dotace. 
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
--------------------------------------- 
 
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 
 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  
Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na 
hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou 
vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených 
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkových rozpočtů zhotovitele formou oceněných výkazů výměr. Zhotovitel bude předkládat objednateli 
položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních 
dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném kalendářním měsíci ke dni zdanitelného 
plnění.  
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do pěti pracovních dnů 
od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném 
případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do pěti pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem 
k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v 
příslušném fakturačním období pouze na ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
 

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

 Časové rozložení úhrad za dílčí plnění tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy 

Platební harmonogram (příloha č.3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č.1 této 
smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s čl. III. této smlouvy k úpravě 
harmonogramu stavebních prací tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je zhotovitel povinen 
provést patřičnou aktualizaci přílohy č. 3 a předložit aktualizovanou přílohu č. 3 objednateli ke schválení. 

 
3. Dílčí daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne schválení soupisu prací a 

dodávek objednatelem a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 
Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce.  
Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad do 15 dnů od data předání a převzetí díla. V tomto daňovém dokladu 
zúčtuje předchozí platby. Tento daňový doklad je splatný do 30 dnů od data, kdy bude odstraněna poslední vada 
či nedodělek z protokolu o předání a převzetí díla. 
 

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na 
požadavky poskytovatele případné dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.  
 

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jako je 
uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4. 
 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, a v případě 
spolufinancování veřejné zakázky z dotace i číslo příslušného projektu. 
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7. Splatnost dílčích daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. 
V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn 
písemně, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, požádat zhotovitele o prodloužení 
splatnosti a zhotovitel je povinen splatnost prodloužit o 30 dnů v souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

      Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy. 
 
8. Je-li oprávněnost vyúčtované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto 

skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit ode dne doručení vystaveného daňového dokladu 
zhotovitelem do sídla objednatele a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží 
nová lhůta splatnosti dle odst. 7.  

 
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 

uvedeného v čl. I. smlouvy. 
 
10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění 

tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 
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VII. STAVENIŠTĚ: 
-------------------------- 
 
1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.  
 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním 
deníku.  

 
3. Geodetické vytýčení staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel 

prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor 
objednatele, na základě vytyčovacích výkresů předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytýčení bude 
sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající technický dozor 
objednatele a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do předání a 
převzetí díla.  

 
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a 

případně i výrobní zařízení staveniště.  Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a 
jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními 
předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat 
výhradně pro účely související s realizací díla.  

 
5. Zhotovitel je povinen si po převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a 

přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození 
je povinen bezodkladně uvést poškozené inženýrské sítě na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti 
s jejich poškozením.  
Zhotovitel je povinen si po převzetí staveniště zajistit pasportizaci objektů na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen 
bezodkladně uvést poškozené objekty na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do 
původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.  
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstranit škody způsobené jeho činností na majetku 
objednatele a třetích osob, a to uvedením v předešlý stav.  
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat znečištění a poškození komunikací, okolních 
prostor souvisejících se staveništěm (včetně zeleně), pokud bylo způsobeno jeho činností. V případě potřeby je 
povinen na své náklady zajistit kropení komunikací proti zvýšené prašnosti.  

 
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby 

zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním 

dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či 
elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

 
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, 

který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla 
udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.  

 
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Zhotovitel bude objednateli 
fotodokumentaci předávat v elektronické podobě s prokazatelným datumem dne pořízení fotodokumentace. 
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10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní 

značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve vlastnictví objednatele zhotovitel před jejich využitím 
projedná s objednatelem předem s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů tak, aby bylo možné včas informovat 
veřejnost.  

 
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 

okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany 
životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.  

 
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a 

na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo 
nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích 
předpisů v platném znění a zákona o obalech.  

 
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště 

nad rámec pracovních činností. 
 
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 
------------------------------------------------------------------------------ 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 
157 zákona č. 283/2021 Sb. a prováděcího předpisu. 
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb. 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo 
stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba 
vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění 
vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými 
listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních 
intervalech.  

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení objednateli. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke 
smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se 
zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x 
za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví 
zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a 
časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. 
Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor 
objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního subdodavatele 
zhotovitele. 
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IX.  PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem 
písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly 
bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, 

koordinátorem BOZP a autorským dozorem. Objednatel nejpozději v den předání staveniště seznámí zhotovitele 
s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkcí koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající 
technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo 

a v jeho průběhu, zejména sledovat, zda: 

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje 
s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby, 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi, 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálů a výrobků použitých pro plnění dodávky, 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací 

protokoly v souladu s touto smlouvou, 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, 

k nimž došlo při plnění díla, 
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek, 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla, 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla, 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje 

podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 
 
Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

 
4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce 

v případech, kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  
 
5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor“) je oprávněn vykonávat 

na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými 
ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.  



  
 

18 
 

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 
----------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel jmenoval osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 

283/2021 Sb. Osoby, které budou vykonávat funkci stavbyvedoucího, jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě 
změny těchto osob je zhotovitel povinen seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Tato 
změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána původním stavbyvedoucím v zadávacím řízení. Splnění této kvalifikace musí 
zhotovitel doložit objednateli současně s písemným oznámením o příslušné změně, a to stejným způsobem, 
jakým byla prokázána kvalifikace stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.  

 
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 

dokumentací a stavebním povolením. Zhotovitel si je dále vědom, že dílo je prováděno za provozu a prohlašuje, že 
si je vědom omezení při provádění díla z toho vyplývajících, zejm. pak omezení uvedených v plánu Provozních 
bezpečnostních opatření po dobu stavby. 

 
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně 

kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a 
rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 

veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní 
náklady.  

 
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, 
že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  
Zhotovitel předloží ke schválení objednateli návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle 
standardů projektové dokumentace, a to nejméně 7 pracovních dnů před jejich objednáním zhotovitelem.  

 
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. 

Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel 

povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce 
související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má 
zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez 
výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí 
technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření 
prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je 
povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce  

     byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují 

povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti: 
 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno 
a) zákona č. 309/2006 Sb. 
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a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů 

před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, 
nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak  

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování 
plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit  

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a 
dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)    

e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne 
zhotoviteli nezbytnou součinnost, 

 
 

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora BOZP a 
autorského dozoru dodržovaly předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 
 

10. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudace stavby. 
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XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:                   
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 

neporušují zejména práva třetích osob. 
 
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat: 

a) technické podmínky stavby a projekt v jednom vyhotovení v tištěné formě a v jednom vyhotovení v digitální 
formě na CD ke dni podpisu smlouvy o dílo, 

b) plán Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby 
c) staveniště ke dni zahájení provádění díla, 
d) jméno technického dozoru objednatele, koordinátora, autorského dohledu a jejich oprávnění. 
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XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a 

převzetím objednatelem, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně dokončené dílo 
převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele.   

 
       2.   Přejímací řízení: 

2.1  Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 
dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast 
technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na předání a převzetí 
díla účast svých subdodavatelů. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, 
které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo 
v případě, že dosažené výsledky všech předepsaných a touto smlouvou dohodnutých zkoušek nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě.  

 

      2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a 
geometrického plánu v podobě umožňující případně vklad potřebných věcných břemen služebností 
inženýrské sítě do katastru nemovitostí, 

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, kamerových, revizních a provozních), 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích předpisů a obalů, 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku, 
e) stavební deník (deníky), 
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně 

kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu 

v souladu s ustanovením stavebního zákona, a další doklady potřebné pro užívání díla, 
i) fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické podobě. 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  
       a schopné předání. 
Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem dokumentů.  
Kromě toho bude geometrický plán se zakreslenými věcnými břemeny – služebnostmi inženýrské sítě předán  
v počtu vyhotovení, odpovídajícímu počtu dotčených subjektů.   

 
 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných za ně jednat 
(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 
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c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu  
e) dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí 

odstraněných vad a nedodělků 
f) seznam předaných dokladů 
g) seznam technologických částí díla, kde je zhotovitelem poskytována delší záruční doba než 24 měsíců   
h) den, od kterého začne běžet záruční doba 
i) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
j) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.  
 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla 
zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně     
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

             Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o 
opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně 
v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, 
nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    
             Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

2.8   Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí 
díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže 
objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené a dokončené dílo. 

  Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 
 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 
objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí 
díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li 
předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i 
podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při 
předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí 
ustanovení obdobně.   

3.2  Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením 
může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel 
k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem 
obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání       
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících částí díla.         
      3.3  Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    

              užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  
 
4.   Individuální vyzkoušení: 

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření 
úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení.  Jestliže individuální 
vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž 
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zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a 
montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit 
objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek 
účastnit.  
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XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, 

stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve 
vlastnictví zhotovitele.  

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije 
k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s 
porušením povinnosti objednatele. 

 
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody: 

- na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorech staveniště, 
- na majetku, zdraví a právech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla, 
- na přilehlých objektech a pozemcích, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla.    

 
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele ve výši min. 1 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 
jednoho měsíce po podpisu smlouvy. 

 
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla pojištění stavebně-montážních rizik ve výši min 3 mil. 

Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit nejpozději do jednoho měsíce po podpisu smlouvy. 
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XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 

objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a 

převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností 

zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí 
(vady skryté). 

 
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé v době trvání záruční doby.  
 
6. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne, kdy 

dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  
 

7. Záruční dobu na technologickou část díla poskytuje zhotovitel v délce min. 24 měsíců.  Technologické části díla, 
kde je záruční doba delší než 24 měsíců, budou výslovně vyjmenovány v protokolu o předání a převzetí díla.  
Záruční doba počíná běžet ode dne, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.   

 
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady 

způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se 
záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující 
zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  

 Výjimka ze záruční doby se vztahuje na spotřební materiál. 
 
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, 

popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání 
díla k účelu, ke kterému je určeno. 

 
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.  
 
11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce  
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti 
a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 
Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal 
v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  
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12. Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva a závazky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí osobu. 
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XV. REKLAMACE: 
------------------------------ 
 
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 

neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). 
Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem, datovou schránkou nebo písemně v listinné podobě přijetí 

reklamace a do 3 pracovních dnů, v případě havárie do 24 hodin, od obdržení reklamace začne s odstraňováním 
vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je 
zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a 
to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni 
k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

 
3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
4. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 2. věty první tohoto článku nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 

v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, nebylo-li dle bodu 2. věty druhé tohoto článku dohodnuto jinak, je 
objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na 
náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

 
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným 

jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové 
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním 

deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen 
vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

 
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím 

dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad 
díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

 
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu 

zhotovitel neodpovídá, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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XVI. SMLUVNÍ SANKCE: 
------------------------------------ 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
s převzetím staveniště, 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení se 
zahájením prací na díle, 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
s předáním díla, 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 
v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté 
lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení, 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve 
vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 
10.000,00 Kč,  

h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou daňového dokladu, 
předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení 
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 
2. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 
3. Smluvní strany dohodou vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. a v důsledku toho ujednávají, že 

zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní sankci, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. 
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XVII. UKONČENÍ SMLOUVY: 
--------------------------------------------------- 
 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty 

plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. 
odstoupením od smlouvy nebo odstoupením od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. III. odst. 7 této smlouvy. Dále 
může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může tuto smlouvu také vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,  
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních 
poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly 
mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé 
straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením 
se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co 

se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro zaslání odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě 
strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

 
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského 

zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v 
prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená 

v jiných článcích smlouvy je: 

a) prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle kap. XXIII nebo pojistných smluv dle kap. XIII delší jak 
10 (deset) kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 10 (deset) kalendářních dnů, 
d) prodlení zhotovitele se zahájením realizace dílčí části díla oproti časovému harmonogramu (příloha č. 1) 

delší než 10 (deset) kalendářních dnů, 

e) prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla v rozporu s časovým harmonogramem (příloha č. 1) 
delší než 10 (deset) kalendářních dnů,  

f) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,  
g) provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo 

stavebním povolením, kdy objednatel jej písemně vyzval k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučinil, 
h) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i 

přes písemné upozornění objednatele, 

i) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm ze strany zhotovitele, 

j) vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, 
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k)  v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo předložil doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

 
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od 
smluvně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delší jak 30 
kalendářních dní počítané ode dne jejich splatnosti, 

c)  neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, pokud 
ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem 
stanovené, 

d)    setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových 
pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

 
7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke 
dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo 
důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její 
výše po zániku smlouvy,  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část 
díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 
 

8. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, zhotovitel je povinen 
předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je 
stanovena cena díla, a tento soupis odsouhlasí s objednatelem; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a jejich úhrad před ukončením smlouvy a 
zpracuje konečnou fakturu; 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí části díla do 3 pracovních dnů od ukončení 

smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací 
řízení a část díla převzít do 3 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení;  

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny namísto odstranění takových vad. 

-  objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby ukončení smlouvy na základě vystavené 
faktury. 

 
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné 

dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.    
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XVIII. SPORY: 
--------------------- 

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude 
rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 
 
 
XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
----------------------------------------------------------- 
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být 
jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako 
tato smlouva. 
 
 
XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za 
informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 a násl. Občanského zákoníku. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  
Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.  

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   
 
 
XXI. VYŠŠÍ MOC: 
-------------------------- 
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou 
stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani 
zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku 
takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti 
podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu 
dodatkem k této smlouvě. 
 
 
XXII. ROZHODNÉ PRÁVO: 
---------------------------------------- 
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, že se 
tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------------- 
1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými  

a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
 

2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat o tom příslušné informace 
druhé straně bez zbytečného odkladu. 
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3. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Účinná je dnem přidělení finančních 
prostředků objednateli poskytovatelem dotace. V případě nepřidělení finančních prostředků (dotace) anebo 
přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího smlouvu vypovědět. V tom 
případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý 
zisk, případně další náklady spojené s účastí ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 
4. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných 

případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat a prokázat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 

 
5. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.  
 
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 

osobě. 
 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 
případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

 
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění na profilu zadavatele.  
 
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

10. Smlouva se vyhotovuje elektronicky, a to v jednom elektronickém vyhotovení a v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě rozporu mezi zněním 
smlouvy v její elektronické podobě a zněním v listinné podobě má přednost znění v elektronické podobě. 
  

11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

 
12. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu minimálně do konce roku 

2033.  
 
13. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní 
dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 
14. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady Města Mníšek pod Brdy č. 
22-62/2024.dne 24.7.2024. Město Mníšek pod Brdy prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost 
tohoto právního jednání. 

 
15. Přílohy 

 
Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram postupu prací  
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
Přílohou č. 3 této smlouvy je plán plateb/platební harmonogram v členění na kalendářní měsíce 
Přílohou č. 4 této smlouvy je pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
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osobě  
Přílohou č. 5 této smlouvy je pojistná smlouva stavebně-montážních rizik  
 

 
 
V Mníšku pod Brdy dne ………...2024            V Bořanovicích dne 3.9.2024 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
Město Mníšek pod Brdy  VEXTA a.s. 
 
_________________________               ________________________________    
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta  Tomáš Veselý, člen správní rady 

Tomáš 
Veselý

Digitálně 
podepsal Tomáš 
Veselý 
Datum: 2024.09.04 
07:52:40 +02'00'

Ing. Petr 
Digrin, 
Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Digrin, Ph.D. 
Datum: 2024.09.25 
09:32:11 +02'00'



HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA V TÝDNECH

Převzetí staveniště předpoklad 06/2025

Zaměření výplní otvorů

Bourací práce, demontáže

Zateplení + hydroizolace střechy

Montáž výplní otvorů

ETISC fasády

Lešení

Klempířské konstrukce

Zámečnické konstrukce

Hromosvod

Zemní práce

Zateplení soklu + izolace proti vodě

Okapové chodníky, komunikace

Úklid, likvidace zařízení staveniště

Předání díla (za předpokladu vhodných klimatických podmínek) 31.8.2025

Výše uvedené termíny za předpokladu vhodných klimatických podmínek. V případě nevhodných klimatických podmínek budou práce přerušeny a o to poté prodloužen harmonogram prací.

Harmonogram možné upravit po dohodě s objednatelem.

V Bořanovicích, dne 3.7.2024

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy 1 2 3



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: IČ:
Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant: IČ:
M.Bartoňová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Richtrová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 713-21z

Stavba:

Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum:

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant:

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

/ VON

>>  skryté sloupce  <<

7 838 768,89CZK

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav 

 i v jiných listech)
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

713-21z

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

6 478 321,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 478 321,4021,00% 1 360 447,49

0,0015,00% 0,00

88 330,0073 000,00

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

03.07.2024

M.Bartoňová

6 478 321,40 7 838 768,89

Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁLD.1.4a (1) 43 531,09 52 672,62

1 6 163 994,99D.1 -Zateplení jídelny ZŠ 7 458 433,94

VON vedlejší a ostatní náklady

239 332,34D.1.4a (2) Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ 197 795,32

Richtrová

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: IČ:
Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant: IČ:
M.Bartoňová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Richtrová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 163 994,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 163 994,99 21,00% 1 294 438,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 458 433,94

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

1 - D.1 -Zateplení jídelny ZŠ

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: M.Bartoňová

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Richtrová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 163 994,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 673 520,04

    1 - Zemní práce 229 288,77

    2 - Zakládání 6 337,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 107,60

    4 - Vodorovné konstrukce 74 209,20

    5 - Komunikace pozemní 100 200,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 242 794,05

    8 - Trubní vedení 68 037,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 424 339,18

    997 - Přesun sutě 458 607,92

    998 - Přesun hmot 33 598,17

PSV - Práce a dodávky PSV 3 490 474,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 646,74

    712 - Povlakové krytiny 975 388,29

    713 - Izolace tepelné 1 365 351,56

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 495,69

    762 - Konstrukce tesařské 65 086,77

    764 - Konstrukce klempířské 618 077,31

    766 - Konstrukce truhlářské 147 020,21

    767 - Konstrukce zámečnické 207 736,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 671,56

1 - D.1 -Zateplení jídelny ZŠ

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: M.Bartoňová

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Richtrová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 163 994,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 673 520,04

D 1 Zemní práce 229 288,77

1 K 113106092 Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 15 m2 m2 6,900 386,20 2 664,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo 
živice se zalitím spar cementovou maltou

P
 Poznámka k položce:

stav.pl.-kontejnery
VV 1.14*6.01 6,851
VV Součet 6,851
VV 6.9 6,900

2 K 113106341 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2 m2 9,000 96,60 869,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových 
dlaždic, desek nebo tvarovek

VV 4.5*2.0 "najezd" 9,000
VV Součet 9,000

7 K 113107530 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2   -okap.chod. m2 65,720 241,40 15 864,81 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV (30.06+0.55*2-2.61)*0.55+(30.06+0.55*2-7.0)*0.55 28,991
VV (22.7*2-2.53)*0.55+(10.19*2+3.52)*0.55 36,724
VV Součet 65,715
VV 65.72 65,720

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,000 84,50 2 281,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých

VV 2.5+20.5 23,000
VV 4 " u záhonu" 4,000
VV Součet 27,000

9 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 89,000 72,40 6 443,60 CS ÚRS 2021 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 0.4*125+5.5*(2.5-2.0)+4.6*4.6+1.0*15.0 " okolo obj.+rampa+jímka+kanal." 88,910
VV Součet 88,910
VV 89 89,000

10 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,200 1 279,70 2 815,34 CS ÚRS 2021 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV (2.5+5.0)*0.6*0.3+1.9*1.5*0.3  " C3 sachta" 2,205
VV Součet 2,205
VV 2.2 2,200

11 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,400 265,50 5 150,70 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 38*0.4+28*0.15 "C5+C1" 19,400
VV Součet 19,400

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

1 - D.1 -Zateplení jídelny ZŠ

Strana 3 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 32,150 550,50 17 698,58 CS ÚRS 2021 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV (2.35*2.35+4.6*4.60)*0.5*(2.26+0.15) "jimka" 32,152
VV Součet 32,152
VV 32.15 32,150

13 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 7,700 1 231,30 9 481,01 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

VV (0.4+0.8)*0.5*0.85*15 "spoj.kr." 7,650
VV Souče0 7,650
VV 7.7 7,700

14 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 67,200 724,30 48 672,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

VV (0.4+0.8)*0.5*0.85*(125-7.0) 60,180
VV 2.1*7.0 "rozs.u rampy -2,1m2" 14,700
VV Souče0 74,880
VV 74.9-7.7 67,200

15 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ornice m3 17,800 48,30 859,74 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 89*0.2 17,800
VV Součet 17,800

16 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 38,110 301,80 11 501,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 2.2+19.4+32.15+7.7+67.2 128,650
VV -(87.44+3.1) -90,540
VV Součet 38,110

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 762,200 18,10 13 795,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 38.11*20 762,200

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3  ornice m3 17,800 181,10 3 223,58 CS ÚRS 2021 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 17.8 17,800

19 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 68,600 482,90 33 126,94 CS ÚRS 2021 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 38.11*1.8 68,598
VV Součet 68,598
VV 68.6 68,600

20 K 174151101 Zásyp  jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,440 181,10 15 835,38 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 32.15-0.83 31,320
VV -3.14*1.03*1.03*2.26 -7,529
VV Mezisoučet  vsak.jimka 23,791
VV 7.7+67.2 74,900
VV -0.3*0.3*125 "okap.chod." -11,250
VV Mezisoučet  zaklady 63,650
VV Součet 87,441
VV 87.44 87,440

21 K 17415110R Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -postupně-šachta m3 3,100 181,10 561,41

PP
Zásyp-dosyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 3.1 " dosyp-rozě.-schody-palisády" 3,100
VV Součet 3,100

22 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 500,000 36,20 18 100,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 500 "dle proj." 500,000

23 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 89,000 84,50 7 520,50 CS ÚRS 2021 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 89 89,000

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 500,000 21,70 10 850,00 CS ÚRS 2021 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 500 500,000

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 12,900 152,80 1 971,12 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní parková

VV 500*1.03*0.025 12,875
VV Součet 12,875
VV 12.9 12,900

D 2 Zakládání 6 337,80

26 K 27911314R
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 
20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm vč.výztuže pr.10mm poz. Z.05

m2 3,000 2 112,60 6 337,80

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 
mm

P
 Poznámka k položce:

 vč.výztuže pr.10mm 
VV (1.9*2+2.01)*0.5 2,905
VV Součet 2,905
VV 3.0 3,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 107,60

27 K 311272221 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 11,400 1 750,50 19 955,70 CS ÚRS 2021 01

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

VV 0.25*(23.06-0.18*2)*2 "pod.vencem" 11,350
VV Součet 11,350
VV 11.4 11,400

28 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m    poz. Z.02 m 15,000 495,00 7 425,00 CS ÚRS 2021 01
PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

P
 Poznámka k položce:

 beton CT -350-F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí
poz. Z.02

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

29 M 59228407 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm  poz.Z.02 kus 137,000 63,70 8 726,90 CS ÚRS 2021 01
PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm

VV 225*1.01 " poz.Z.02" 227,250
VV Součet 227,250
VV 227 227,000

D 4 Vodorovné konstrukce 74 209,20
30 K 41132141R Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XF3 vč.výztuže-Kari sít+bednění  -šachta u vstupu m3 0,750 5 637,90 4 228,43

PP Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XF3 vč.výztuže-Kari sít+bednění 

VV  0.75 0,750
VV Součet 0,750

31 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,800 4 647,90 26 957,82 CS ÚRS 2021 01
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV 0.3*0.31*(23.06-0.18*2)*2 4,222
VV 0.35*0.25*17.8 " spoj.kr." 1,558
VV Součet 5,780
VV 5.8 5,800

32 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 48,000 362,10 17 380,80 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 0.31*(23.06-0.18*2)*2*2+0.3*0.31*4 28,520
VV 0,35x(6,92+4,07+2,92+5,34+3,52+4,85)x2 " spoj.kr." 19,330
VV Součet 47,850
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VV 48 48,000

33 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 32,000 96,60 3 091,20 CS ÚRS 2021 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV 32 32,000

34 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,331 54 446,80 18 021,89 CS ÚRS 2021 01
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 46*4.9*0.001*1.08 0,243
VV 4.6*17.8*0.001*1.08 0,088
VV Součet 0,331

35 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop  jímka m3 0,830 5 456,70 4 529,06 CS ÚRS 2021 01
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
 Poznámka k položce:

 jímka
VV 2.35*2.35*0.15 0,828
VV Součet 0,828
VV 0.83 0,830

D 5 Komunikace pozemní 100 200,25
36 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 59,000 108,60 6 407,40 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
 Poznámka k položce:

C1+C5
VV 38 "dle proj." 38,000
VV 28 "najez" 21,000
VV Součet 59,000

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 37,500 241,40 9 052,50 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
 Poznámka k položce:

 -okap.chodnik-C4
VV 125*0.3 37,500

39 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 38,000 277,60 10 548,80 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

P
 Poznámka k položce:

C5
VV 38 38,000

40 K 57213111R Vyspravení a napojení stáv. povrchu dosavadních krytů živičnou směsí vč.podkl.vrstev dle proj. C1+C5 m2 8,400 1 231,30 10 342,92

PP Vyspravení a napojení stáv. povrchu dosavadních krytů živičnou směsí vč.podkl.vrstev dle proj. C1+C5

VV 28*0.3 8,400
VV Součet 8,400

42 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 29,705 324,80 9 648,18 CS ÚRS 2021 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 28*1.03 28,840
VV Součet 28,840
VV 28,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 29,705

43 K 596411111
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 -s vyplněním spár a vegetačních 
otvorů, 

m2 38,000 362,10 13 759,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

P
 Poznámka k položce:

C5
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

44 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 39,140 687,90 26 924,41 CS ÚRS 2021 01
PP dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm

VV 38*1.03 39,140
VV Součet 39,140

45 K 59684121R Kladení a dodávka betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty  vč.podkladní desky tl6cm m2 5,040 362,10 1 824,98

PP Kladení a dodávka betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vč.podkladní desky tl6cm

P
 Poznámka k položce:

-šachta-schody  C1
VV 4.0*2.5-1.9*2.61 5,041
VV Mezisoučet C3 5,041
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VV Součet 5,041
VV 5.04 5,040

46 K 59684122R Lepení  betonové dlažby na stropní konsukci šachty flexibilním mrazuvzdorným lepidle m2 4,420 845,00 3 734,90
PP Lepení betonové dlažby na stropní konsukci .achty flexibilním mrazuvzdorným lepidle

P
 Poznámka k položce:

C1
VV 1.9*2.61-0.6*0.9 4,419
VV Součet 4,419
VV 4.42 4,420

47 M 5924532R dlažba plošná betonová 450x225x40mm přírodní  mrazuvzdorná m2 10,410 764,30 7 956,36
PP dlažba plošná betonová 450x225x40mm přírodní  mrazuvzdorná

VV (5.04+4.42)*1.1 10,406
VV Součet 10,406
VV 10.41 10,410

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 242 794,05
48 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 9,600 1 011,70 9 712,32 CS ÚRS 2021 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV (2.4+3.0*2)*0.55  "nove dv" 4,620
VV (1.6+2.8*2)*0.3 "stav.dv." 2,160
VV (0.9+2.8*2)*0.3 "stav.dv." 1,950
VV Součet 8,730
VV 8.73*1.1 9,603
VV 9.6 9,600

49 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm  -
A2

m2 81,000 853,10 69 101,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

-A2
VV 77.1*1.05 " sokl" 80,955
VV Součet 80,955
VV 81 81,000

50 M 28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm m2 82,620 687,90 56 834,30 CS ÚRS 2021 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm

P
 Poznámka k položce:

 λD = 0,035 (W·m-2·K-1),
VV 81*1.02 82,620
VV Součet 82,620

51 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 
orientací tl přes 160 mm  A1

m2 360,200 895,60 322 595,12 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 160 mm

VV 343*1.05 360,150
VV Součet 360,150
VV 360.2 360,200

52 M 63141425 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm m2 367,400 690,40 253 652,96 CS ÚRS 2021 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm

VV 360.2*1.02 367,404
VV Součet 367,404
VV 367.4 367,400

53 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 285,000 235,40 67 089,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken 
hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV (1.45+1.48)*2*4+(2.4+2.1)*2*2+(1.5+2.1)*2*2+(0.9+1.6)*2*(6+4) 105,840
VV (1.7+2.02*2)+(2.4+3.0*2)+(1.65+2.8*2)+(0.9+2.8*2) 27,890
VV (2.4+2.1)*2*(5+4)+(1.8+2.4)*2*7+(0.8+0.57)*2 142,540
VV  " dle proj.-osteni"
VV Součet 276,270
VV 276.27*1.03 284,558
VV 285 285,000

54 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 44,000 154,10 6 780,40 CS ÚRS 2021 01
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PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

VV 285*0.15*1.02 43,605
VV Součet 43,605
VV 44 44,000

55 K 62225111R
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny -.přídavné rozšiřovací 
talíře průměr 90mm pro zápustnou montáž 

m2 441,200 22,60 9 971,12

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na 
vnější stěny z minerální vlny

P
 Poznámka k položce:

-.přídavné rozšiřovací talíře průměr 90mm pro zápustnou montáž 
VV 360.2+81 441,200
VV Součet 441,200

56 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn  A2 m2 81,000 717,30 58 101,30 CS ÚRS 2021 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

P
 Poznámka k položce:

-A2
VV 81 81,000

57 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn  A1 m2 461,200 411,50 189 783,80 CS ÚRS 2021 01
PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

P
 Poznámka k položce:

A1
VV 360.2+44+57 461,200

58 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 148,600 24,10 3 581,26 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV 148.6" Z.23" 148,600

59 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm  Z.23 m 163,800 220,20 36 068,76 CS ÚRS 2021 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

P
 Poznámka k položce:

 Z.23
VV 148.6*1.05 156,030
VV Součet 156,030
VV 156 156,000
VV 156*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 163,800

60 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 554,200 3,60 1 995,12 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV 197.8 " Z.24" 197,800
VV Mezisoučet rohová 197,800
VV 68.2 "poz. Z.17" 68,200
VV Mezisoučet parap připoj.profil. 68,200
VV 68.2 "Z.25" 68,200
VV Mezisoučet nadoken.připoj.s okapničkou 68,200
VV 220 220,000
VV Mezisoučet APU 220,000
VV Součet 554,200

61 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS  Z.24 m 208,000 40,10 8 340,80 CS ÚRS 2021 01
PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

P
 Poznámka k položce:

 Z.24
VV 197.8*1.05 " Z.24" 207,690
VV Mezisoučet rohová 207,690
VV Součet 207,690
VV 208 208,000

62 M 5905151R profil začišťovac íPVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS  Z.17 m 72,000 71,60 5 155,20
PP profil začišťovací  PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV 68.2*1.05 "poz. Z.17" 71,610
VV Mezisoučet parap připoj.profil. 71,610
VV Součet 71,610
VV 72 72,000

63 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS  Z.25 m 72,000 61,10 4 399,20 CS ÚRS 2021 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

P
 Poznámka k položce:

Z.25
VV 68.2*1.05 "poz. Z.25 " 71,610
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VV Součet 71,610
VV 72 72,000

64 M 5905147R profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou -  (APU lišt) vněiší m 231,000 57,20 13 213,20
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou

P
 Poznámka k položce:

  (APU lišt) vněiší 
VV 220*1.05  231,000
VV Mezisoučet  začištovací APU 231,000
VV Součet 231,000

65 K 622335202 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 456,300 99,00 45 173,70 CS ÚRS 2021 01
PP Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV 456.3 456,300

66 K 62282103R Vnější vyrovnávací plochy po otlučení obkladu  prováděná ručně m2 20,000 301,80 6 036,00
PP Vnější vyrovnávací plochy po otlučení obkladu prováděná ručně

VV 20 20,000

67 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 64,500 120,70 7 785,15 CS ÚRS 2021 01
PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

VV 58+6.5 64,500
VV Součet 64,500

68 K 62999510R Očištění stávajícího povrchu -stropní panely m2 714,000 24,10 17 207,40
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 714 714,000

69 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 136,000 61,80 8 404,80 CS ÚRS 2021 01
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

P
 Poznámka k položce:

dle výpisu skladeb
VV 1.48*1.45*2+0.9*1.6*5+2.4*3.0+2.4*2.1*5 43,892
VV 1.8*2.1*7 26,460
VV 0.9*2.8+0.9*1.6+1.65*2.8+0.9*1.6*3+0.8*0.57+2.4*2.1*4 33,516
VV 1.5*2.1*2+2.4*2.1*2+0.9*1.6+1.48*1.45*2+1.7*2.02 25,546
VV Součet 129,414
VV 129.41*1.05 135,881
VV 136 136,000

70 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 37,500 724,30 27 161,25 CS ÚRS 2021 01
PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

P
 Poznámka k položce:

C4
VV 125*0.3 37,500

71 K 637211911 Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy m 125,000 72,40 9 050,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél 
budovy

VV 125 125,000

72 K 64494112R Osazování ventilačních mřížek velikosti do 400 x 400 mm  poz.Z12 kus 1,000 241,40 241,40
PP Osazování ventilačních mřížek velikosti do 400 x 400 mm poz.Z12

VV 1 " Z12  350/350 " 1,000
VV Součet 1,000

73 M 5534142R průvětrník mřížový s klapkami 350x350mm   AL poz.Z.12 kus 1,010 1 197,50 1 209,48
PP průvětrník mřížový s klapkami 350x350mm   AL poz.Z.12

VV 1.01 1,010

74 K 64494113R Osazování ventilačních mřížek velikosti do 1100 x 700 mm  poz.Z12 kus 1,000 482,90 482,90
PP Osazování ventilačních mřížek velikosti do 1100 x 700 mm poz.Z12

VV 1 " Z12  1060/680 " 1,000
VV Součet 1,000

75 M 5534141R průvětrník mřížový s klapkami 1060x680mm   AL poz.Z.12 kus 1,010 3 630,70 3 667,01
PP průvětrník mřížový s klapkami 1060x680mm   AL poz.Z.12

VV 1.01 1,010

D 8 Trubní vedení 68 037,10

76 K 8713133R
Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 125  SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp pískem 
+zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl..

m 15,000 1 871,20 28 068,00

PP Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 125 SN8 vč.tvarovek +zemní prace vč lože+obsyp pískem +zásyp+vodor.přem .zeminy+popl.za skl..
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VV 15 15,000

77 K 89381116R Osazení  vsakovací jímky  kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 2.0m kus 1,000 2 607,70 2 607,70
PP Osazení vsakovací jímky kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 2.0m

VV 1 1,000

78 M 5623059R
jímka plast. samonosná kruhová pr.2050mm  v komínku 250mm, hl.nátoki 445mm, celk.výčka 2262mm vč.poklopu D 
400  poz.Z.07

kus 1,000 22 931,20 22 931,20

PP jímka plast. samonosná kruhová pr.2050mm  v komínku 250mm, hl.nátoki 445mm, celk.výčka 2262mm vč.poklopu D400

VV 1 1,000

79 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 362,10 362,10 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV 1 1,000

80 K 89910311R
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 rám osaz. a ukotven na vrchní 
část stropní desky pro zapuštění do dlažby

kus 1,000 3 621,70 3 621,70

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

81 M 6312606R poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/900mm C250  poz.Z.03+04 kus 1,000 10 446,40 10 446,40
PP poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/900mm C250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 424 339,18
82 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,500 319,90 6 557,95 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

P
 Poznámka k položce:

beton CT -350-F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí
VV 20.5 20,500

83 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm   poz.Z22 m 21,000 127,40 2 675,40 CS ÚRS 2021 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

P
 Poznámka k položce:

  poz.Z22
VV 20.5*1.02 20,910
VV Součet 20,910
VV 21 21,000

84 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 301,00 4 515,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

P
 Poznámka k položce:

beton CT -350-F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí
VV 15 15,000

85 M 5921701R obrubník betonový chodníkový 500x80x250mm  poz.Z13 m 15,300 76,40 1 168,92
PP obrubník betonový chodníkový 500x80x250mm

VV 15*1.02 15,300
VV Součet 15,300

86 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,210 3 863,20 4 674,47 CS ÚRS 2021 01
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

P
 Poznámka k položce:

beton CT -350-F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí
VV 0.02*15+0.02*20.5 0,710
VV 0.02*25 " pod palisády" 0,500
VV Součet 1,210

87 K 91973112R Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm vc.asf.zalivky m 28,000 60,40 1 691,20
PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

VV 28 28,000

88 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 28,000 144,80 4 054,40 CS ÚRS 2021 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV 7.5+20.5 28,000
VV Součet 28,000

89 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t kus 1,000 965,80 965,80 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t

VV 1 1,000

90 M 7491022R Dodávka dřevěného bloku vč.dvojité tlak.impregnace  1875x1125x250mm-nízký záhon poz. Z.14 kus 1,000 2 675,30 2 675,30
PP Dodávka dřevěného bloku vč.dvojité tlak.impregnace  1875x1125x250mm-nízký záhon poz. Z.14

VV 1 1,000
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91 K 93811111R Očištění základ. zdiva + šachta -ručně dle dodavatele m2 119,200 96,60 11 514,72
PP Očištění základ. zdiva + šachta -ručně dle dodavatele

VV 108.4+10,8 119,200
VV Součet 119,200

92 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 33,140 120,70 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

P
 Poznámka k položce:

 -bourání komínů
VV (8.47+2.52+2.92+6.54+2.32+4.85)*1.2 33,144
VV Součet 33,144
VV 33.14 33,140

93 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 129,350 126,70 16 388,65 CS ÚRS 2021 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV (30.06+1.2*2)*1.2*2+(22.7*2-2.53)*1.2 129,348
VV Součet 129,348
VV 129.35 129,350

94 K 95394120R Osazování kovových  dvířek -stáv.EL kus 1,000 603,60 603,60
PP Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů dvířek EL

VV 1 1,000

95 M 5988256R Dod.dvířek ocel. vel.770/470mm do stáv.EL skříně vč.rohov.lišt+ukotení vč.povrch.úpravy  poz.Z06 kus 1,000 2 293,10 2 293,10
PP Dod.dvířek ocel. vel.770/470mm do stáv.EL skříně vč.rohov.lišt+ukotení 

P
 Poznámka k položce:

vč.povrch.úpravy

96 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 52,000 108,60 5 647,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro 
schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

VV 4+4+10+4*6+(6+4) " Z.04+Z.06+Z.09+Z.10+Z.12 52,000
VV Součet 52,000

97 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 0,440 6 386,40 2 810,02 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV (1.9*2+2.010)*0.3*0.25 0,436
VV Součet 0,436
VV 0.44 0,440

98 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 15,800 1 026,20 16 213,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 
1 m3

VV 0.9*2.4*0.55 "parapet -stav.okno" 1,188
VV Mezisoučet 1,188
VV 0.30*0.61*22.7*2+0.3*0.35*29.86*2 14,579
VV Mezisoučet  atika 14,579
VV Součet 15,767
VV 15.8 15,800

99 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,700 4 611,70 3 228,19 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

VV 1.9*2.61*0.15-0.6*0.9*0.15 0,663
VV Součet 0,663
VV 0.7 0,700

100 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 714,000 120,70 86 179,80 CS ÚRS 2021 01
PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

VV 681+33 "dle proj." 714,000

101 K 96508160R Odsekání základu pro zataření stropní desky šachty  u vstupu hod 8,000 422,50 3 380,00
PP Odsekání základu pro zataření stropní desky šachty u vstupu 

P
 Poznámka k položce:

vč.začištění
VV 8 " 2.4m roz.0.14*0.15*2.4m" 8,000

102 K 96508161R Odsekání  zvýšeného prahu u vstupu do chodby+začištění pro zapuštění prahu hod 4,000 422,50 1 690,00
PP Odsekání zvýšeného prahu u vstupu do chodby+začištění pro zapuštění prahu

VV 4 " 1.65m " 4,000

103 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 3,560 603,60 2 148,82 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
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VV 33*(0.086+0.13)*0.5 3,564
VV Součet 3,564
VV 3.56 3,560

104 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 275,500 362,10 99 758,55 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV 681*(0.349+0.46)*0.5 275,465
VV Součet 275,465
VV 275.5 275,500

105 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 5,040 334,30 1 684,87 CS ÚRS 2021 01
PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

VV 2.4*2.1 5,040
VV Součet 5,040

106 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 7,140 334,30 2 386,90 CS ÚRS 2021 01
PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2

VV 1.65*2.8 "stav.dvere" 4,620
VV 0.9*2.8 2,520
VV Součet 7,140

107 K 978036341 Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 30 % m2 456,300 60,40 27 560,52 CS ÚRS 2021 01
PP Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %

VV (400.1+44)*1.05 "dle proj." 466,305
VV Součet 466,305
VV 456.3 456,300

108 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 20,000 120,70 2 414,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 20 "dle proj.-kabrinec" 20,000
VV Součet 20,000

109 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 728,300 144,80 105 457,84 CS ÚRS 2021 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV 690.3 "   dle proj.tl.5" 690,300
VV 38 "dle proj. tl.5mm" 38,000
VV Součet 728,300

D 997 Přesun sutě 458 607,92
110 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 545,702 120,70 65 866,23 CS ÚRS 2021 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

111 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 545,702 241,40 131 732,46 CS ÚRS 2021 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

112 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 15 796,358 4,80 75 822,52 CS ÚRS 2021 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 544.702*29 15 796,358
VV Součet 15 796,358

113 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 7,140 488,90 3 490,75 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV 7.14 7,140

114 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických 
výrobků kód odpadu 17 01 07

t 537,562 338,00 181 695,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

VV 544.702-7.14 537,562

D 998 Přesun hmot 33 598,17
115 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 92,787 362,10 33 598,17 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 490 474,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 646,74
116 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm A3 m2 108,400 96,60 10 471,44 CS ÚRS 2021 01
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PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 
do 0,6 mm

P
 Poznámka k položce:

 A3
VV 30.06*2-2.61+22.7*2-2.53+10.19*2+3.52+0.7 124,980
VV Součet 124,980
VV 125*0.85*1.02 108,375
VV 108.4 108,400

117 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 125,000 108,60 13 575,00 CS ÚRS 2021 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

VV 125 125,000

118 K 711413121 Izolace proti vodě za studena svislé  bezespará dvousložková pružná stěrková bitumenová  A3 m2 111,500 519,10 57 879,65 CS ÚRS 2019 01
PP Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou

P
 Poznámka k položce:

 A3
VV 108.4+2.01*1.5*1.02 "zakl.stena" 111,475
VV Součet 111,475
VV 111.5 111,500

119 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná  A3 m2 111,500 60,40 6 734,60 CS ÚRS 2021 01
PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

P
 Poznámka k položce:

 -vložit do čerstvé stěrky
 A3

VV 111.5 111,500

120 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 117,100 25,50 2 986,05 CS ÚRS 2021 01
PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m

VV 111.5*1.05 117,075
VV Součet 117,075
VV 117.1 117,100

D 712 Povlakové krytiny 975 388,29
121 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 714,000 50,30 35 914,20 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé

VV 681 "dle proj." 681,000
VV 33 "spoj.kr. dle proj." 33,000
VV Součet 714,000

122 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  B1+2 m2 799,070 110,70 88 457,05 CS ÚRS 2021 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

P
 Poznámka k položce:

B1+2
VV 690.3 "   dle proj.tl.5" 690,300
VV (0.56+0.54)*46.12*1.02 51,747
VV Mezisoučet 742,047
VV 38 "dle proj. tl.5mm" 38,000
VV (0.48+0.59)*17.43*1.02 19,023
VV Mezisoučet 57,023
VV Součet 799,070

123 M 6285601R pojistná hydroizolace  asfaltový  modifikovaný pásu  tl 5,0mm s vložkou plnící funkci parozábrany m2 919,000 232,70 213 851,30
PP pojistná hydroizolace  asfaltový  modifikovaný pásu  tl 5,0mm s vložkou plnící funkci parozábrany

VV 799.07*1.15 918,931
VV Součet 918,931
VV 919 919,000

124 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů  B1+2 m2 774,000 31,20 24 148,80 CS ÚRS 2021 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů

P
 Poznámka k položce:

B1+2
VV 690.3 690,300
VV (0.15+0.54)*46.12*1.02 32,459
VV Mezisoučet 722,759
VV 38 " 38,000
VV (0.15+0.59)*17.43*1.02 13,156
VV Mezisoučet 51,156
VV Součet 773,915
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VV 774 774,000

125 M 6931109R geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 300g/m3 m2 890,100 25,90 23 053,59
PP geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 300g/m3

VV 774*1.15 890,100
VV Součet 890,100

126 K 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše  B1+2 m2 774,000 110,70 85 681,80

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

P
 Poznámka k položce:

B1+2
VV 774 774,000

127 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 890,100 296,80 264 181,68 CS ÚRS 2021 01
PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná

VV 774*1.15 890,100
VV Součet 890,100

128 K 712363101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny kus 3 870,000 18,10 70 047,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení 
talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny

VV 774*5 3 870,000

129 M 59051209 Teleskopické hmoždinky pro kotvení izolací plochých střech v kombinaci s kotevními šrouby kus 4 063,500 31,00 125 968,50 CS ÚRS 2021 01
PP Teleskopické hmoždinky pro kotvení izolací plochých střech v kombinaci s kotevními šrouby

VV 3870*1.05 4 063,500

130 K 71236311R
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie vč.dodávky fólie 
hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm

kus 3 870,000 8,00 30 960,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí 
talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem

VV 3870 3 870,000

131 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000 462,90 925,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů 
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

VV 2 2,000

132 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 1,000 207,90 207,90 CS ÚRS 2021 01
PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114

VV 1 1,000

133 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 1,000 257,50 257,50 CS ÚRS 2021 01
PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

VV 1 1,000

134 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 7,427 1 579,80 11 733,17 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 1 365 351,56
135 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 45,600 295,70 13 483,92 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu

P
 Poznámka k položce:

  atika
VV (0.54+0.15)*23.1*2 31,878
VV (0.59+0.15)*18.5 13,690
VV Součet 45,568
VV 45.6 45,600

136 M 6314815R deska tepelně izolační minerální univerzální  tl 60mm m2 46,510 229,30 10 664,74
PP deska tepelně izolační minerální univerzální  tl 60mm

VV 45.6*1.02 46,512
VV Součet 46,512
VV 46.51 46,510

137 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek  A3 m2 111,500 853,10 95 120,65 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

P
 Poznámka k položce:

A3
VV 111.5 111,500

138 M 28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm m2 117,100 687,90 80 553,09 CS ÚRS 2021 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm
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P
 Poznámka k položce:

 λD = 0,035 (W·m-2·K-1),
VV 111.5*1.05 117,075
VV Součet 117,075
VV 117.1 117,100

139 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 418,600 96,70 137 178,62 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

VV 690.3*2 "   dle proj.tl.15cm*2" 1 380,600
VV 38 "dle proj. tl.20cm" 38,000
VV Součet 1 418,600

140 M 2837642R deska z polystyrénu EPS, hrana polodrážková a hladký povrch  tl 150mm  -2x  -30cm  B1 m2 1 408,210 289,60 407 817,62
PP deska z polystyrénu EPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150mm

P
 Poznámka k položce:

 λD = 0,039 (W·m-1·K-1),
tl 150mm  -2x  -30cm dle proj.

VV 690.3*2*1.02 "   dle proj.tl.15cm*2" 1 408,212
VV Součet 1 408,212
VV 1408.21 1 408,210

141 M 2837645R deska z polystyrénu EPS, hrana polodrážková a hladký povrch  tl 200mm   B2 m2 38,760 385,70 14 949,73
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch  tl 200mm

P
 Poznámka k položce:

λD = 0,039 (W·m-1·K-1),
VV 38*1.02 "dle proj. tl.20cm" 38,760
VV Součet 38,760

142 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva  B1+2 m2 728,300 64,80 47 193,84 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna

P
 Poznámka k položce:

B1+2
VV 690.3 " B1" 690,300
VV 38 " B2" 38,000
VV Součet 728,300

143 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 153,900 3 497,30 538 234,47 CS ÚRS 2021 01
PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

VV 690.3*(0.095+0.325)*0.5 "   dle proj.tl.95-325mm*2  B1" 144,963
VV 38*(0.13+0.18)*0.5 "dle proj. tl.130-180mm  B2" 5,890
VV Součet 150,853
VV 150,853*1.02 153,870
VV 153,9 153,900

144 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 13,978 1 441,90 20 154,88 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 495,69
145 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 573,40 573,40 CS ÚRS 2021 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

VV 1 1,000

146 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 6,000 917,50 5 505,00 CS ÚRS 2021 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125

VV 5+1 "Z20+Z15" 6,000

147 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 110 poz.Z15 m 1,000 887,30 887,30 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 110

P
 Poznámka k položce:

poz.Z15
VV 1 1,000

148 K 721173747 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125 poz.Z15 m 1,000 968,20 968,20 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125

P
 Poznámka k položce:

poz.Z15
VV 1 1,000

149 K 72121082R Demontáž ventilačních hlavic na střeše  do DN 125 kus 2,000 257,10 514,20
PP Demontáž ventilačních hlavic na střeše do DN 125

VV 1+1 2,000
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150 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125  poz.Z.20 kus 5,000 993,60 4 968,00 CS ÚRS 2021 01
PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

P
 Poznámka k položce:

poz.Z.20
VV 5 5,000

151 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 4,000 257,10 1 028,40 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125

VV 4 4,000

152 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110  poz.Z15 kus 1,000 1 168,60 1 168,60 CS ÚRS 2021 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

P
 Poznámka k položce:

poz.Z15
VV 1 1,000

153 K 72127316R Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125  poz.Z15 kus 1,000 1 847,10 1 847,10
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

P
 Poznámka k položce:

poz.Z15
VV 1 1,000

154 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,020 1 774,50 35,49 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 65 086,77
155 K 762341044 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 43,100 1 098,60 47 349,66 CS ÚRS 2021 01

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, 
tloušťky desky 18 mm

VV 0.54*23.1*2*1.2 29,938
VV 0.59*18.5*1.2 13,098
VV Součet 43,036
VV 43.1 43,100

156 K 762342R Montáž laťování - atika podkl. latě  poz.Z.18 m 132,000 96,60 12 751,20
PP Montáž laťování - atika podkl. latě poz.Z.18

VV 66 " 40/70" 66,000
VV 66 " 50/30" 66,000
VV Součet 132,000

157 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m poz.Z.18 m3 0,310 9 554,60 2 961,93 CS ÚRS 2021 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

P
 Poznámka k položce:

poz.Z.18
VV 0.03*0.05*66*1.1 0,109
VV 0.04*0.07*66*1.1 0,203
VV Součet 0,312
VV 0.31 0,310

158 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,282 2 656,00 748,99 CS ÚRS 2021 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 0.31/1.1 0,282
VV Součet 0,282

159 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,677 1 883,30 1 274,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 764 Konstrukce klempířské 618 077,31
160 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové  -ukončující m 77,000 30,20 2 325,40 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

P
 Poznámka k položce:

-ukončující
VV 77 77,000

161 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1,000 251,50 251,50 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV 1.0 1,000

162 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 64,500 45,30 2 921,85 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
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VV 58+6.5 64,500

163 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 77,000 45,30 3 488,10 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 77 77,000

164 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 26,200 45,30 1 186,86 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 26.2 26,200

165 K 76411164R Krytina střechy rovné  ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou  sklonu do 30°  vč.závětr.lišt+okap.plech  poz.K.05 kus 1,000 1 942,00 1 942,00

PP Krytina střechy rovné ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° vč.závětr.lišt+okap.plech

VV 1 " 1m2" 1,000

166 K 76421263R Oplechování atiky závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm  poz.K.07 m 135,000 654,00 88 290,00
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou atiky závětrnou lištou rš 300 mm

VV 135 135,000

167 K 764212666 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm  poz.K.02  -ukončující m 77,000 855,30 65 858,10 CS ÚRS 2021 01
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm

P
 Poznámka k položce:

 poz.K.02  -ukončující
VV 77 "ukončující plech RŠ 450" 77,000

168 K 76421460R Oplechování horních ploch a atik -ukočující vč. rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 150 mm poz.K.09 m 290,000 301,80 87 522,00

PP Oplechování horních ploch a atik -ukočující vč. rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 150

VV 145*2 290,000

169 K 76431162R Horní lemování rovných zdí  z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm  poz.K.18  část I  poz.K.10 m 10,000 613,80 6 138,00

PP Horní lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm

VV 10 10,000

170 K 76431163R Boční  lemování rovných zdí  z Pz s povrchovou úpravou rš do 600 mm  poz.K.18  část II  poz.K.10 m 10,000 1 036,40 10 364,00

PP Boční lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš do 600 mm

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

171 K 76421440R
Oplechování horních ploch a nadezdívek -ukončení  bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 650 mm   tl. 1.5mm 
poz.K.03

m 77,000 1 016,30 78 255,10

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek -ukončení bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 650 mm tl. 1.5mm 

VV 77 77,000

172 K 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm  poz.K.08 m 135,000 749,60 101 196,00 CS ÚRS 2021 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

P
 Poznámka k položce:

poz.K.08
VV 135 135,000

173 K 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm kus 4,000 503,10 2 012,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

VV 4 4,000

174 K 764216606 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm  poz.K.04a+b m 64,500 804,90 51 916,05 CS ÚRS 2021 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm

P
 Poznámka k položce:

 poz.K.04a+b
VV 58 " RŠ500" 58,000
VV 6.5 " RŠ450" 6,500
VV Součet 64,500

175 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm  poz.K.01 m 77,000 955,90 73 604,30 CS ÚRS 2021 01
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

P
 Poznámka k položce:

 poz.K.01
VV 77 77,000

176 K 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/125 mm kus 6,000 1 056,50 6 339,00 CS ÚRS 2021 01
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/125 mm

VV 6 6,000
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177 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm  poz.K.06 m 26,200 1 056,50 27 680,30 CS ÚRS 2021 01

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm

P
 Poznámka k položce:

poz.K.06
VV 26.2 26,200

178 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 2,822 2 404,80 6 786,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 147 020,21
179 K 766660421 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 2 092,90 2 092,90 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem

VV 1 " 03  vel. 90/280" 1,000

180 M 6114416R
dveře plastové vchodové jednokřídlé z vícekom.profilů  hladké otvíravé plné s nsdsvětlíkem 90x280cm  vč.rámové 
zárubně   Uw=1.2W/m2K vč.těsnění a kování-zámek vlož.+centrální klíč a padací lišta -nadsvět.zasklení bezp.trojsklem 
+okop.plech poz.č. 03

kus 1,000 28 438,70 28 438,70

PP
dveře plastové vchodové jednokřídlé z vícekom.profilů  hladké otvíravé plné s nsdsvětlíkem 90x280cm  vč.rámové zárubně   Uw=1.2W/m2K vč.těsnění a 
kování-zámek vlož.+centrální klíč a padací lišta -nadsvět.zasklení bezp.trojsklem +okop.plech poz.č. 03

P
 Poznámka k položce:

 +celoobvodovédvojité těsnění
vnitřní a vnější barva bílá

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

181 K 766660461 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 2,000 2 092,90 4 185,80 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem

VV 1 " 01  vel. 165/280" 1,000
VV 1 " 03  vel. 240/280 " 1,000
VV Součet 2,000

182 M 6117320R
dveře plastové vchodové dvoukřídlé z vícekom.profilů  hladké otvíravé plné s nsdsvětlíkem 165x280cm  vč.rámové 
zárubně   Uw=1.2W/m2K vč.těsnění a kování-zámek vlož.+centrální klíč a padací lišta -nadsvět.zasklení bezp.trojsklem 
+okop.plech poz.č. 01

kus 1,000 45 320,90 45 320,90

PP
dveře plastové vchodové dvoukřídlé z vícekom.profilů  hladké otvíravé plné s nsdsvětlíkem 165x280cm  vč.rámové zárubně   Uw=1.2W/m2K vč.těsnění 
a kování-zámek vlož.+centrální klíč a padací lišta -nadsvět.zasklení bezp.trojsklem +okop.plech poz.č. 01

P
 Poznámka k položce:

 +celoobvodovédvojité těsnění
vnitřní a vnější barva bílá

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 M 6117321R
dveře plastové vchodové dvoukřídlé z vícekom.profilů  hladké otvíravé prosklené ze 2/3  s nsdsvětlíkem  vel. 
240x300cm  vč.rámové zárubně   Uw=1.2W/m2K vč.těsnění a kování-zámek vlož.+centrální klíč a padací lišta  
+okop.plech poz.č. 02

kus 1,000 50 007,50 50 007,50

PP
dveře plastové vchodové dvoukřídlé z vícekom.profilů  hladké otvíravé prosklené ze 2/3  s nsdsvětlíkem  vel. 240x300cm  vč.rámové zárubně   
Uw=1.2W/m2K vč.těsnění a kování-zámek vlož.+centrální klíč a padací lišta  +okop.plech poz.č. 02

P
 Poznámka k položce:

 +celoobvodovédvojité těsnění
vnitřní a vnější barva bílá

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

184 K 76666071R Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou/plast. zárubeň kus 3,000 201,20 603,60
PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou/plast.

VV 3 " 01+02+03 " 3,000
VV Součet 3,000

185 M 5491725R samozavírač dveří hydraulický zlatá bronz výběr dle investora kus 3,000 5 404,20 16 212,60
PP samozavírač dveří hydraulický zlatá bronz výběr dle investora

VV 3 3,000

186 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,185 855,20 158,21 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 767 Konstrukce zámečnické 207 736,82
187 K 76713282R Demontáž dvířek EL vel.770/470  do suti hod 1,000 422,50 422,50

PP Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných do suti

VV 1 "0.77x0.47m" 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000
VV 1 1,000

188 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 2,000 60,40 120,80 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových

VV 1+1 2,000

189 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 7,700 229,30 1 765,61 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV 0.85*0.57+0.9*1.6*5 7,685
VV Součet 7,685
VV 7.7 7,700

190 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 7,700 1 207,20 9 295,44 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

VV 0.85*0.57+0.9*1.6*5 7,685
VV Součet 7,685
VV 7.7 7,700

191 M 5531410R Dodávka atyp.ocel.dveřní mříže otevíravé vč.povrch.úpravy+ukotvení vel.900/1600mm  vč.povrch.úpravy poz. Z.10 kus 5,000 3 184,90 15 924,50

PP Dodávka atyp.ocel.dveřní mříže otevíravé vč.povrch.úpravy+ukotvení vel.900/1600mm  vč.povrch.úpravy poz. Z.10

VV 5"vel.900/600 přeměřit na stavbě" 5,000

192 M 5531411R Dodávka atyp.ocel.dveřní mříže otevíravé vč.povrch.úpravy+ukotvení vel.800/570mm vč.povrch.úpravy poz. Z.10 kus 1,000 2 866,40 2 866,40

PP Dodávka atyp.ocel.dveřní mříže otevíravé vč.povrch.úpravy+ukotvení vel.800/570mm vč.povrch.úpravy poz. Z.10

VV 1"vel.800/570 přeměřit na stavbě" 1,000

193 K 7676624R
Demont. stávaj.+ zpětná montáž EL  zařízení umístěných na fasádě+přemístění vč.případného protažení 
kabelu+ukotvení  EL poz.Z.08

kus 8,000 1 207,20 9 657,60

PP
Demont. stáv. světelné tabule + zpětná montáž +přemístění vč.protažení kabelu+ukotvení
zkontrolovat ukotveni

VV 8  8,000

194 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 4,500 2 414,50 10 865,25 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem

VV 4.5 4,500

195 M 4498304R žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem se suchovodem z pozinkované oceli celkem 4.5m poz.Z.09 m 4,500 8 280,70 37 263,15

PP žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem se suchovodem z pozinkované oceli celkem 4.5M

VV 4.5 4,500

196 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem m 4,500 362,10 1 629,45 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem

VV 4.5 4,500

197 K 76788115R Podepření a zajištění  stávaj. VZT na střeše poz.Z16 hod 8,000 603,60 4 828,80
PP Podepření a zajištění stávaj. VZT na střeše poz.Z16

VV 8 8,000

198 K 76788116R Úprava VZT na fasádě  demontáž + zpětná montáž +kotvení  poz.Z21 hod 20,000 603,60 12 072,00
PP Úprava VZT na fasádě demontáž + zpětná montáž +kotvení poz.Z21

P
 Poznámka k položce:

vč.dodáv.uchycení
VV 20 20,000

199 K 76788117R Úprava EL na fasádě +kotvení  hod 10,000 603,60 6 036,00
PP Úprava EL na fasádě +kotvení 

P
 Poznámka k položce:

vč.dodáv.uchycení
VV 10 10,000

200 K 767893816 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu m 5,800 482,90 2 800,82 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu

VV 5.8 5,800

201 K 76799512R Bezpčnostní střešní systém proti pádu osoby  M+D+doprava  dle nabídky soubor 1,000 92 188,50 92 188,50
PP Bezpčnostní střešní systém proti pádu osoby M+D+doprava

P
 Poznámka k položce:

+ostatní nespecifikované  náklady 
VV 1 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 671,56
202 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 24,600 18,10 445,26 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

VV 9.6 "  ostění" 9,600
VV 15 "cca steny" 15,000
VV Součet 24,600

203 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 24,600 90,50 2 226,30 CS ÚRS 2021 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 24.6 24,600
VV Součet 24,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 03.07.2024

Zadavatel: IČ:
Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 531,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 531,09 21,00% 9 141,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 672,62

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

D.1.4a (1) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně 
dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem 
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní. Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, 
tzn. ¨průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.  cenová úroveň - materiál -červenec 2021 - 
základní cena velkoobchodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: Ing. Ivan Kobza

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 531,09

D1 - materiál 42 174,99

D2 - ostatní 1 356,10

D.1.4a (1) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: Ing. Ivan Kobza

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 531,09

D D1 materiál 42 174,99
0 M 354411914 Vodič AlMgSi o 8  jímací m 310,000 50,18 15 555,80

PP Vodič AlMgSi o 8  jímací

0 M 354411099 Vodič vodič FeZn o 10 m 40,000 27,12 1 084,80
PP Vodič vodič FeZn o 10

0 M 354321291 Podpěra vedení kus 240,000 29,83 7 159,20
PP Podpěra vedení

0 M 354411312 Svorka zkušební Sz kus 8,000 51,53 412,24
PP Svorka zkušební Sz

0 M 354411306 Svorka hromosvodová kus 46,000 17,63 810,98
PP Svorka hromosvodová

0 M 354411094 Kompletní jímač v=1 m  FeZn včetně držáku kus 2,000 610,25 1 220,50
PP Kompletní jímač v=1 m  FeZn včetně držáku

0 M 354411095 Kompletní jímač v=1,5m  FeZn včetně držáku kus 3,000 867,90 2 603,70
PP Kompletní jímač v=1,5m  FeZn včetně držáku

0 M 354411096 Kompletní jímač v=2,5m  FeZn včetně držáku kus 4,000 1 152,69 4 610,76
PP Kompletní jímač v=2,5m  FeZn včetně držáku

0 M 354411342 Ochranný úhelník OU  FeZn kus 8,000 298,34 2 386,72
PP Ochranný úhelník OU  FeZn

0 M 354411349 Držák ochranného úhelníku kus 16,000 56,96 911,36
PP Držák ochranného úhelníku

0 M 354411398 Označení svodu - štítek kus 8,000 9,49 75,92
PP Označení svodu - štítek

0 M 348444171 Gumoasfaltový nátěr kg 0,500 271,22 135,61
PP Gumoasfaltový nátěr

0 M 354321376 Zemnící tyč FeZn 1,5m se svorkou na drát kus 12,000 433,95 5 207,40
PP Zemnící tyč FeZn 1,5m se svorkou na drát

D D2 ostatní 1 356,10

0 M 341000000
Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: 
vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, 
elektrody…   5% z nosného 

kus 1,000 1 356,10 1 356,10

PP
Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z nosného materiálu

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

D.1.4a (1) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MATERIÁL
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 03.07.2024

Zadavatel: IČ:
Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 795,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 795,32 21,00% 41 537,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 332,34

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

D.1.4a (2) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně 
dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem 
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní. Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, 
tzn. ¨průvodní a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.  cenová úroveň - montáž ÚRS červenec 2021 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: Ing. Ivan Kobza

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 795,32

D1 - montáže 167 716,18

D2 - demontáže 8 652,96

D3 - ostatní 21 426,18

D.1.4a (2) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: Ing. Ivan Kobza

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 795,32

D D1 montáže 167 716,18
0 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 310,000 375,99 116 556,90

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

0 K 741420011 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm m 40,000 375,99 15 039,60
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm

0 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a více šrouby kus 54,000 67,99 3 671,46
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

0 K 741430003 Montáž jímacích tyčí délky do 3m na konstrukci ocelovou kus 9,000 1 442,14 12 979,26
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3m na konstrukci ocelovou

0 K 741420052 Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 8,000 329,63 2 637,04
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

0 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů kus 8,000 391,44 3 131,52
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů

0 K HZS Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem hod 2,000 154,52 309,04
PP Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem

0 K 741420082 Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče kus 8,000 515,05 4 120,40

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče

0 K 741440031
Montáž zemnících desek nebo tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí délky do 
2m

kus 12,000 772,58 9 270,96

PP Montáž zemnících desek nebo tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí délky do 2m

D D2 demontáže 8 652,96
0 K HZS.1 Demontáž stávajícího hromosvodu hod 24,000 360,54 8 652,96

PP Demontáž stávajícího hromosvodu

D D3 ostatní 21 426,18
0 K HZS.2 Zemní práce pro napojení zemnících tyčí hod 4,000 360,54 1 442,16

PP Zemní práce pro napojení zemnících tyčí

0 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 000,-Kč

kus 1,000 6 180,60 6 180,60

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 000,-Kč

0 K HZS.3 Práce nezahrnuté v cenících 21M,46M, 800-741, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem hod 8,000 360,54 2 884,32

PP Práce nezahrnuté v cenících 21M,46M, 800-741, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem

0 K HZS.4 Zakreslení skutečného stavu hod 2,000 515,05 1 030,10
PP Zakreslení skutečného stavu

0 K HZS.5 Podíl prací jiných profesí než elektro /zámečnické, zednické..výpomoce/ hod 8,000 463,55 3 708,40
PP Podíl prací jiných profesí než elektro /zámečnické, zednické..výpomoce/

0 K VON doprava materiálu 3% z dodávky kč 1,000 2 060,20 2 060,20
PP doprava materiálu 3% z dodávky

0 K VON.1 likvidace demontovaného materiálu kč 1,000 1 545,15 1 545,15

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

D.1.4a (2) - Zařízení silnoproudé elektroinstalace - MONTÁŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP likvidace demontovaného materiálu

0 K VON.2 zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže kč 1,000 2 575,25 2 575,25
PP zařízení staveniště 3,5% z materiálu+montáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: IČ:
Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant: IČ:
M.Bartoňová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Richtrová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 000,00 21,00% 15 330,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 330,00

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

VON - vedlejší a ostatní náklady

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: M.Bartoňová

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Richtrová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 73 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy ,Dobříšská 56 Projektant: M.Bartoňová

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: Richtrová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zařízení staveniště

5 K 045203000 Kompletační činnost kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP Kompletační činnost

6 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP Provozní vlivy

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy -PD

VON - vedlejší a ostatní náklady
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HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA V TÝDNECH

Převzetí staveniště předpoklad 06/2025

Zaměření výplní otvorů

Bourací práce, demontáže

Zateplení + hydroizolace střechy

Montáž výplní otvorů

ETISC fasády

Lešení

Klempířské konstrukce

Zámečnické konstrukce

Hromosvod

Zemní práce

Zateplení soklu + izolace proti vodě

Okapové chodníky, komunikace

Úklid, likvidace zařízení staveniště

Předání díla (za předpokladu vhodných klimatických podmínek) 31.8.2025

Finanční plnění

Výše uvedené termíny za předpokladu vhodných klimatických podmínek. V případě nevhodných klimatických podmínek budou práce přerušeny a o to poté prodloužen harmonogram prací.

Harmonogram možné upravit po dohodě s objednatelem.

V Bořanovicích, dne 3.7.2024

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy 1 2 3

2 435 508,00 Kč        2 217 313,15 Kč        1 825 500,25 Kč        
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