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SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o. 
Mostní 5552, 760 01 Zlín 

IČ 25560191 

Smlouva o dílo č. 7D2024 

  

Město Uničov 

sídlem Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 

zastoupený/á: Mgr. Radek Vincour, starosta města 

IČO: 00299634 
DIČ: CZ00299634 
na straně jedné jako „objednatel“ 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 
sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897 

zastoupená jednatelem společnosti Markem Bainarem 

IČO: 25560191 
DIČ: CZ25560191 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

společně jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu 

o dílo (dále jen „Smlouva“) 

L PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě Smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených ve Smlouvě na své 

nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo s názvem „ZŠ Pionýrů 

v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, 

atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část úpravy hřiště“, které spočívá v realizaci 

stavebních objektů SO 01 — atletická dráha a SO 02 — víceúčelové sportoviště (dále jen 

„dílo“), a to vrozsahu položkového rozpočtu/cenové nabídky, který je přílohou č. I 

Smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo podle čl. III. Smlouvy. 

3. Místo plnění: ZŠ Pionýrů v Uničově
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4. Stavba: „ZŠ Pionýrů v Uničově — vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, 

polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část úpravy hřiště“ 

5. Veškeré změny díla, včetně případných změn co do ceny díla a termínů, budou provedeny 

písemnou formou, odsouhlaseným změnovým listem či zápisem do stavebního deníku. Za 

písemnou formu se považuje také prostá emailová zpráva/komunikace. Na práce, které jsou 

obsahem změny díla, se nevztahují termíny dokončení prací dle čl. II. Smlouvy a cena díla 

dle čl. III. Smlouvy. 

II. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. Smlouvy od 06/2024 do 08/2024. 

Doba realizace nepřekročí 2 kalendářní měsíce. 

2. Datum 06/2024 specifikované v odst. I tohoto ustanovení je prvním dnem, kdy může 

zhotovitel započít s realizací díla (dále jen „termín zahájení prací“), když stanovení 

tohoto dne nebrání zhotoviteli započít s realizací díla později, při splnění podmínky, že 

bude dodržen termín dokončení prací tak, jak je specifikován v odst. 1 tohoto článku. 

Zahájení prací je podmíněno předáním a převzetím staveniště, o čemž bude zhotoven zápis. 

Objednatel bere na vědomí, že v případě, že nepředá zhotoviteli staveniště způsobilé pro 

provádění díla, není zhotovitel povinen dodržet termín dokončení díla dle této SOD. 

Smluvní strany si touto Smlouvou výslovně sjednávají, že v případě, kdy objednatel předá 

zhotoviteli staveniště s prodlením delším, než 3 dny oproti dohodnutému termínu v tomto 

čl. II. odst. 4 této Smlouvy níže, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit či 

jednostranně změnit termín dokončení prací dle tohoto čl. II. odst. 1 a odst. 3. této Smlouvy. 

Změna termínu dokončení prací je účinná od okamžiku, kdy zhotovitel oznámí objednali 

nový termín, a to 1 prostřednictvím emailové zprávy. 

3. Datum 08/2024 specifikované v odst. 1 tohoto ustanovení je nejzazším dnem pro 

dokončení prací (dále jen „termín dokončení prací“), když stanovení tohoto dne nebrání 

zhotoviteli provést a dokončit dílo a toto objednateli předat před takto stanoveným dnem. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli kompletní staveniště nejpozději do 30.06.2024. 

Objednatel se zavazuje v případě, že to bude vyžadovat platná právní úprava, učinit do 

doby předání staveniště zhotoviteli oznámení o zahájení prací příslušným státní úřadům. 

Pokud taková oznámení objednatel neučiní a splnění této povinnosti (například příslušnými 

povoleními) nedoloží zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn odmítnout staveniště od 

objednatele převzít. 

5. Objednatel bere na vědomí, že termín dokončení prací může být ovlivněn nepříznivým 

počasím, které může způsobit nezbytné technologické přestávky. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že v takovém případě bude dohodnut náhradní termín dokončení prací 

a předání díla, a to tak, aby nedošlo k poškození již provedených částí díla.
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V případě zásahu vyšší moci nebo technickoorganizačních změn ztitulu pokynu 

objednatele se termín dokončení prací prodlouží dle povahy takové skutečnosti. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nepřipravenosti staveniště k jeho převzetí 

je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli náhradu za každý jednotlivý zmařený výjezd 

zástupce zhotovitele či jeho pracovníků ve výši 20.000,- Kč. Náhrady uvedené v tomto 

odstavci jsou splatné do 7. dnů od odeslání výzvy (lze učinit také prostřednictvím emailu) 

zhotovitele k jejich zaplacení. 

Pokud tak nevyplývá již z výše uvedeného, platí, že termín dokončení díla se automaticky 

adekvátně prodlužuje, pokud: 

- se na díle objeví potřeba provedení víceprací. V takovém případě se termín dokončení 

díla prodlužuje o dny uvedené ve změnovém listu, stavebním deníku či vyplývající z 

emailové komunikace, nebude-li uzavřen dodatek k této smlouvě. Zároveň se termín 

k dokončení díla prodlužuje o období, kdy bude jednáno o obsahu předmětné změny. 

- nastanou okolnosti vyšší moci (např. živelná pohroma, nouzový stav atd.), které zapříčiní 

objektivní nemožnost či závažné komplikace s pokračováním s pracemi na díle, 

komplikace s dodávkami materiálu apod. 

- nebudou dány požadované podmínky související s technologickým postupem (např. 

vlhkost, teplota, stavební připravenost atd.) 

- dojde k nedostatečnému poskytování součinnosti ze strany objednatele. 

III. CENA ZA DÍLO 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za provedení díla činí: 

3 914 611,20,- Kč bez DPH 

822 068,35,- Kč 21% DPH 

4 736 679,55,- Kč vč. DPH 

Smluvní strany sjednávají, že pokud by se v mezidobí od uzavření této Smlouvy do 

nejzazšího termínu provedení díla dle článku II. odst. I a 3 Smlouvy objektivně zvýšila 

cena vstupních materiálů a zařízení o více než 10 %, bude mezi smluvními stranami 

otevřeno jednání o přiměřené a rozumné úpravě (navýšení) ceny díla. Pokud nedojde 

k dohodě do 10 pracovních dnů (během nichž nepoběží termíny provedení díla), je 

zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Viz článek 9. Platební podmínky přílohy č. 2 Obchodní podmínky.
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2. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle $92e zákona o DPH v platném 

znění. 

3. V případě, že při zhotovování díla dojde k provedení víceprací nad rámec Smlouvy, budou 

zhotovitelem tyto vícepráce vyfakturovány samostatnou fakturou na základě platného 

ceníku RTS, se splatností faktury 30 dnů. Vícepráce dle předchozí věty mohou být 

zhotovitelem provedeny pouze po předchozím souhlasu objednatele, případně i bez 

takového souhlasu, pokud se ukáží v průběhu provádění prací jako nezbytné. O nezbytnosti 

takových víceprací na díle rozhoduje výlučně zhotovitel, je však povinen o tomto 

informovat objednatele, a to buď prostřednictvím emailové zprávy či telefonicky. 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení víceprací dle tohoto odstavce 

nejpozději do splatnosti vystavené samostatné faktury za vícepráce. 

V. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. O předání díla objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, který 

vystavuje zhotovitel, a předává ho v písemné formě objednateli, a to osobně na stavbě (v 

místě provádění prací) nebo zasílá emailem nebo prostřednictvím datové schránky. 

V případě, že objednatel nepodepíše předávací protokol do 7 dnů od jeho odeslání 

zhotovitelem a nevrátí jej podepsaný zhotoviteli, bere se za odsouhlasený a schválený 

objednatelem ke dni jeho vystavení zhotovitelem v návaznosti na účetnictví — DUZP, 

přičemž k tomuto dni se považuje také dílo za řádně předané a objednatelem převzaté, a to 

bez vad a nedodělků. V případě, že bude mít objednatel k předávacímu protokolu 

připomínky či požadavky na jeho doplnění, je povinen své konkrétní připomínky a 

požadavky sdělit písemně (emailem či prostřednictvím datové schránky) zhotoviteli 

nejpozději do 3 dnů od jeho odeslání zhotovitelem. 

2. Objednatel je povinen dílo převzít, přičemž převzetí díla nebrání existence případných 

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

VI. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Viz článek 23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele a článek 24. Smluvní pokuty za 

neplnění zhotovitele přílohy č. 2 Obchodní podmínky. 

2. Ustanovení o smluvní pokutě sjednané v čl. VL. odst. 1 Smlouvy se nepoužije v případě, že 

nedodržení termínu dokončení prací bylo způsobeno vlastním přičiněním objednatele nebo 

v důsledku zásahu vyšší moci.
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VII. PRÁVA Z VAD, SERVISNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatňovat práva z vad díla dle ust. $ 2615 a násl. 

občanského zákoníku. 

2. Vady díla je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se 

projevují. Součástí reklamace musí být pořízená fotodokumentace, která podrobně 

zachycuje reklamovanou vadu. V případě, že reklamace nebude obsahovat náležitosti dle 

tohoto čl. VII. Smlouvy, nemusí být zhotovitelem uznána. 

3. Závady zjištěné při přejímce díla je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne 

přejímky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu či nevyžaduje-li charakter 

vady delší dobu pro její odstranění zhotovitelem. V případě, že odstranění vady vyžaduje 

delší lhůtu, než 30 dnů ode dne přejímky, je zhotovitel povinen sdělit objednateli lhůtu, ve 

které bude z jeho strany vada díla odstraněna. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Za písemné oznámení zhotovitele pro účely 

předchozí věty se považuje také emailová zpráva. 

5. Vady díla uznané zhotovitelem je zhotovitel povinen odstranit do 45 dnů ode dne, kdy 

zhotovitel obdržel reklamaci objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném 

termínu či není-li delší termín pro odstranění vady díla nezbytný s ohledem na její 

charakter. O tom je zhotovitel povinen objednatele informovat prostřednictvím emailu. 

VIII. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele připravit na místě plnění dle čl. I odst. 3 Smlouvy 

ke dni termínu zahájení prací na své náklady: 

a) elektrickou přípojku na 220 a 380 V 

b) zdroj vody 

2. Objednatel je povinen dílo převzít a uhradit za něj cenu díla v dohodnutých termínech. 

IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní postup prací a zavazuje se při provádění díla 

zachovávat platné a účinné bezpečností, hygienické a jiné obecně závazné právní předpisy, 

normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.
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2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost jím použitých materiálů. Provedení prací a použité 

materiály budou doloženy prohlášením smluvních stran o shodě na provedení těchto prací 

a použitých materiálech. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěný do výše 30 mil. Kč a nese zodpovědnost za škody 

způsobené na majetku objednatele a třetích osob, stejně tak za škody způsobené na zdraví 

třetích osob. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn provést dílo formou subdodávek, a 

to ať jednotlivé části, nebo celek. Zhotovitel je oprávněn postoupit tuto Smlouvu, jakož 1 

jakékoliv závazky a pohledávky z této smlouvy vyplývající, na třetí osoby. 

2. V případě, že je objednatelem územně samosprávný celek či orgán veřejné moci bude 

Smlouva neprodleně po podpisu druhou smluvní stranou uveřejněna v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Smlouvy v registru smluv se zavazuje 

objednatel. 

3.. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní 

> 

přednostně smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou se 

veškeré spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešit u věcně a místně příslušného soudu 

v České republice, když místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele. 

6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží zhotovitel a po dvou objednatel. 

7. Nedílnou součástí Smlouvy je/jsou: 

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/Cenová nabídka 

b) Příloha č. 2 - Obchodní podmínky 

c) Příloha č. 3 - Finanční a časový harmonogram 

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu na základě svobodné vůle přečetly a s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Uničově dne viz el. podpis Ve Zlíně dne viz el. podpis 
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Kód: 005 
Stavba: Sportoviště při ZŠ Pionýrů 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: IČ: 00299634 

Město Uničov DIČ: 

Uchazeč: . . IČ: 25560191 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. DIČ: CZ25560191 

Projektant: IČ: 76647951 

Ing. Milan Strachoň DIČ: CZ7701124706 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 3914 611,20 

Sazba daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 822 068,35 

snížená 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 4 736 679,55 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

  

  

Kód: 005 

Stavba: Sportoviště při ZŠ Pionýrů 

Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Milan Strachoň 

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 3914 611,20 4 736 679,55 

001 SO 01 - Atletická dráha 1 998 649,83 2 418 366,29 

002 SO 02 - Víceúčelové sportoviště 1915 961,37 2 318 313,26 
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Stavba: 

Sportoviště při ZŠ Pionýrů 
Objekt: 

001 - SO 01 - Atletická dráha 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: IČ: 00299634 

Město Uničov DIČ: 

Uchazeč: IČ: 25560191 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. DIČ: CZ25560191 

Projektant: IČ: 76647951 

Ing. Milan Strachoň DIČ: CZ7701124706 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 998 649,83 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 998 649,83 21,00% 419 716,46 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 2 418 366,29 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: i 

Sportoviště při ZS Pionýrů 

Objekt: 

001 - SO 01 - Atletická dráha 

Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Milan Strachoň 

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 998 649,83 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 939 149,83 

1 - Zemní práce 353 493,97 

5 - Komunikace pozemní 1 179 776,76 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 397,45 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 654,95 

997 - Přesun sutě 124 082,23 

998 - Přesun hmot 62 744,47 

OST - Ostatní 1 500,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 34 000,00 

VRNO - Ostatní náklady 4 000,00 
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Stavba: 

Sportoviště při ZS Pionýrů 

Objekt: 

001 - SO 01 - Atletická dráha 

Místo: Uničov 16.06.2024 

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Milan Strachoň 

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 998 649,83 

D. HSV Práce a dodávky HSV 1 939 149,83 

D 1 Zemní práce 353 493,97 
1.) K|113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 m2 533,000 65,01 34 650,33 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2 

2 | K [113204111 Vytrhání obrub záhonových m 15,000 51,15 767,25 

3 | K [122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v Nornině třídy | 3 98,600 186,61 18 399,75 
těžitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m 

4 | K [162551107 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 m3 145,000 131,41 19 054,45 

až3 

vy "Dovoz ornice" 

VV 580*0,25 145,000 

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

5 | K 162651111 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 98,600 165,82 16 349,85 

až3 

6 | K167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti | skupiny 1 řřiá 145,000 54,22 7 861,90 

až 3 přes 100 m3 
vy "Naložení ornice" 

v 580*0,25 145,000 

| 7 | M 110364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice t 261,000 595,00 155 295,00 
vy 145*1,8 261,000 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

8 | K (T728 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 ! ASTŽBD 196,00 SDO 

v 98,600*2,0 197,200 

9 | K [171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 98,600 21,41 2 111,03 

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 

10| K [181151311 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu m2 580,000 21,67 12 568,60 

do 1:5 

11| K |181351114 ROZPROATSKT ORAEE U VPI PASS -20006 200 am pl m2 580,000 22,50 13 050,00 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 

12| K. |181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 580,000 23,48 13618,40 

rovině a ve svahu do 1:5 

13 | M 100572410 osivo směs travní parková kg 14,500 155,00 2 247,50 

vy 580"0,025 'Přepočtené koeficientem množství 14,500 

14, K |181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až mé 533,000 25,27 13 468,91 

3 se zhutněním strojně 

15| K (184853511 Ghemekó,odplevejení předzažsním kutumnáděD | o 580,000 2,88 1670,40 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně 

16| K (185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 580,000 0,88 510,40 

17) K |185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a m2 580,000 4,87 2 824,60 

svahu do 1:5 

D 5 Komunikace pozemní 1 179 776,76 
18| K [564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ž 430,000 96,39 41 447,70 

plochy přes 100 m2 tl 50 mm 

19| K (564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm mž 860,000 204,04 175 474,40 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm 

20| K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 180 mm | m2 533,000 104,03 55 447,99 

21| K (564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 3,100 234,03 725,49 

22| K (579231325 Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mě 430,000 1 990,00 855 700,00 

mm 2 základní barvy na terén do 300 m2 

23| K (579291111 Lajnování Venkovního:ého pryžového povřéhu m 570,000 85,00 48 450,00 
elastickým lakem v různé barevnosti 

24| K (596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl m2 3,100 422,02 1 308,26 

60 mm skupiny A pl do 50 m2                     
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

25 | M (5924501 8 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 3,193 383,00 1 222,92 

vy 3,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,193 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 397,45 

26| K 635111232 Násyn pod podlahyzdnoměho kamenia 04 se m3 30,100 2 139,45 64 397,45 
zhutněním 

vy "Frakce 0-4" 

vy 430*0,03 12,900 

vy "Frakce 4-8" 

vy 430*0,04 17,200 

vy Součet 30,100 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 654,95 

27| K 916231213 OSAZER ERAMKOV O MOO BAIBTKO BODOVÉ m 284,000 291,40 82 757,60 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

vy 269+15 284,000 

| 28 | M |59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | mi 289,680 151,00 43 741,68 
vy 284*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,680 

29| K (916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních mi 6,750 4171.21 28 155,67 

kostek z betonu prostého 

D 997 Přesun sutě 124 082,23 

30 | K (997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 235,120 50,94 11 977,01 

31| K (997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 705,360 11,35 8 005,84 

sypkých materiálů 

vy 235,12*3 'Přepočtené koeficientem množství 705,360 

32| K (997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 235,120 192,75 45 319,38 

dopravu 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

33 | K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 235,120 250,00 58 780,00 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

D. 998 Přesun hmot 62 744,47 

34| K [998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t 804,004 78,04 62 744,47 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

DOST Ostatní 1 500,00 
| 35] K [000000079 | Demontáž stávajícího vybavení hřiště | soubor| 1,000 1 500,00 1 500,00| 

vy "Odstranění basketbalového koše s konstrukcí" 

vy 1 1,000 

D. VŘRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00 

D. VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00 

| 36] K [030001000 | Zařízení staveniště | 1,000 20 000,00 20 000,00| 

D.VRN4 Inženýrská činnost 34 000,00 

37 | K [043134000 Zkoušky zatěžovací kus 4,000 3 500,00 14 000,00 

38 | K (045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 20 000,00 20 000,00 

D. VRN9 Ostatní náklady 4 000,00 

| 39] K [094002000 Ostatní náklady související s výstavbou | 1,000 4 000,00 4 000,00 
vy "Přeprava stavebních kapacit" 

vy 1 1,000 
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Stavba: 

Sportoviště při ZŠ Pionýrů 
Objekt: 

002 - SO 02 - Víceúčelové sportoviště 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: IČ: 00299634 

Město Uničov DIČ: 

Uchazeč: IČ: 25560191 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. DIČ: CZ25560191 

Projektant: IČ: 76647951 

Ing. Milan Strachoň DIČ: CZ7701124706 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 915 961,37 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 915 961,37 21,00% 402 351,89 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 2 318 313,26 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: i 

Sportoviště při ZS Pionýrů 

Objekt: 

002 - SO 02 - Víceúčelové sportoviště 

Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Milan Strachoň 

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1915 961,37 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 861 461,37 

1 - Zemní práce 229 984,15 

5 - Komunikace pozemní 1 499 609,80 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 861,67 

998 - Přesun hmot 45 005,75 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 500,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 30 500,00 

VRNO9 - Ostatní náklady 4 000,00 
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Stavba: 

Sportoviště při ZS Pionýrů 

Objekt: 

002 - SO 02 - Víceúčelové sportoviště 

Místo: Uničov Datum: 16.06.2024 

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Milan Strachoň 

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 915 961,37 

D. HSV Práce a dodávky HSV 1 861 461,37 

D 1 Zemní práce 229 984,15 

1 | K [122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v Nornině třídy | m3 255,200 156,53 39 946,46 
těžitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

2 | K 162651111 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 m3 255,200 165,82 42 317,26 

až3 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

8 | K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 : 510,400 250,00 127 600,00 

v 255,2*2,0 510,400 

4 | K [171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 255,200 21,41 5 463,83 

5 | K|181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až m2 580,000 25,27 14 656,60 

3 se zhutněním strojně 

D 5 Komunikace pozemní 1 499 609,80 
6 | K (564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm mě 580,000 96,39 55 906,20 

plochy přes 100 m2 tl 50 mm 

7 | K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm mě 1 160.000 204,04 236 686,40 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm 

8 | K [564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 150 mm | m2 580,000 70,84 41 087,20 

9 | K (579231325 Strojně litý pryžový povrch stabilizační a tvrstvý t 13 | z 580,000 1 990,00 1 154 200,00 
mm 2 základní barvy na terén do 300 m2 

10| K [579291111 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu m 138,000 85,00 11 730,00 
elastickým lakem v různé barevnosti 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 861,67 

11| K 635111232 Aásys pod podahyzdakného kameniva 85 se m3 40,600 2 139,45 86 861,67 
zhutněním 

v "Frakce 0-4" 
vy 580*0,03 17,400 

v "Frakce 4-8" 

vy 580*0,04 23,200 

v Součet 40,600 

D 998 Přesun hmot 45 005,75 

12| K [998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t 576,701 78,04 45 005,75 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

D. VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 500,00 

D  VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00 

| 13| K [030001000 | Zařízení staveniště | 1,000 20 000,00 20 000,00| 

D.OVRN4 Inženýrská činnost 30 500,00 

14| K |043134000 Zkoušky zatěžovací kus 3,000 3 500,00 10 500,00 

15 | K (045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 20 000,00 20 000,00 

D | VRN9 Ostatní náklady 4 000,00 

| 16 | K [094002000 Ostatní náklady související s výstavbou | 1,000 4 000,00 4 000,00 

vy "Přeprava stavebních kapacit" 

vy 1 1,000 
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Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

Obchodní podmínky 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben 

robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění 

bezbariérovosti, část úpravy hřiště“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle S53 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

  
Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název: Město Uničov 

Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města 

Sídlo: Uničov, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91 

IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 

Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce: 

Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a 

budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, který 

účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. Ostatní níže 

neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle 8 

1751 občanského zákoníku, které vydává SIA — Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 
2007. 

1. Vymezení pojmů 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným 

dodavatelem. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2. Návrh smlouvy o dílo 

Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a 

opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí 

respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek uvedených 

ve výzvě k podání nabídky a ostatních částech zadávací dokumentace. Součástí smlouvy bude i 

návrh finančního a časového harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz 

výměr. 
Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány 

všechny podmínky ze zadávací dokumentace. 

Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v 

elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového 

software. 

3. Vymezení definicí a lhůt 

a) předání a převzetí staveniště 

Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 

realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 

pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. Součástí



Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále 

povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání 

staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro 

umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště bude 

pořízen zápis. 

b) zahájení stavebních prací 

Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín 

bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před 

vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení 

termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku. 

c) dokončení díla 
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li předvedena 

jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno zápisem ve 

stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou vypracovány veškeré 

doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat vady a nedodělky (nebo 

bude stanoven termín jejich odstranění — pouze nebrání-li vady a nedodělky užívání díla). 

d) předání a převzetí díla 

Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. 

Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 

pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 

Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 

trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 

zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 

skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.). 

e) počátek běhu záruční lhůty 

Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

4. Povinnosti objednatele 

a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

b) Objednatel, pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

5. Povinnosti zhotovitele 
a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 

právní předpis. 

b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a kterého 

uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 

d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší. 
e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto 

obchodních podmínek). 

f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla. 

h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí 

stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TKO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný 
systém). 
i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých 

komunikacích. 

j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v *.pdf formátu (jako 

přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo v 

obdobném výstupu z rozpočtového software.
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k) Zakázka bude realizována s finančním příspěvkem z Integrovaného regionálního operačního 

programu (dále jen IROP). Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany IROP. Tím 

není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na 

kontrolu prováděnou ze strany IROP včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči 

příjemci finančních prostředků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity 

finanční prostředky IROP. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli (příjemci příspěvku) při 

kontrole součinnost. Tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě o dílo se zhotovitelem akce. 

6. Předmět díla 
a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou 

dokumentací stavby, která je taktéž součástí zadávací dokumentace. 

b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby do 

trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (např. 

geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od použitých 

materiálů, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů ze stavby apod. dle druhu veřejné zakázky 

a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 

c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 

normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž použití 

je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. 

d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z 

katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha — popisy jednotlivých položek. Toto 

platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr. 

e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 

prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 

a zpětné písemné předání jejich správcům; 

vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu; 

zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a 

stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby 

v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen 

zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, 

předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

respektování podmínek daných stavebním zákonem — zejména oznámení o zahájení prací, 

přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a vodotečí 

dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.); 

při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 

projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 

k dokumentaci skutečného provedení; 

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 

Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na 

vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech 

stavby, apod.; 

zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu 

stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde 

nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 

příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 

katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 
zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a hutnění 

pro komunikace apod.;
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zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 

22/1997 Sb., v platném znění — prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a parametrů; 

zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech; 

součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 

ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 

podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 

f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace 

veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením prací 

na její realizaci. 

7. Cena díla 

a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k 

navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě 

rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu nabídky. 

b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 

zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 

náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen 

v průběhu realizace stavby. 

8. Změna ceny díla 

a) Změna ceny díla může nastat jestliže: 

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla, 

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani 

zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, a pod). 

b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to 

včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového 
rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu 

obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen 

stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci 

prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 

cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací 

v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace 

požadovaných prací. 

9. Platební podmínky 
a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené 

práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto obchodních 

podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem 

provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a 

odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce. 

b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 

Název projektu: ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, 

polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část úpravy hřiště 

Číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22 037/0003537 
c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 

d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla. 

10. Pojištění zhotovitele — odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 1 000 000 Kč. 

c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci 

veřejné zakázky.



Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

11. Pojištění díla — stavebně montážní pojištění 

a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 

b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště. 

12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 

13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu 

formou zádržného. 

b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli 

zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo 

převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána nejpozději 

před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na podepsání 

protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o odstranění vad a 

nedodělků. 

14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 

15. Předání a převzetí staveniště 

a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 

realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 

pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. 

b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 

vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. 

Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. 

Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje zhotovitel. 

c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a 

dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. 

d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 

16. Zařízení staveniště 

a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. 

b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě 

technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření médií 

a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí. 

d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení 

staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a 

komunikace). 

17. Kontrola projektové dokumentace 

a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na 

jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

18. Kontrola provádění prací 
a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude stanoven 

při předání a převzetí staveniště. 

b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání zhotovitele. 

Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 

c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých ve 

stavbě.
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d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude 

uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 

19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod 

dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci. 

b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací bude 

uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 

c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen převzít. 

20. Stavební deník 

a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem 

(vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

21. Předání a převzetí díla 

a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné Žádosti zhotovitele podané min. 5 

pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 

Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 
b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude 

obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 

požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 

trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 

zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 

skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly o 

zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.). 

d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením 

dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění. 
e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

22. Délka záruční lhůty 
Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt: 

a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců, 

b) sadové úpravy 36 měsíců, 

c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele 
Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 

a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 3 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 

prodlení. 

c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 1 

000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je 

stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V 
případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč za 

každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných prostor). 

f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 

jednotlivý případ. 

Uničov 26.04.2024 Ing. Jaromír Lón
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místostarosta



Název akce: ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část úpravy hřiště 

Místo: ZŠ Pionýrů v Uničově 

Finanční harmonogram 

Rok: 2024 

Měsíc: 1 2 3 
  

  

  

195 731 Kč 1174383 Kč 2544497 Kč 

          

Celkový finanční objem bez DPH 

3914611 Kč



Název akce: 

Místo: 

Rok: 

Týden: 

Bourací práce a zemní práce 

Obrubníky 

Podkladní vrstvy 

Sportovní povrch 

Terénní úpravy 

Zahájení stavebních prací: předpoklad 01.07.2024 

ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část úpravy hřiště 

ZŠ Pionýrů v Uničově 

Harmonogram stavebních prací 

2024 
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Dokončení stavebních prací: 2 kalendářní měsíce, předpoklad 01.09.2024


