
Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 00826  80

SMLOUVA 0 DILO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami

Objednatel:
se sídlem:
statutární orgán:
lD datové schránky:
lč:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
určený zastupitel ve smyslu § 47 SZ:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

se sídlem:
lD datové schránky:
lč:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
autorizace ČKA:
statutární orgán:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
ve věcech technických je oprávněn jednat:
dále jen „zhotovitel"

článek 1

Smluvní strany

Obec Červenka
Svatoplukova 16, Červenka, 784 01  Litovel
lng. Vladimír Navrátil, starosta
58nbumu
00635740
CZ00635740
Komerční banka, a.s.
23621811 /0100

lng. et Bc.  Renata Dvořáková, místostarostka

(+420 724178 443;
mistostarosta@obeccervenka.cz)

knesl kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

p3bgx4
47912 481
CZ47912481
Československá obchodní banka, a.s.
183748010/0300
02672
Jiří Knesl, jednatel
Jakub Kynčl, jednatel
každý jednatel samostatně
Jiří Knes],  Jakub Kynčl,  Bohuš Zoubek



Článek 2

Předmět smlouvy

2.1

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat pro objednatele dle níže uvedené specifikace dílo
"ÚZEMNi PLÁN ČERVENKA''.

2.2 Rozsah, obsah a forma díla

Územní plán bude zpracován pro celé správní území obce.

Územní  plán  (dále  jen   ÚP),   bude  zpracován  dle  zákona  č.   183/2006  Sb.  o  územním  plánování
a   stavebním   řádu,   v   platném   znění,   a   v   souladu   s prováděcími   vyhláškami   ktomuto   zákonu.
Zejména   vyhlášky   č.    500/2006   Sb.,   o   územně   analytických   podkladech,    územně   plánovací
dokumentaci   a   způsobu   evidence   územně   plánovací   činnosti   a   její   Přílohy   č.   7   a   vyhlášky
501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě v platném znění.

Návrh  územního  plánu  bude  zpracován  v souladu  s  §50  a  §51  zákona  č.183/2006  Sb.,  v platném
znění.   Odůvodnění   územního   plánu  obce   bude  zpracováno  dle  §   52  zákona  č.   183/2006  Sb.,
v platném znění a bude vyhovovat platným právním předpisům a jejich výkladu.

Pokud  z projednání  zadání  s  dotčenými  orgány  vzejde  potřeba  vyhotovení  Natura  2000  či  SEA
budou   tyto   fáze   řešeny   samostatným   dodatkem   této   Smlouvy   o   dílo.   Obdobně   bude   řešena
i případná potřeba uskutečnit opakované veřejné projednání.

Grafická  část  díla  bude  zpracována  digitálně  ve  formátech  DGN  (Microstation)  nad  poskytnutou
digitální   katastrální   mapou   měřítka   1    :   1  000  v  souřadném   systému   S-JTSK   Křovák   EastNorth
v podobě využitelné pro geografické informační systémy.

2.3 Výkonové fáze díla

Územní plán bude zpracováno ve výkonových fázích (etapách):

1.etapa          Spolupráce      s      pořizovatelem      při      přípravě      zadání      územního      plánu.
Formát    zjednodušených    ÚAP    (výkresy    hodnot    a    limitů,    záměrů    a    problémů)
včetně přípravy textu zadání.

2. etapa          Návrh   územního   plánu    pro   společné   jednání   dle   §   50   stavebního   zákona
zpracovaný   v   rozsahu   přílohy   č.   7   Vyhlášky   č.   500/2006   Sb.   a   v   souladu   se
schváleným zadáním.

3. etapa          Návrh   územního   plánu   pro   veřejné   projednání   dle   §   52   stavebního   zákona,
zpracovaný v souladu s výsledky projednání a výsledky řešení rozporů.

4. etapa           Územní  plán  pro  vydání  zastupitelstvem  obce,  upravený  v  souladu  s  vyhodnocením
veřejného projednání.

5. etapa          Dotisk   územního   plánu   po  jeho  vydání   a   převod   dat  do   GIS   dle   podmínek
Olomouckého kraje.

2.4 Účast na projednávání

Zhotovitel  se zavazuje  k účasti  na  projednávání všech  etap výkonových fází.  Zhotovitel  podá výklad
k  návrhu  územního  plánu  na společném jednání s dotčenými  orgány,  na veřejném  projednání a  na
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jednání  zastupite]stva  obce.  Zhotovitel  bude  aktivně  spolupracovat  s  pořizovatelem  na  vypořádání
námjtek  a  připomínek.  Zhotovitel  bude  dále  aktivně  spolupracovat  při  jednání  s  dotčenými  orgány,

při  vypořádání jejich  stanovisek,  a  zúčastní  se  případných  dohodovacích  řízení.  Aktivní  spoluprací
se  rozumí  poskytování  příslušných  podkladů,  účast  na  jednáních,  případná  spolupráce  s osobou
s právním vzděláním a kontinuální výměna informací.

2.5 Specifikace výstupů jednot[ivých výkonových fázi

Územní plán, bude vyhotoven v tištěné i elektronické podobě v počtu:

1, etapa           Spolupráce při přípravě zadání úp -1x v listinné a  lx v digitální podobě,

2, etapa           Návrh úp pro společnéjednání -3x v listinné a lx v digitální podobě.

3. etapa           Upravený návrh úp pro veřejné projednání -2x v listinné a lx v djgitální podobě.

4.  etapa           Úp pro vydání zastupitelstvem obce -1x v listinné a lx v djgitální podobě.

5. etapa           Dotisk úp pojeho vydáni -4x v tištěné a  lx v digitální podobě.

Převod dat do GIS dle podmínek Olomouckého kraje -1x v digitální podobě.

2.6 Formální výstupy díla

Textová  část  díla  bude  zpracována  ve  formátu  Microsoft  Word.  Tabulková  část  bude  zpracována
ve formátu Microsoft Excel.

Grafická část díla bude zpracována a předána digitálně v otevřeném formátu DGN (Microstation) nad
poskytnutou  digitální  katastrální  mapou  měřítka  1   :   1  000  v  souřadném  systému  S-JTSK  Křovák
EastNorih v podobě využitelné pro geografické informační systémy.

Pro účely zveřejnění na webových stránkách obce bude textová i grafická část odevzdána ve všech
fázích vždy ve formátech PDF.

Zdrojová  data  budou  předána  objednateli  po  ukončení  díla  v  otevřeném  fomátu   na  CD  nosiči.
V   případě   získání   finanční   podpory   na   zpracování   ÚP   bude   digitální   podoba   ÚP   respektovat
požadavky vycházející ze smlouvy na poskytnutí dotace.

článek 3

lvIÍsto a čas plnění

3.1

MÍstem plnění je Obecní úřad obce Červenka. Zhotovite] se zavazuje dílo provést a předat jej
objednateli v následujících termínech podle etap plnění.

1.  etapa           Spolupráce při přípravě zadání úp -90 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.

2. etapa           Návrh úp pro společnéjednání -180 kalendářních dnů od prokazatelného předání
zastupitelstvem obce schváleného zadání územního plánu.

3. etapa           Upravený návrh úp pro veřejné projednání -60 kalendářních dnů od předání pokynů.

4. etapa           Úp pro vydání zastupitelstvem obce -60 kalendářních dnů od předání pokynů.

5. etapa           Dotisk úp pojeho vydání -do 30 kalendářních dnů po vydání úp.
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Převod dat do GIS dle podmínek Olomouckého kraje -do 30 kalendářních dnů po
vydání ÚP.

článek 4

Předání díla

4,1

Dílo   nebo  jeho   dílčí   části,  je   zhotovitel   povinen   předat   objednateli   ve   sjednaném   termínu   na
sjednaném  místě  plnění.  Datum  doručení díla  bude označeno  prezenčním  razítkem  na  předávacím
dopise.

4.2

Podkladem   pro   vystavení   faktury   bude   oběma   smluvními   stranami,   tzn.   zhotovitelem   a   za
objednatele   osobou   oprávněnou   podle  této   smlouvy   kjednání  ve   věcech   technických,   sepsán
protokol o předání díla, schválený pořizovatelem.

4.3

Nebude-li  předávané  dílo  či  jeho  část  prosto  vad,  objednatel  uvede  zjištěné  vady  do  předávacího

protokolu,  příp. je písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví zhotoviteli
přiměřenou  lhůtu  k jejich odstranění.  Předání dí]a či jeho části  s vadami  není splněním zhotovitelova
závazku,  pokud objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vytknutými vadami přebírá.

4.4

Za  kompletní dokončení zakázky je  považováno řádně  provedené dílo odsouhlasené  pořizovatelem
a  objednatelem,  vypořádání  veškerých  vz{ahů  se  zainteresovanými  třetími  osobami  a  dotčenými
úřady,   vypracování   územního   plánu   po  jeho   vydání,   předání   veškerých   materiálů   a   podkladů
zadavateli   ke  schválení  zastupitelstvem  obce  a   kladný  výsledek  kontroly  digitálního  zpracování

provedené Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Článek 5

Cena díla

5.1

Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedení díla:

Etapa díla Cena bez DPH [Kč]

1. etapa: spolupráce při přípravě zadání ÚP 115.000,-

2. etapa:  návrh ÚP pro společné jednání 473.000'-

3. etapa:  upravený návrh ÚP pro veřejné projednání 79.000,-

4. etapa: ÚP pro vydání zastupitelstvem obce 43.000,-
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5. etapa: dotisk ÚP po jeho vydání a převod dat do GIS 79.000,-

Celková cena díla 789.000,-

5.2

K  ceně za  plnění  dle  odst.  5.1  tohoto článku  bude  připočtena  DPH  v zákonné sazbě  platné  ke  dni
poskytnutí zdanitelného plnění.

5.3

Cena   díla  je   dohodnuta  jako   cena   maximální   se   započtením   veškerých   nákladů,   rizik,   zisku
a finančních vlivů (např.  inflace) po celou dobu realizace zakázky.

5.4

Posouzení   vlivu   návrhu   územního   plánu   na   životní   prostředí   (tzv.   SEA)   ve   smyslu   zákona
č.100/2001  Sb.  ve znění  pozdějších  předpisů bude provedeno,  pokud  bude jeho potřeba stanovena
v zadání, v rámci zjišťovacího řízení ve smyslu §7 zákona 39/2015.

Článek 6

Platební podmínky

Na  úhradu  ceny  předmětu  smlouvy specifikovaného v čl.  2.  této smlouvy sjednávají smluvní  strany
tyto platební podmínky:

6.1

Sjednaná cena díla Oednotlivých etap) je splatná na základě daňového dokladu -faktury vystavené
zhotovitelem.  Sjednaná  cena  za  dílo  bude  hrazena  ve  splátkách,  a  to  za jednotlivé  etapy  plnění.
Podkladem pro vystavení faktury je vždy podepsaný předávací protokol pro příslušnou etapu.

6.2

Faktura  musí  obsahovat  náležitosti  daňového  a  účetního  dokladu  dle  zákona  č.   563/1991   Sb.,
o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  popřípadě  jiného  aktuálně  platného  příslušného  právního  předpisu
upravujícího náležitosti daňového a účetního dokladu.  Faktura bude dále obsahovat razítko a podpis
oprávněné osoby zhotovitele a přílohu -kopii předávacího protokolu.

6.3

Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.

6.4

Lhůta  splatnosti  faktury je  dohodou  stanovena  14  kalendářních  dnů  po  doručení  objednateli,  který
provede   ověření   formální,   věcné   a  finanční   správnosti   předaných   podkladů   a   potvrdí  ji   svým
podpisem.
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6.5

Doručení    faktury    se    provede    osobně    proti    podpisu    zmocněné    osoby    nebo    doručenkou
prostřednictvím pošty nebo e]ektronicky emailem.

6.6

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce,  které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude
obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit  zhotoviteli   bez  zaplacení   k  provedení  opravy.  Ve  vrácené  faktuře  vyznačí  důvod  vracení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

6.7

Vrátílli  objednatel  vadnou  fakturu  druhé  smluvní  straně,  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.

Článek 7

Spolupůsobení a podklady objednatele

7.1

0bjednatel   se   zavazuje   předat   zhotoviteli   jako   podklady   potřebné   pro   zhotovení   díla   listiny
a informace, které má k dispozici pro zpracování předmětu díla.

7.2

0bjednatel se nad rámec svého závazku podle čl, 7.  1. zavazuje předat,  příp. zajistit předání
zhotovi{eli pro řešené území;

•      katastrální mapu ve tvaru *.dgn včetně výškopisu (v digitální podobě);

•      ÚAP příslušného oRP (v digitální podobě);

•     stávající územně plánovací dokumentaci;
•      studie,  projekty,  generely dostupné na obci,  popř.  na příslušném oRP;

•      projektovou dokumentaci vedení inženýrských sítí ve vlastnictví obce;
•     známézáměry rozvoje obce a dalších subjektů.

7.3

0bjednatel bude zhotovitele řádně informovat o veškerých změnách,  které nastaly v průběhu řešení.

Zajistí řádné projednávání jednotlivých etap územního plánu, o kterých bude zpracovatele informovat
předem minimálně 14 pracovních dnů.

Objednatel  se zavazuje  k převzetí  řádně  a včas  provedeného díla  a  k zaplacení  ceny za podmínek
výše uvedených.

Ocitne-li  se objednatel v  prodlení  s  plněním  svých  povinností vyplývající z této  smlouvy,  v  důsledku
čehož  nebude  moci  zhotovitel  provést  dílo  v  terminu  sjednaném  v  č.  3.1,  zavazuje  se objednatel
uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.

7.4
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Listiny  a  informace  popsané  v  čl.  7.1.  a  7.  2.  je  objednatel  povinen  předat  zhotoviteli  nejpozději
do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Článek s

Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle

8.1

Zhotovitel je  povinen  písemně (příp.  i e-mailem  na  uvedenou  kontaktní adresu)  oznámit objednateli,
že práce na díle byly ukončeny a předat dílo dle zadání objednateli za účelem zahájení předávacího
řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem provedení díla sjednaným v č].  3 této smlouvy.

8.2

V průběhu  předávacího řízení,  objednatel ve spolupráci s  pořizovatelem vyhotoví zápis s identifikací
vad   a   nedodělků   díla,   pokud   budou   shledány.   Objednatel  je   povinen   předat   zhotoviteli   zápis
s  identifikací  vad  a nedodělků  díla,  odsouhlaseného  pořizovatelem  nejpozději  do  15  kalendářních
dnů  ode  dne  předání  díla  objednatelj.  Vady  a  nedodělky  zjištěné  v průběhu  předávacího  řízení je
zhotovitel  povinen  odstranit  tak,  aby dílo  bez  vad  a  nedodělků  předal  objednateli  do  10  pracovních
dnů po době sjednané v článku V. této smlouvy.

8.3

Závazek  zhotovitele  provést  dílo  je  splněn  úplným  a  řádným  dokončením  díla  a  jeho  předáním
objednateli.  Dílo  se  pokládá za  řádně dokončené,  nevykazuje-li  žádná jeho část vady či  nedodělky
a  je  -  li  odsouhlasené  pořizovatelem.  Objednatel  není  povinen  dílo  převzít,  vykazuje-li  dílo  vady
Či  nedodě[ky.

0    předání   a   převzetí   díla    bude   smluvními   stranami   sepsán    předávací   protokol.    Podpisem
předávacího   protokolu   je   předávací   řízení   ukončeno   a   dílo   mezi   zhotovitelem   a objednatelem
předáno  a  převzato.  V  případě,  Že  objednatel  odmítne  dílo  převzít,  uvede  v předávacím  protokolu
díla důvody,  pro které odmítl dílo převzít.

Převzetím zhotoveného díla  nabývá  k němu objednatel výhradní vlastnické  právo.  Nebezpečí  škody
na díle přechází okamžikem převzetí díla na objednatele.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran

9.1

Zhotovitel je povinen za podmínek daných touto smlouvou,  na vlastní náklad a odpovědnost provést
pro objednatele dílo tak, jak je charakterizováno v čl. 2 této smlouvy.

9.2

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí
tak, aby byl zcela naplněn účel té{o smlouvy,  přjčemž je vázán pokyny objednatele.
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9.3

Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  provádění  díla  poskytovat  informace  o  plnění  díla  a jeho  etap,  při

jeho   plnění   dodržovat  obecně  závazné   předpisy,   pokyny  objednatele  a   postupovat  s náležitou
odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.

9.4

Zhotovitel je povinen v průběhu  provádění díla informovat objednatele o skutečnostech,  které mohou
mít  vliv   na   provedení   díla.   V případě   připomínek   objednatele  je   povinen   tyto   řádně   zohlednit,

popřípadě upozornit na rizika z těchto připomínek vyplývající.

9.5

Zhotovitel je povinen v průběhu  provádění díla  počínat si tak,  aby v rámci své  podnikatelské činnosti
nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele.

9.6

Zhotovitel je  povinen  podklady předané mu objednatelem využít výhradně ke zhotovení díla dle této
smlouvy a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit objednatelem poskytnuté podklady
zpět  objednateli.  Zhotovitel  není  oprávněn  pořizovat  kopie  objednatelem  mu  předaných  podkladů
vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány do prováděného díla.

9.7

Zhotovitel je povinen  průběžně  informovat objednatele o všech  změnách,  které by mohly v průběhu
prací  na  díle  nebo  po  dokončení  díla  zhoršit  pozici  objednatele,  dobytnost  pohledávek  nebo  práv
z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel bezodkladně povinen oznámit objednateli změny jeho
právní  formy,   změny  v osobách   statutárních   orgánů,   vstup   do   likvidace,   nařízení  exekuce  vůči
zhotoviteli,  Úpadek zhotovitele, změnu struktury společníků zhotovitele apod.

9.8

0bjednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla dle této smlouvy,
a  to  s přihlédnutím  k činnosti  objednatele,   která  nesmí  být  shora  sjednaným  plněním  ze  strany
zhotovitele nijak narušena.  Objednatel zejména umožní  poskytnutí odborné konzultace po předchozí
Žádosti zhotovitele učiněné v dostatečném předstihu k požadovaným obsahovým parametrům díla za
předpokladu, Že objednatel je schopen konzultaci zajistit.

9.9

0bjednatel se zavazuje za řádně dokončené a převzaté dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Článek 10

Smluvni pokuty
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10.1

V případě nedodržení termínu plnění dle čl.  3 této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele je objednatel
oprávněn  uplatnit smluvní pokutu  ve výši  0,05  % z předmětné etapy ceny díla za  každý  i  započatý
den prodlení.

1012

V  případě,  že  objednatelem  nebude  uhrazena  faktura  ve  lhůtě  splatnosti,  je  objednatel  povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.3

V případě  prodlení zhotovitele  s odstraněním  vady,  má objednatel  nárok  na  smluvní  pokutu  ve výši
200,- Kč za každý den prodlení.

Článek 11

0dstoupení od smlouvy

11.1

0d  této  smlouvy  lze  odstoupit  ze  zákonných  důvodů  a  dále  z důvodu  podstatného  porušení  této
smlouvy.  Odstoupení je  účinné  dnem  doručení  písemného  oznámení  o  odstoupení  druhé  smluvní
straně.  V pochybnostech  se  má  za  to,  že  písemné  oznámení  bylo  doručeno  třetím  dnem  od jeho
odeslání některou ze smluvních stran.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:
a)    prodlení  zhotovitele  s plněním  závazku  vyplývajícího  ze  smlouvy  po  dobu  delší  než  30  dnů

a nesjednání  nápravy  ani  do  14  dní  od  písemného  doručení  oznámení  objednatele  o  prodlení
s plněním závazku;

b)    prodlení objednatele s úhradou fakturované ceny díla po dobu delší než 60 dnů.

Odstoupením  od  smlouvy  nejsou  dotčena  ustanovení týkající  se  smluvních  pokut,  úroků  z prodlení
a  náhrady škody a  ustanovení týkající  se těch  práv a  povinností,  z jejichž  povahy vyplývá,  že  mají
trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před
účinností odstoupení).

Článek 12

Jiná ujednání

12.1

Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými
oběma smluvními stranamj, Za písemný dodatek se nepovažuje výměna e-mailových zpráv.

12.2

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou k datu, na němž se smluvní strany dohodnou.
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12.3

V  připadě zániku závazku  před  řádným  splněním díla je zhotovitel  povinen  ihned  předat objednateli
nedokončené  dílo  včetně  věcí,  které  opatřil  a  které jsou  součástí  díla  a  uhradit  případně  vzniklou
škodu.  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí,  které opatřil a které se staly součástí díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12.4

Zhotovitel  nemůže  bez souhlasu  objednatele  postoupit svá  práva  a  povinnosti  plynoucí ze  smlouvy
třetí osobě.  Pro případ,  že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným  nebo neplatným,
smluvní  strany  se  zavazují  bez  zbytečných  odkladů  nahradit  takové  ustanovení  novým.  Případná
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

12.5

Digitalizované  provedení  díla  a  digitalizovaná  data  mohou  být  využívána  pro  účely  státní  správy
a  samosprávy  (např.  činnost  stavebního  úřadu,  využití  pro  GIS)  v souladu  se  stavebním  zákonem
a navazujícími vyhláškami.

12.6

Vlastnictví  k  dílu  přechází  na  objednatele  osobním  předáním  díla.  Toto  předání  je  zároveň  datem
uskutečnitelného plnění pro účely DPH.

12.7

Písemnosti  se  považují za doručené  i  v  případě,  Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne Či jinak
znemožní.

12.8

Vzhledem  k veřejnoprávnímu  charakteru   objednatele  zhotovitel  výslovně  prohlašuje,   že  souhlasí
sezveřejněním   smluvních    podmínek   obsažených   vtéto   smlouvě   v rozsahu   a   za    podmínek
vyplývajících z příslušných  právních  předpisů  (zejména zák.  č.106/1999 Sb.,  o svobodném  přístupu
kinformacím,   ve  znění   pozdějších   předpisů,   a   ustanovení   §   147  a)  zákona   č.      134/2016   Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12.9

Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu,  Že  pokud  není výslovně ve smlouvě o dílo uvedeno jinak,
se  veškeré  vztahy  vzniklé  na  základě  této  smlouvy  řídí  zákonem  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník
v platném znění.

12.10

Dle  §  1765 zák.  č.  89/2012  Sb.,  občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí
změny   okolností.    Před    uzavřením   smlouvy   strany   zvážily   plně    hospodářskou,    ekonomickou
i   faktickou   situaci   a  jsou   si   plně   vědomy  okolností   smlouvy.   Tuto   smlouvu   tedy   nelze   měnit
rozhodnutím soudu.
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12.11

V souladu s § 4 odst.  zák.  č.  89/2012  Sb., občanský zákoník,  kdy se má za to, že každá svéprávná
osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý
od  ní může v právním styku důvodně očekávat,  strany posoudily obsah této smlouvy a  neshledávají
jej   rozporným,   coŽ   stvrzují   svým   podpisem.   Smlouva   byla   uzavřena   na   základě  jejich   pravé
a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

12112

Smlouva je vyhotovena  ve třech  stejnopisech,  z nichž  každý má  platnost originálu.  Dvě vyhotovení
jsou určena pro objednatele, třetí vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

12.13

Tato smlouva nabývá platnosti dnem  podpisu  poslední smluvní strany,  účinnost nastává dle zákona
č.  340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

12.14

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti  uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu  ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  a udělují svolení k jejich užití
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších  podmínek.

12.15

Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce usnesením č.  UZ 33/05/2022 dne 28. 2. 2022.

v Července dne   -ý#h` s  -`zo 'z=.?,

za objednatele:

lng, Vladimír Navrátil, starosta obce

V Brně dne -L-

doc.  lng. arch.  Jakub Kynčl,  Ph.D., jednatel
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