
SMLOUVA O DÍLO č. 2024/017 
uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho pře-
vzetí a zaplacení odměny za jeho provedení. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: 
Obchodní jméno:       MĚSTO UNIČOV 
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Mgr. Radek Vincour, starosta 
IČ:                                 00299634                               
DIČ:                                     CZ00299634                             
tel/fax:      585 088 111, 585 088 298 
 (dále „objednatel“) 
         
2. Zhotovitel:   
Obchodní jméno:                LAZAM uničovská stavební s.r.o.   
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel 
IČ:                                 64087883   
DIČ:    CZ 64087883                   
tel.:   773 001 280 
Bank. spojení:           ČSOB a.s., pobočka Uničov 
číslo účtu:                153430458/0300 
             
 
Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu 

financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.  

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého 

zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez 

jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke 

smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla. 

Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení. 

 
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1.   Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2.      Výchozí údaje pro zpracování nabídky a pro realizaci zakázky zhotovitelem - zadávací dokumenta-

ce stavby v celém rozsahu. Podmínky realizace zakázky vyplývající ze zadávací dokumentace 
stavby jsou závazné po celou dobu realizace stavby a po dobu poskytnutých záruk na provedené 
dílo.  

  
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem  

“ZŠ PIONÝRŮ V UNIČOVĚ – VYBUDOVÁNÍ UČEBEN ROBOTIKY, INFORMATIKY, 
PŘÍRODOVĚDY, POLYTECHNICKÉ UČEBNY, ATLETICKÉHO OVÁLU, 

ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, ČÁST STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ”         

    jedná se o stavbu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít. 



3.3. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané  
práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které 
nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. 
jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít 
dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým 
skutečnostem, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou 
zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. 

3.4. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického pod-
kladu pro vedení digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM OK), obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v 
souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM. 

 

IV.ČAS PLNĚNÍ 
 

4.1.       Zahájení prací:   07/2024 
Předání díla:        09/2024 
 
 

4.2. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze  po vzájemné dohodě s objednatelem. 
 

V. CENA DÍLA 
5.1.       Cena díla 
 Celkem bez DPH 21 %                2.690.000,00 Kč      
 DPH 21 %                   564.900,00 Kč 
 Cena celkem s DPH:              3.254.900,00 Kč 
   

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích 
podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu 
pevnou a neměnnou a konečnou. 
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: 
- zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu 

plnění zakázky 
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy. 
6.2. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 

cen vstupních materiálů 
6.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem.  Nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 
do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozději do 2 dní od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. Každá faktura 
musí být označena názvem a číslem projektu. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové ceny částky za 
realizaci díla. Zbývajících 10% z celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 obchodních 
podmínek. 

6.4. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 
podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. 
V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena 
stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové 
úrovni. 

6.6.    V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně      
DPH v zákonem stanovené výši.  

6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis 
provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou 
předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně.  

6.8.   Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den                              
prodlení.     
 
                                                              VII. MAJETKOVÉ SANKCE 

 

7.1.       Vznikne-li  chováním  jedné  ze  stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši        
             uhradit. 



7.2.       Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty:  
 -  za každý den prodlení termínu ukončení a předání díla 3.000,- Kč 
 - Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání  

  stavby a do doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta 500,- Kč/den za každou 
vadu jednotlivě.  Stejným způsobem bude postupováno i při odstraňování reklamačních závad 
po dobu záruky za dílo (pokuta bude účtována za překročení 15- ti denní lhůty nebo 
dohodnutého termínu odstranění). 

- za nevyklizení staveniště a neuvedení prostor staveniště do původního stavu (zejména 
městskou zeleň a komunikace) do 14 dnů po ukončení prací a předání díla 1.000,-  Kč/den 
prodlení 

- za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště sankce ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor 

- za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí 
stavby ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

- za každou oprávněnou reklamaci sankce ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po převzetí reklamace. Smluvní sankce 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení 
reklamace, případně do lhůty písemně dohodnuté s objednatelem. V případě, že se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši Kč 5.000,-- za každou reklamovanou vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

- sankci 1.000,- Kč zaplatí zhotovitel, jestliže přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné 
upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno 

7.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit. 
 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS 
 

8.1. Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato 
záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových 
samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 
9.1.       Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně  

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.  
9.2 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětně písemné předání jejich správcům. 
9.3 Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity 
pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  

9.4 Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu.  
9.5 Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých   

 komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na 
staveništi a v okolí staveniště. 

9.6 Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení 
apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě 
stavby., 

9.7 Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných 
tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.  

9.8 Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel 
(z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční 
vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky 
zhotovitele.  

9.9 Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené 
objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se 
zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis.  

9.10 Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 
zakázky dle pokynů zadavatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky. 
9.12 Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží  
 zhotovitel atesty vybraných materiálů. 
9.13 Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště. 



 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou 
součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby.  

9.14 Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické 
požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN 

9.15 Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení  
prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, 
souběhů u správců sítí a vodotečí apod.  

9.16 Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta  
akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení.  

9.17 Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a  
 budou řešeny formou dodatků. 
9.18 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.  

Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na 
zařízení staveniště, vč. poplatků. 

9.19 Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod. 
9.20 Zhotovitel  zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení  v dohodnutých 

 termínech. 
9.21 Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek,  

ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.22 Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid    
 komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS. 
9.23 Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně   
 způsobené činností zhotovitele 
9.24 Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního  
 stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů. 
9.25 Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad  
 a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry. 

 
X. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
10.1    Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o  
 zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se  

uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. 
Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě. 

10.2 Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do  
 doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta.  

 
XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
11.1     Zhotovitel prohlašuje: 
             - že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla 
             - že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby 
11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních 
podmínek). Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti 
práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické 
předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude 
používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných 
platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. 



Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany 
životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související 
s prováděním díla. 
V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o odpa-
dech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými látkami), 
Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o životním 
prostředí. 

11.4 Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.   
 
 
 
Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet 
              příloha č. 2 - obchodní podmínky               
 
V Uničově dne:         V Uničově dne  
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
           
          
          
 
 
             
  
...........................................      ............................................. 
Mgr. Radek Vincour       Ing. Michal Axmann 
starosta        jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883
DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00% 0,00

2 690 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 690 000,0021,00% 564 900,00

3 254 900,00CZK

006

Stavební úpravy uvnitř budovy

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006

Stavba:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 UničovZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

001 585 226,06Stavební úpravy pro bezbariérové WC 1.NP 708 123,53

2 690 000,00 3 254 900,00

002 53 000,00 64 130,00

41 140,00003 Ostatní náklady 34 000,00

004 Učebna informatiky

666 875,52551 136,79005 Učebna přírodovědy

006 Učebna robotiky

681 089,29562 883,71007 Učebna dílen

526 649,92435 247,87

566 891,74468 505,57

Vedlejší náklady

Stavební úpravy uvnitř budovy

15. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883 

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 226,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 585 226,06 21,00% 122 897,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 708 123,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

001 - Stavební úpravy pro bezbariérové WC 1.NP

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 585 226,06

HSV -  Práce a dodávky HSV 308 353,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 484,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 612,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 185,74

      94 - Lešení a stavební výtahy 169 318,94

    96 -  Bourání konstrukcí 13 646,79

    997 - Přesun sutě 25 506,63

    998 - Přesun hmot 3 918,37

PSV - Práce a dodávky PSV 249 752,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 970,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 122,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 022,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 70 469,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 38 542,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 733,75

    766 - Konstrukce truhlářské 7 357,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 173,00

    771 - Podlahy z dlaždic 16 548,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 48 132,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 681,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 000,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 120,00

001 - Stavební úpravy pro bezbariérové WC 1.NP

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 585 226,06

D HSV  Práce a dodávky HSV 308 353,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 484,00

1 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm

t 0,004 65 000,00 260,00

VV "L překlad 1*L50/50/1200

VV 0,00377*1,1 0,004

VV Součet 0,004

2 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,004 56 000,00 224,00

VV ztratné 10 %

VV 0,004*1,1 0,004

VV Součet 0,004

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 612,24

3 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stropů
m2 8,700 128,00 1 113,60

VV místnost WC

VV 8,7 8,700

VV Součet 8,700

4 K 611311141

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 

dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí 

stropů rovných

m2 8,700 499,00 4 341,30

5 K 611311191

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 

mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů

m2 34,800 294,00 10 231,20

VV 8,7*4 "příplatek na tl omítky" 34,800

VV Součet 34,800

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 6,000 562,00 3 372,00

VV 0,4*(7,5+1,5+6)"kanalizace" 6,000

VV Součet 6,000

7 K 612142001

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 

stěn

m2 24,644 322,00 7 935,37

VV "WC "2*(2,75+3,3)*2,1 25,410

VV -0,8*1,97 -1,576

VV "parapety "0,45*0,9*2 0,810

VV Součet 24,644

8 K 612311141

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 

dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 11,550 441,00 5 093,55

VV "WC "36,194 36,194

VV " odpočet obkladů "-24,644 -24,644

VV Součet 11,550

9 K 612311191

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 

mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn

m2 144,400 224,00 32 345,60

VV dopočet tl jadrové omítky

VV 36,1*4 144,400

VV Součet 144,400

10 K 612315102
Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 

150 do 300 mm
m2 5,000 957,00 4 785,00

VV "zapravení rýh po instalacích "5 5,000

VV Součet 5,000

11 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 2,700 1 060,00 2 862,00

VV "WC "0,45*(1,2+0,9+0,9)*2 2,700

VV 2 ks oken 

Stavební úpravy uvnitř budovy

001 - Stavební úpravy pro bezbariérové WC 1.NP

Strana 5 z 42

https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 612315401
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky 

do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 5,000 562,00 2 810,00

VV oprava chodba

VV 5 5,000

13 K 612331121

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 24,644 421,00 10 375,12

VV "omítka pod obklady"

VV 24,644 24,644

VV Součet 24,644

14 K 612423521 Za omítání rýh stěn a stropů s15cm mv hrubá m2 2,000 1 110,00 2 220,00

VV zapravení rýh po kanalizaci a vodě

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

15 K 612423522 Za omítání rýh stěn a stropů s15cm mv hladká m2 3,000 845,00 2 535,00

VV "zapravení po rýhách kanalizace , vody "(7,5+6+1,5)*0,2 3,000

VV Součet 3,000

16 K 631341162

Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým 

keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 

m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm

m3 0,150 11 250,00 1 687,50

VV doplnění betonové podlahy po rýze předpoklad

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

17 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 855,00 855,00

VV "800/197 "1 1,000

VV Součet 1,000

18 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 2 050,00 2 050,00

VV "T01 "1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 185,74

19 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,576 550,00 866,80

VV 0,8*1,97 1,576

D 94 Lešení a stavební výtahy 169 318,94

20 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 40,260 112,00 4 509,12

VV pomocné lešení

VV 3,3*(2,8+3,3)*2 40,260

VV Součet 40,260

21 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 10,000 145,00 1 450,00

VV místnosti zasažené prací (PD výkres )

VV 10 10,000

22 K 95-25-11 Pásový schodolez ks 1,000 163 359,82 163 359,82

D 96  Bourání konstrukcí 13 646,79

23 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 15,015 151,00 2 267,27

VV "WC "3,3*(1,25+3,3) 15,015

VV Součet 15,015

24 K 965081223

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 8,700 168,00 1 461,60

VV "WC "8,7 8,700

VV Součet 8,700

25 K 968072245

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 

s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,576 251,00 395,58

VV zárubeň

VV 0,8*1,97 1,576

VV Součet 1,576

26 K 974031135

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 200 

mm

m 6,000 173,00 1 038,00

VV drážka na vodu

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 974031143

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 

mm

m 7,500 159,00 1 192,50

VV výsek pro kanalizaní potrubí

VV 7,5 7,500

VV Součet 7,500

28 K 974031224

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke 

stropní konstrukci do hl. 30 mm a šířky do 150 mm

m 1,500 144,00 216,00

VV drážky kanalizace

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

29 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 8,700 140,00 1 218,00

30 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2,000 110,00 220,00

VV 2 2,000

31 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 36,140 156,00 5 637,84

VV "WC "2*(2,75+3,3)*1,8 21,780

VV -0,8*1,8 -1,440

VV "obklady na příčce "15,8 15,800

VV Součet 36,140

D 997 Přesun sutě 25 506,63

32 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 8,026 995,00 7 985,87

33 K 997013311
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

do 10 m
m 8,026 850,00 6 822,10

34 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 8,026 745,00 5 979,37

35 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 32,104 22,00 706,29

VV 8,026*4 'Přepočtené koeficientem množství 32,104

36 K 997013863

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 8,026 500,00 4 013,00

D 998 Přesun hmot 3 918,37

37 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 4,103 955,00 3 918,37

D PSV Práce a dodávky PSV 249 752,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 970,65

38 K 711714111
Provedení detailů natěradly a tmely za studena 

vytvoření můstku s obsahem křemičitého písku
m2 8,700 198,00 1 722,60

VV 8,7 8,700

39 M 24551040. kontaktní můstek  na bazi speciální disperze kg 6,699 455,00 3 048,05

P
Poznámka k položce:

dle skladeb podlah

VV 8,7*0,7*1,1 6,699

VV Součet 6,699

40 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

% 2,000 100,00 200,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 122,00

41 K 721173722
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 40
m 10,000 359,00 3 590,00

42 K 721173726
Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 

DN 100
m 2,000 747,00 1 494,00

43 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 2,000 144,00 288,00

44 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 1,000 150,00 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 998721202

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2,000 300,00 600,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 022,00

46 K 722174021
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7
m 20,000 403,00 8 060,00

47 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 

malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
soubor 1,000 407,00 407,00

48 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 20,000 66,00 1 320,00

49 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 5,000 247,00 1 235,00

50 K 998722202

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2,000 500,00 1 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 70 469,00

51 K 725110811
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem
soubor 1,000 570,00 570,00

52 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

53 K 725-16-2 Zásobník na hygienické sáčky ks 1,000 1 310,00 1 310,00

54 M 55431082
koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 

350x290x190mm
kus 1,000 1 360,00 1 360,00

55 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 500,00 500,00

56 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 1,000 8 600,00 8 600,00

57 K 725212115

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka 

umyvadla 600 mm

soubor 1,000 9 600,00 9 600,00

58 M 897170030001
Zrcadlo Jika Universum 45x60 cm nerez 

H3897170030001
kus 1,000 1 260,00 1 260,00

59 M 555560393041 Zrcadlo Jika Cube 100x75 cm bílá H4555560393041 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

60 K 725291652
Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 

dávkovače tekutého mýdla
kus 1,000 455,00 455,00

61 M AZP.Z305 Z 305 Dávkovač mýdla 1200 ml - nerez kus 1,000 1 050,00 1 050,00

62 K 725291653
Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 

zásobníku toaletních papírů
kus 1,000 193,00 193,00

63 M 55431091 zásobník toaletních papírů nerez D 220mm kus 1,000 900,00 900,00

64 K 725291654
Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 

zásobníku papírových ručníků
kus 1,000 399,00 399,00

65 M 55431084
zásobník papírových ručníků skládaných nerezové 

provedení
kus 1,000 1 900,00 1 900,00

66 K 725291664
Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky 

závěsné
kus 1,000 399,00 399,00

67 M 55779012
štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon 

nerezové záchytné pouzdro lesk
kus 1,000 650,00 650,00

68 K 725291666 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku kus 1,000 255,00 255,00

69 M 55441011 háček koupelnový kus 1,000 123,00 123,00

70 K 725291667
Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 

piktogramu
kus 1,000 225,00 225,00

71 M SNL.SLZN44AC Piktogram - WC invalidní kus 1,000 120,00 120,00

72 K 725291668 Montáž madla invalidního rovného kus 1,000 550,00 550,00

73 K 725291669 Montáž madla invalidního krakorcového kus 1,000 440,00 440,00

74 K 725291670 Montáž madla invalidního krakorcového sklopného kus 1,000 485,00 485,00

75 M 55147115 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm kus 1,000 2 300,00 2 300,00

76 M 55147101 madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm kus 1,000 1 650,00 1 650,00

77 M 55147128 madlo invalidní rovné nerez lesk 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00

78 K 725291680
Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného 

elektrického zařízení osoušeče rukou
kus 1,000 810,00 810,00

79 M 35889016
osoušeč rukou antivandal na čidlo s výklopnou tryskou 

chrom IPX1
kus 1,000 7 600,00 7 600,00

80 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 3,000 150,00 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 725813141
Ventily připojovací kolínka bez připojovací trubičky 

nebo flexi hadičky G 1/2"
soubor 5,000 1 210,00 6 050,00

VV 2+2+1 5,000

82 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 250,00 250,00

83 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 2 130,00 2 130,00

84 K 725829121
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných 

pákových nebo klasických
kus 1,000 455,00 455,00

85 M 55001L0
Umyvadlová baterie Novaservis Metalia 55 s výpustí 

chrom 55001L.0
kus 1,000 1 980,00 1 980,00

86 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 

předměty jednoduchých
kus 1,000 100,00 100,00

87 K 998725202

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 000,00

88 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 

kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 1,000 28 000,00 28 000,00

89 K 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava 

pro předstěnovou montáž
soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

90 K 726191011
Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž 

ovládacích tlačítek k WC
soubor 1,000 200,00 200,00

91 M 55281792
tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop 

splachování, 246x164mm
kus 1,000 1 300,00 1 300,00

92 K 998726212

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 2,000 2 000,00 4 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 38 542,50

93 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 2,000 91,00 182,00

94 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem
kus 2,000 14,00 28,00

95 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 50,000 54,00 2 700,00

96 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 57,500 35,00 2 012,50

VV 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 57,500

97 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x2,5 až 6 mm2

m 20,000 42,00 840,00

98 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 23,000 44,00 1 012,00

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

99 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 53,00 530,00

100 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 11,500 52,00 598,00

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

101 K 741125871
Demontáž kabel Al plný kulatý žíla 2x16 až 25 mm2, 

3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku
m 50,000 18,00 900,00

102 K 741310001
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 1,000 140,00 140,00

103 M 34535015
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 

svorky
kus 1,000 125,00 125,00

104 K 741311813
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 

šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek
kus 2,000 68,00 136,00

105 K 741313011

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 

vodičů

kus 1,000 177,00 177,00

106 M 34555235
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 

bezšroubové svorky
kus 1,000 266,00 266,00

107 K 741316823

Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 

16A zapuštěných šroubových se zachováním 

funkčnosti 2P+PE

kus 1,000 48,00 48,00

108 K 741330301
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením 

vodičů bez aretace
kus 1,000 607,00 607,00

109 M 34535107

sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-

akustickým alarmem tlačítko signální tahové 

resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V 

IP20

kus 1,000 9 000,00 9 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K 741370034

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 

bytových nebo společenských místností nástěnných 

přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 265,00 265,00

111 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 1,000 1 400,00 1 400,00

112 K 741371841

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 

m2 bez zachování funkčnosti

kus 2,000 57,00 114,00

113 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 

hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
kus 2,000 341,00 682,00

114 M 34825001
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-

300mm 1300-2000lm
kus 2,000 1 390,00 2 780,00

115 K 741810001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

116 K 998741312
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 2,000 2 000,00 4 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 733,75

117 K 763111313

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 

100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 1,250 955,00 1 193,75

VV sokl zavěšení WC

VV 1*1,25 1,250

VV Součet 1,250

118 K 763111717

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 

práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr (oboustranný)

m2 1,250 112,00 140,00

119 K 998763201

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2,000 200,00 400,00

D 766 Konstrukce truhlářské 7 357,00

120 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 858,00 858,00

121 M 61164005
dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch 

lakovaný plné 800x1970-2100mm
kus 1,000 3 490,00 3 490,00

122 K 766660730
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 

WC kliky se zámkem
kus 1,000 499,00 499,00

123 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 1,000 954,00 954,00

124 K 766662811
Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití 

prahů dveří jednokřídlových
kus 1,000 51,00 51,00

125 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 

případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 

plochy do 2 m2

kus 3,000 80,00 240,00

126 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových, šířky do 100 mm
kus 1,000 124,00 124,00

127 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

100mm
kus 1,000 141,00 141,00

128 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 2,000 500,00 1 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 173,00

129 K 767649194
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří 

madel
kus 1,000 443,00 443,00

130 M 55147128 madlo invalidní rovné nerez lesk 700mm kus 1,000 1 290,00 1 290,00

131 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 2,000 220,00 440,00

D 771 Podlahy z dlaždic 16 548,38

132 K 771575131

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

disperzním lepidlem protiskluzných nebo reliefních do 

50 ks/ m2

m2 8,400 786,00 6 602,40

VV "WC "8,4 8,400

133 M 59761400 r dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru m2 9,570 350,00 3 349,50

VV ztratné 10 %

VV 8,7*1,1 9,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 9,570

134 K 771577145

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

disperzním lepidlem Příplatek k cenám za 

dvousložkové lepidlo

m2 8,400 466,00 3 914,40

VV dlažba 

VV 8,4 8,400

VV Součet 8,400

135 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 12,180 56,00 682,08

VV 8,7*1,4 12,180

VV Součet 12,180

136 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2,000 1 000,00 2 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 132,34

137 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu 

celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
m2 24,644 214,00 5 273,82

138 K 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 24,644 751,00 18 507,64

VV "WC "2*(2,75+3,3)*2,1 25,410

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 0,9*0,45*2 0,810

VV Součet 24,644

139 M 59761026 obklad keramický hladký m2 27,104 300,00 8 131,20

VV ztratné 10 %

VV 24,64*1,1 27,104

VV Součet 27,104

140 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem rohové
m 11,300 312,00 3 525,60

VV 2*(3,3+2,75)-0,8 11,300

VV Součet 11,300

141 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 98,400 88,00 8 659,20

VV 24,6*4 98,400

VV Součet 98,400

142 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 

chemickými prostředky
m2 24,640 42,00 1 034,88

VV 24,64 24,640

VV Součet 24,640

143 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 2,000 1 500,00 3 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 681,02

144 K 783101403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru oprášení
m2 0,196 1 000,00 196,00

VV "práh dveří"

VV 0,8*(0,1+0,1+0,02+0,02)+0,1*0,02*2 0,196

145 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 

mezibroušením syntetický
m2 0,196 254,00 49,78

146 K 783301311

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným

m2 3,940 114,00 449,16

VV zárubně (viz tabulka truhlářských výrobků )

VV "T01 "1,97*2 3,940

147 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 3,940 134,00 527,96

VV zárubně (viz tabulka truhlářské výrobky)

VV 3,94 3,940

148 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 3,940 198,00 780,12

149 K 783601315
Příprava podkladu otopných těles před provedením 

nátěrů deskových odmaštěním vodou ředitelným
m2 1,500 112,00 168,00

150 K 783601411
Příprava podkladu otopných těles před provedením 

nátěrů deskových očištění ometením
m2 1,500 12,00 18,00

151 K 783617107
Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub 

dvojnásobný syntetický
m2 1,500 328,00 492,00

VV "nátěr stávajícího tělesa"1,5 1,500

VV Součet 1,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 000,65

152 K 784181011
Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 26,850 58,00 1 557,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

153 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 26,850 91,00 2 443,35

VV "strop "8,7 8,700

VV "stěny "18,15 18,150

VV Součet 26,850

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 27 120,00
154 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 30,000 400,00 12 000,00

155 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 42,000 360,00 15 120,00

P
Poznámka k položce:

Sekání a zapravení drážek a prostupů pro ZTI a elektro.

Strana 12 z 42

https://app.urs.cz/products/kros4
https://app.urs.cz/products/kros4


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 000,00 21,00% 11 130,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 130,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

002 - Vedlejší náklady

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 000,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 53 000,00

002 - Vedlejší náklady

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám. 37 , 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 000,00

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 53 000,00

1 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS 

včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 

staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení 

přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 

provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pě

Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na 

energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 

pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 039001003

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich 

odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 

stavu včetně nákladů s tím spojených.

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a 

konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.
Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení 

okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro pohyb 

osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 045203001
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci 

subdodavatelů.
Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 049103002

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající 

z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících 

nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.

Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a 

obs

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 

stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu 

staveniště - ochrany díla, apod.

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce 

přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na 

památkově chráněném objektu, apod.
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Stavební úpravy uvnitř budovy

002 - Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 000,00 21,00% 7 140,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 140,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

003 - Ostatní náklady

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 000,00

OST - Ostatní náklady 34 000,00

003 - Ostatní náklady

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 000,00

D OST Ostatní náklady 34 000,00

1 K 013254001

Náklad na projektové práce pro zhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová 

a textová část)

Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 

dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky 

na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 013254101
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů 

zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.
Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 043103001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které 

jsou vyžadovány v technických normách a dalších 

předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám 

a službám.

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání 

bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování 

technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a 

změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s 

předáním díla,  apod.
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 091002101

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 

2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle 

vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.

Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo 

dokumentaci postupu bouracích prací.

Náklady na pr

Kus 2,000 3 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, 

údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování 

geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. 

Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty 

a přístavby, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena), - pro 

zcelení nebo rozdělení pozemků, apod. Geometrické plány budou 

předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky. 

Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační 

(dílenské) dokumentace.  Náklad na zhotovení dokumentace postupu 

bouracích prací. Soulad realizační dokumentace se zadávací 

dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní 

realizací odsouhlasena autorským dozorem.  

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

monitoringu hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení 

případných opravných prostředků při výstavbě, - monitoringu znečištění 

ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných 

opravných prostředků při výstavbě, - monitoringu vibrací při výstavbě 

včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při 

výstavbě, apod. 

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 

inženýrské činnosti prováděné v průběhu stavebních prací předepsané 

Stavební úpravy uvnitř budovy

003 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 505,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 468 505,57 21,00% 98 386,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 566 891,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

004 - Učebna informatiky

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 468 505,57

HSV - Práce a dodávky HSV 110 477,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 181,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 831,00

    997 - Přesun sutě 2 327,84

    998 - Přesun hmot 5 137,93

PSV - Práce a dodávky PSV 347 267,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 95 060,50

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 47 333,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 59 642,00

    766 - Konstrukce truhlářské 231,00

    776 - Podlahy povlakové 112 775,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 416,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 649,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 161,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

OST - Ostatní 5 000,00

004 - Učebna informatiky

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 468 505,57

D HSV Práce a dodávky HSV 110 477,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 181,00

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 101,000 71,00 7 171,00

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 30,000 562,00 16 860,00

3 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 101,000 280,00 28 280,00

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 

mm
m2 101,000 171,00 17 271,00

5 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 57,000 23,00 1 311,00

6 K 632681115

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 

polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl 

do 50 mm

kus 2,000 644,00 1 288,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 831,00

7 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 110,000 87,00 9 570,00

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 57,000 145,00 8 265,00

9 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm
kus 48,000 65,00 3 120,00

10 K 973042341
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 

150 mm
kus 1,000 641,00 641,00

VV "V podlaze pro krabici slaboproudu"

VV 1 1,000

11 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 30,000 127,00 3 810,00

12 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 100 mm
m 25,000 217,00 5 425,00

D 997 Přesun sutě 2 327,84

13 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 0,949 1 750,00 1 660,75

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,949 296,00 280,90

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 18,031 13,00 234,40

VV 0,949*19 "Přepočtené koeficientem množství 18,031

16 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,273 556,00 151,79

D 998 Přesun hmot 5 137,93

17 K 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 

12 m
t 2,531 2 030,00 5 137,93

D PSV Práce a dodávky PSV 347 267,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 95 060,50

18 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 10,000 54,00 540,00

19 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 10,500 49,00 514,50

VV 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,500

20 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 6,000 106,00 636,00

21 M 34571484
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 

čtvercová 170x170mm
kus 6,000 197,00 1 182,00

22 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 6,000 42,00 252,00

Stavební úpravy uvnitř budovy

004 - Učebna informatiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 6,000 13,00 78,00

24 K 741112071 Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá kus 12,000 82,00 984,00

25 M 34571476
krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 

hluboká
kus 12,000 30,00 360,00

26 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 24,000 86,00 2 064,00

27 M 34571477
krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 

160x80mm dvojnásobná
kus 24,000 41,00 984,00

28 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
m 10,000 49,00 490,00

29 M 34140825
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x4mm2
m 11,500 14,00 161,00

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

30 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 100,000 40,00 4 000,00

31 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 115,000 16,00 1 840,00

VV 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000

32 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 240,000 42,00 10 080,00

33 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 276,000 49,00 13 524,00

VV 240*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 276,000

34 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových sestava do 50 kg
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

35 M 10.679.719 SEZ Skříň STI465-36 pod omítku, plastová dvířka, 

IP30
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

36 K 741310003
Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 2,000 159,00 318,00

37 M 10.069.872 ABB Tělo 3558-A87340 vypínače č.1/0+1/0 kus 2,000 225,00 450,00

38 M 10.071.435
ABB Kryt vypínače  Tango, ovladač dělený, 3558A-

A652 B
kus 2,000 66,00 132,00

39 M 10.072.355 ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B kus 2,000 62,00 124,00

40 K 741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A 

bez zapojení vodičů
kus 1,000 178,00 178,00

41 M 10.843.680 SCHNEIDER Spínač iSW 3P 40A 400/415V kus 1,000 1 150,00 1 150,00

42 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 12,000 114,00 1 368,00

43 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 

clonkami, bezšroubové svorky
kus 36,000 132,00 4 752,00

44 K 741313011

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 

vodičů

kus 12,000 177,00 2 124,00

45 M 34555235
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 

bezšroubové svorky
kus 12,000 170,00 2 040,00

46 K 741320135
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 

zapojením vodičů
kus 12,000 222,00 2 664,00

VV 11+1 12,000

47 M 10.061.062 EATON Chránič 16C/1N/0,03 PFL7 kus 11,000 545,00 5 995,00

48 M 10.060.031 EATON Chránič 10B/1N/0,03 PFL7 kus 1,000 510,00 510,00

49 K 741371843

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 

m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 16,000 81,00 1 296,00

50 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 8,000 515,00 4 120,00

51 M 34825011
svítidlo vestavné stropní panelové 

čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm
kus 6,000 1 290,00 7 740,00

P

Poznámka k položce:

LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt 

z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci 

světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení 

kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 

230V/50Hz, 47W - 67W, barva bílá, pro-kognitivní osvětlení. Včetně 

podružného materiálu a instalace.

52 M
MLD.ML4131283

20
LED svítidlo Office 6060, 40 W 4000 K bílé, s driverem kus 2,000 1 390,00 2 780,00

P

Poznámka k položce:

LED svítidlo polohovatelné, závěsné. Kryt z kvalitního optického 

materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu 

oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. 

Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 36W, barva bílá, 

pro-kognitivní osvětlení. Včetně podružného materiálu a instalace.

53 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 7 200,00 7 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 680,00 1 680,00

55 K 998741312
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 2,000 4 000,00 8 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 47 333,00

56 K 742110202
Montáž podlahových krabic pro slaboproud do 

mazaniny
kus 1,000 2 030,00 2 030,00

57 M 34571503 krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm kus 1,000 991,00 991,00

58 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 570,000 23,00 13 110,00

59 M 34121325
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií 

jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6
m 684,000 16,00 10 944,00

P

Poznámka k položce:

Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 

1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 

pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

VV 570*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 684,000

60 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 

slaboproud do 15 žil
kus 36,000 99,00 3 564,00

61 M 37459025
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 

stíněný
kus 36,000 8,00 288,00

62 K 742330043 Montáž datové zásuvky na DIN lištu kus 36,000 28,00 1 008,00

VV "Jednoduché" 32 32,000

VV "Dvojité" 2*2 4,000

VV Součet 36,000

63 M 37451148
zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul 

(neosazená)
kus 32,000 56,00 1 792,00

64 M 37451170
modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro 

keystone 2xRJ45 45x45mm
kus 2,000 25,00 50,00

65 M 37451190
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 2 porty (neosazený)
kus 2,000 80,00 160,00

66 M 37451185
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 1 port (neosazený)
kus 32,000 70,00 2 240,00

67 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 18,000 342,00 6 156,00

68 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 

12 m
% 2,000 2 500,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 642,00

69 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 57,000 865,00 49 305,00

70 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 57,000 41,00 2 337,00

71 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 4 000,00 8 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 231,00

72 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 31,00 31,00

73 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 100,00 200,00

D 776 Podlahy povlakové 112 775,30

74 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 57,000 41,00 2 337,00

75 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 57,000 65,00 3 705,00

76 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 57,000 22,00 1 254,00

77 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 57,000 87,00 4 959,00

78 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
m2 57,000 464,00 26 448,00

79 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 57,000 67,00 3 819,00

80 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 57,000 270,00 15 390,00

81 M 28411011

PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické 

antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, 

R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl 

S1

m2 62,700 450,00 28 215,00

VV 57*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 62,700

82 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

studena
m 20,000 85,00 1 700,00

83 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 30,000 16,00 480,00

84 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 30,000 121,00 3 630,00

85 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 30,600 35,00 1 071,00

VV 30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 30,600

Strana 23 z 42

https://app.urs.cz/products/kros4
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,000 225,00 225,00

87 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 1,020 265,00 270,30

VV 1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,020

88 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 56,000 45,00 2 520,00

89 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 56,000 192,00 10 752,00

90 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 416,00

91 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 4,800 8,00 38,40

92 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 4,800 63,00 302,40

93 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 4,800 214,00 1 027,20

94 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 4,800 135,00 648,00

95 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 200,00 400,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 649,00

96 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 1,000 70,00 70,00

97 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1,000 6,00 6,00

98 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 1,000 175,00 175,00

99 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1,000 137,00 137,00

100 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 129,00 129,00

101 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 132,00 132,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 29 161,00

102 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 101,000 43,00 4 343,00

103 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 101,000 58,00 5 858,00

104 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 158,000 29,00 4 582,00

105 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 158,000 91,00 14 378,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

106 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 360,00 5 760,00

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího nábytku.

D OST Ostatní 5 000,00
107 K 000000067 Drobný související materiál k montáži soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč 

(nulové můstky, svorky, hřebeny, apod.).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 551 136,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 551 136,79 21,00% 115 738,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 666 875,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

005 - Učebna přírodovědy

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 551 136,79

HSV - Práce a dodávky HSV 143 090,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 301,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 855,00

    997 - Přesun sutě 3 632,48

    998 - Přesun hmot 7 301,91

PSV - Práce a dodávky PSV 389 086,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 464,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 75 571,50

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 17 423,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 79 386,00

    766 - Konstrukce truhlářské 16 579,00

    776 - Podlahy povlakové 160 157,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 250,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 649,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 606,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 460,00

OST - Ostatní 12 500,00

005 - Učebna přírodovědy

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 551 136,79

D HSV Práce a dodávky HSV 143 090,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 301,00

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 130,000 71,00 9 230,00

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 45,000 562,00 25 290,00

3 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 130,000 280,00 36 400,00

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 

mm
m2 130,000 171,00 22 230,00

5 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 81,000 23,00 1 863,00

6 K 632681115

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 

polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl 

do 50 mm

kus 2,000 644,00 1 288,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 855,00

7 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 130,000 87,00 11 310,00

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 81,000 145,00 11 745,00

9 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm
kus 9,000 65,00 585,00

10 K 973042341
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 

150 mm
kus 1,000 641,00 641,00

VV "V podlaze pro krabici slaboproudu"

VV 1 1,000

11 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 45,000 127,00 5 715,00

12 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 100 mm
m 27,000 217,00 5 859,00

D 997 Přesun sutě 3 632,48

13 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 1,275 1 750,00 2 231,25

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,275 296,00 377,40

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 24,225 13,00 314,93

VV 1,275*19 "Přepočtené koeficientem množství 24,225

16 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1,275 556,00 708,90

D 998 Přesun hmot 7 301,91

17 K 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 

12 m
t 3,597 2 030,00 7 301,91

D PSV Práce a dodávky PSV 389 086,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 464,00

18 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 165,00 165,00

19 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 99,00 99,00

20 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 100,00 200,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 75 571,50

21 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 10,000 54,00 540,00

Stavební úpravy uvnitř budovy

005 - Učebna přírodovědy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 10,500 49,00 514,50

VV 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,500

23 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 1,000 106,00 106,00

24 M 34571484
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 

čtvercová 170x170mm
kus 1,000 197,00 197,00

25 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 7,000 42,00 294,00

26 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 7,000 13,00 91,00

27 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 1,000 86,00 86,00

28 M 34571477
krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 

160x80mm dvojnásobná
kus 1,000 41,00 41,00

29 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 100,000 40,00 4 000,00

30 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 115,000 16,00 1 840,00

VV 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000

31 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 60,000 42,00 2 520,00

32 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 69,000 26,00 1 794,00

VV 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,000

33 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových sestava do 50 kg
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

34 M 10.679.719 SEZ Skříň STI465-36 pod omítku, plastová dvířka, 

IP30
kus 1,000 2 550,00 2 550,00

35 K 741310003
Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 2,000 159,00 318,00

36 M 10.069.872 ABB Tělo 3558-A87340 vypínače č.1/0+1/0 kus 2,000 225,00 450,00

37 M 10.071.435
ABB Kryt vypínače  Tango, ovladač dělený, 3558A-

A652 B
kus 2,000 66,00 132,00

38 M 10.072.355 ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B kus 2,000 62,00 124,00

39 K 741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A 

bez zapojení vodičů
kus 1,000 178,00 178,00

40 M 10.843.680 SCHNEIDER Spínač iSW 3P 40A 400/415V kus 1,000 1 154,00 1 154,00

41 K 741313011

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 

vodičů

kus 8,000 177,00 1 416,00

42 M 10.079.613 ABB Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B kus 8,000 312,00 2 496,00

P

Poznámka k položce:

Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, 

bílá, 16 A

43 K 741320135
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 

zapojením vodičů
kus 5,000 222,00 1 110,00

VV 4+1 5,000

44 M 10.061.062 EATON Chránič 16C/1N/0,03 PFL7 kus 4,000 1 350,00 5 400,00

45 M 10.060.031 EATON Chránič 10B/1N/0,03 PFL7 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

46 K 741371843

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 

m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 19,000 120,00 2 280,00

47 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 14,000 515,00 7 210,00

48 M 34825011
svítidlo vestavné stropní panelové 

čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm
kus 12,000 1 350,00 16 200,00

P

Poznámka k položce:

LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt 

z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci 

světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení 

kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 

230V/50Hz, 47W - 67W, barva bílá, pro-kognitivní osvětlení. Včetně 

podružného materiálu a instalace.

49 M
MLD.ML4131283

20
LED svítidlo Office 6060, 40 W 4000 K bílé, s driverem kus 2,000 1 450,00 2 900,00

P

Poznámka k položce:

LED svítidlo polohovatelné, závěsné. Kryt z kvalitního optického 

materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu 

oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. 

Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 36W, barva bílá, 

pro-kognitivní osvětlení. Včetně podružného materiálu a instalace.

50 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 7 200,00 7 200,00

51 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 680,00 1 680,00

52 K 998741312
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 2,000 4 000,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 17 423,00

53 K 742110202
Montáž podlahových krabic pro slaboproud do 

mazaniny
kus 1,000 2 030,00 2 030,00

54 M 34571503 krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm kus 1,000 2 655,00 2 655,00

55 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 90,000 23,00 2 070,00

56 M 34121325
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií 

jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6
m 108,000 20,00 2 160,00

P

Poznámka k položce:

Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 

1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 

pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

VV 90*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 108,000

57 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 

slaboproud do 15 žil
kus 10,000 99,00 990,00

58 M 37459025
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 

stíněný
kus 10,000 180,00 1 800,00

59 K 742330043 Montáž datové zásuvky na DIN lištu kus 5,000 112,00 560,00

VV 1 1,000

VV 2*2 4,000

VV Součet 5,000

60 M 37451148
zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul 

(neosazená)
kus 1,000 99,00 99,00

61 M 37451170
modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro 

keystone 2xRJ45 45x45mm
kus 2,000 263,00 526,00

62 M 37451190
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 2 porty (neosazený)
kus 2,000 295,00 590,00

63 M 37451185
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 1 port (neosazený)
kus 1,000 233,00 233,00

64 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 5,000 342,00 1 710,00

65 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 

12 m
% 2,000 1 000,00 2 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 79 386,00

66 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 81,000 865,00 70 065,00

67 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 81,000 41,00 3 321,00

68 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 16 579,00

69 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 40,000 164,00 6 560,00

70 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 40,000 43,00 1 720,00

71 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 31,00 31,00

72 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 931,00 931,00

73 M 61162028
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 

1000x1970-2100mm
kus 1,000 4 590,00 4 590,00

P
Poznámka k položce:

Srovnávací položka pro atypické dveře 950x1970mm.

74 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 697,00 697,00

75 M 54964100 vložka cylindrická 29+29 kus 1,000 562,00 562,00

76 M 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 1,000 172,00 172,00

77 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 121,00 121,00

78 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 195,00 195,00

79 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 500,00 1 000,00

D 776 Podlahy povlakové 160 157,90

80 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 81,000 41,00 3 321,00

81 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 81,000 65,00 5 265,00

82 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 81,000 22,00 1 782,00

83 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 81,000 87,00 7 047,00

84 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
m2 81,000 464,00 37 584,00

85 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 81,000 67,00 5 427,00

86 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 81,000 295,00 23 895,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 M 28411011

PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické 

antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, 

R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl 

S1

m2 89,100 450,00 40 095,00

VV 81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 89,100

88 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

studena
m 36,000 85,00 3 060,00

89 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 40,000 16,00 640,00

90 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 40,000 121,00 4 840,00

91 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 40,800 37,00 1 509,60

VV 40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 40,800

92 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,000 225,00 225,00

93 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 1,020 265,00 270,30

VV 1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,020

94 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 81,000 45,00 3 645,00

95 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 81,000 192,00 15 552,00

96 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 250,00

97 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 2,500 8,00 20,00

98 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,500 63,00 157,50

99 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 2,500 214,00 535,00

100 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 2,500 135,00 337,50

101 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 100,00 200,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 649,00

102 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 1,000 70,00 70,00

103 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1,000 6,00 6,00

104 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 1,000 175,00 175,00

105 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1,000 137,00 137,00

106 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 129,00 129,00

107 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 132,00 132,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 606,00

108 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 130,000 43,00 5 590,00

109 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 130,000 58,00 7 540,00

110 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 211,000 25,00 5 275,00

111 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 211,000 91,00 19 201,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 460,00

112 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 360,00 5 760,00

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího nábytku.

113 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 2,000 350,00 700,00

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajících krytů radiátorů.

D OST Ostatní 12 500,00
114 K 000000067 Drobný související materiál k montáži soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč 

(nulové můstky, svorky, hřebeny, apod.).

115 K 000000105 Rozvody ZTI pro nové mycí centrum soubor 1,000 7 500,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 435 247,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 435 247,87 21,00% 91 402,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 526 649,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

006 - Učebna robotiky

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 435 247,87

HSV - Práce a dodávky HSV 106 603,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 580,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 232,00

    997 - Přesun sutě 1 678,05

    998 - Přesun hmot 5 113,57

PSV - Práce a dodávky PSV 317 884,25

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 464,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 82 645,75

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 46 836,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 56 736,00

    766 - Konstrukce truhlářské 130,00

    776 - Podlahy povlakové 110 635,50

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 080,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 649,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 708,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

OST - Ostatní 5 000,00

006 - Učebna robotiky

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 435 247,87

D HSV Práce a dodávky HSV 106 603,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 580,00

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 100,000 71,00 7 100,00

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 30,000 562,00 16 860,00

3 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 100,000 280,00 28 000,00

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 

mm
m2 100,000 171,00 17 100,00

5 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 56,000 22,00 1 232,00

6 K 632681115

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 

polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl 

do 50 mm

kus 2,000 644,00 1 288,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 232,00

7 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 100,000 87,00 8 700,00

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 56,000 145,00 8 120,00

9 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm
kus 24,000 64,00 1 536,00

VV 1+7+16 24,000

10 K 973042341
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 

150 mm
kus 1,000 641,00 641,00

VV "V podlaze pro krabici slaboproudu"

VV 1 1,000

11 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 30,000 127,00 3 810,00

12 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 100 mm
m 25,000 217,00 5 425,00

D 997 Přesun sutě 1 678,05

13 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 0,589 1 750,00 1 030,75

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,589 296,00 174,34

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 11,191 13,00 145,48

VV 0,589*19 "Přepočtené koeficientem množství 11,191

16 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,589 556,00 327,48

D 998 Přesun hmot 5 113,57

17 K 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 

12 m
t 2,519 2 030,00 5 113,57

D PSV Práce a dodávky PSV 317 884,25

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 464,00

18 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 165,00 165,00

19 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 99,00 99,00

20 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 100,00 200,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 82 645,75

21 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 15,000 54,00 810,00

Stavební úpravy uvnitř budovy

006 - Učebna robotiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 15,750 49,00 771,75

VV 15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,750

23 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 1,000 106,00 106,00

24 M 34571484
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 

čtvercová 170x170mm
kus 1,000 197,00 197,00

25 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 7,000 42,00 294,00

26 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 7,000 13,00 91,00

27 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 16,000 86,00 1 376,00

28 M 34571477
krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 

160x80mm dvojnásobná
kus 16,000 41,00 656,00

29 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
m 10,000 49,00 490,00

30 M 34140825
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x4mm2
m 11,500 14,00 161,00

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

31 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 100,000 40,00 4 000,00

32 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 115,000 16,00 1 840,00

VV 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000

33 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 130,000 42,00 5 460,00

34 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 149,500 26,00 3 887,00

VV 130*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 149,500

35 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových sestava do 50 kg
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

36 M 10.679.719 SEZ Skříň STI465-36 pod omítku, plastová dvířka, 

IP30
kus 1,000 1 455,00 1 455,00

37 K 741310003
Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 2,000 159,00 318,00

38 M 10.069.872 ABB Tělo 3558-A87340 vypínače č.1/0+1/0 kus 2,000 225,00 450,00

39 M 10.071.435
ABB Kryt vypínače  Tango, ovladač dělený, 3558A-

A652 B
kus 2,000 66,00 132,00

40 M 10.072.355 ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B kus 2,000 62,00 124,00

41 K 741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A 

bez zapojení vodičů
kus 1,000 178,00 178,00

42 M 10.843.680 SCHNEIDER Spínač iSW 3P 40A 400/415V kus 1,000 1 150,00 1 150,00

43 K 741313011

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 

vodičů

kus 23,000 177,00 4 071,00

44 M 34555235
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 

bezšroubové svorky
kus 23,000 170,00 3 910,00

45 K 741320135
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 

zapojením vodičů
kus 7,000 222,00 1 554,00

VV 6+1 7,000

46 M 10.061.062 EATON Chránič 16C/1N/0,03 PFL7 kus 6,000 1 844,00 11 064,00

47 M 10.060.031 EATON Chránič 10B/1N/0,03 PFL7 kus 1,000 1 895,00 1 895,00

48 K 741371843

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 

m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 12,000 120,00 1 440,00

49 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 9,000 515,00 4 635,00

50 M 34825011
svítidlo vestavné stropní panelové 

čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm
kus 9,000 1 350,00 12 150,00

P

Poznámka k položce:

LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt 

z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci 

světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení 

kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 

230V/50Hz, 47W - 67W, barva bílá, pro-kognitivní osvětlení. Včetně 

podružného materiálu a instalace.

51 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 7 200,00 7 200,00

52 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 680,00 1 680,00

53 K 998741312
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 2,000 4 000,00 8 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 46 836,00

54 K 742110202
Montáž podlahových krabic pro slaboproud do 

mazaniny
kus 1,000 2 030,00 2 030,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 M 34571503 krabice univerzální podlahová 332x250x57-75mm kus 1,000 2 655,00 2 655,00

56 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 280,000 23,00 6 440,00

57 M 34121325
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií 

jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6
m 336,000 20,00 6 720,00

P

Poznámka k položce:

Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 

1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 

pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

VV 280*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 336,000

58 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 

slaboproud do 15 žil
kus 38,000 99,00 3 762,00

59 M 37459025
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 

stíněný
kus 38,000 180,00 6 840,00

60 K 742330043 Montáž datové zásuvky na DIN lištu kus 19,000 112,00 2 128,00

VV 17 17,000

VV 1*2 2,000

VV Součet 19,000

61 M 37451148
zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul 

(neosazená)
kus 17,000 95,00 1 615,00

62 M 37451170
modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro 

keystone 2xRJ45 45x45mm
kus 1,000 265,00 265,00

63 M 37451190
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 2 porty (neosazený)
kus 1,000 322,00 322,00

64 M 37451185
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 1 port (neosazený)
kus 17,000 233,00 3 961,00

65 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 19,000 342,00 6 498,00

66 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 

12 m
% 2,000 1 800,00 3 600,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 56 736,00

67 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 56,000 865,00 48 440,00

68 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 56,000 41,00 2 296,00

69 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 130,00

70 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 30,00 30,00

71 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 50,00 100,00

D 776 Podlahy povlakové 110 635,50

72 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 56,000 41,00 2 296,00

73 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 56,000 65,00 3 640,00

74 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 56,000 22,00 1 232,00

75 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 56,000 87,00 4 872,00

76 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
m2 56,000 464,00 25 984,00

77 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 56,000 67,00 3 752,00

78 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 56,000 285,00 15 960,00

79 M 28411011

PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické 

antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, 

R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl 

S1

m2 61,600 450,00 27 720,00

VV 56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 61,600

80 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

studena
m 20,000 85,00 1 700,00

81 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 30,000 16,00 480,00

82 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 30,000 70,00 2 100,00

83 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 30,600 37,00 1 132,20

VV 30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 30,600

84 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,000 225,00 225,00

85 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 1,020 265,00 270,30

VV 1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,020

86 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 56,000 45,00 2 520,00

87 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 56,000 192,00 10 752,00

88 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

Strana 35 z 42

https://app.urs.cz/products/kros4
https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 080,00

89 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 2,500 8,00 20,00

90 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,500 63,00 157,50

91 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 2,500 214,00 535,00

92 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 0,500 135,00 67,50

93 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 150,00 300,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 649,00

94 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 1,000 70,00 70,00

95 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1,000 6,00 6,00

96 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 1,000 175,00 175,00

97 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1,000 137,00 137,00

98 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 129,00 129,00

99 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1,000 132,00 132,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 708,00

100 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 43,00 4 300,00

101 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 38,00 3 800,00

102 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 156,000 25,00 3 900,00

103 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 156,000 43,00 6 708,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

104 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 360,00 5 760,00

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího nábytku.

D OST Ostatní 5 000,00
105 K 000000067 Drobný související materiál k montáži soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč 

(nulové můstky, svorky, hřebeny, apod.).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 562 883,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 562 883,71 21,00% 118 205,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 681 089,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy uvnitř budovy

007 - Učebna dílen

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 562 883,71

HSV - Práce a dodávky HSV 156 130,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 755,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 802,00

    997 - Přesun sutě 2 572,65

    998 - Přesun hmot 9 001,02

PSV - Práce a dodávky PSV 395 993,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 96 960,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 14 266,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 49 308,00

    766 - Konstrukce truhlářské 174,00

    776 - Podlahy povlakové 208 296,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 318,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 671,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

OST - Ostatní 5 000,00

007 - Učebna dílen

Stavební úpravy uvnitř budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov, ZŠ Pionýrů Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovonám. 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 562 883,71

D HSV Práce a dodávky HSV 156 130,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 755,00

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 123,000 70,00 8 610,00

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 60,000 562,00 33 720,00

3 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 123,000 280,00 34 440,00

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 

mm
m2 123,000 171,00 21 033,00

5 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 108,000 22,00 2 376,00

6 K 632681115

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 

polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl 

do 50 mm

kus 4,000 644,00 2 576,00

VV 2*2 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 802,00

7 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 130,000 86,00 11 180,00

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 108,000 145,00 15 660,00

9 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm
kus 13,000 64,00 832,00

10 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 60,000 127,00 7 620,00

11 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 100 mm
m 30,000 217,00 6 510,00

D 997 Přesun sutě 2 572,65

12 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 0,903 1 750,00 1 580,25

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,903 296,00 267,29

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 17,157 13,00 223,04

VV 0,903*19 "Přepočtené koeficientem množství 17,157

15 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,903 556,00 502,07

D 998 Přesun hmot 9 001,02

16 K 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 

12 m
t 4,434 2 030,00 9 001,02

D PSV Práce a dodávky PSV 395 993,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 96 960,00

17 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 13,000 42,00 546,00

18 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 13,000 13,00 169,00

19 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
m 100,000 40,00 4 000,00

20 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 115,000 16,00 1 840,00

VV 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000

21 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
m 160,000 42,00 6 720,00

Stavební úpravy uvnitř budovy

007 - Učebna dílen

Strana 39 z 42

https://app.urs.cz/products/kros4


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 184,000 26,00 4 784,00

VV 160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 184,000

23 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových sestava do 50 kg
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

24 M 10.679.719 SEZ Skříň STI465-36 pod omítku, plastová dvířka, 

IP30
kus 1,000 2 655,00 2 655,00

25 K 741310003
Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 

normální se zapojením vodičů
kus 2,000 159,00 318,00

26 M 10.069.872 ABB Tělo 3558-A87340 vypínače č.1/0+1/0 kus 2,000 225,00 450,00

27 M 10.071.435
ABB Kryt vypínače  Tango, ovladač dělený, 3558A-

A652 B
kus 2,000 66,00 132,00

28 M 10.072.355 ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B kus 2,000 62,00 124,00

29 K 741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A 

bez zapojení vodičů
kus 1,000 178,00 178,00

30 M 10.843.680 SCHNEIDER Spínač iSW 3P 40A 400/415V kus 1,000 1 150,00 1 150,00

31 K 741313011

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 

vodičů

kus 13,000 177,00 2 301,00

32 M 34555235
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 

bezšroubové svorky
kus 13,000 170,00 2 210,00

33 K 741320135
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 

zapojením vodičů
kus 7,000 222,00 1 554,00

VV 6+1 7,000

34 M 10.061.062 EATON Chránič 16C/1N/0,03 PFL7 kus 6,000 1 844,00 11 064,00

35 M 10.060.031 EATON Chránič 10B/1N/0,03 PFL7 kus 1,000 1 895,00 1 895,00

36 K 741371843

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 

m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 20,000 200,00 4 000,00

37 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 18,000 515,00 9 270,00

38 M 34825011
svítidlo vestavné stropní panelové 

čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm
kus 18,000 1 350,00 24 300,00

P

Poznámka k položce:

LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt 

z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci 

světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení 

kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 

230V/50Hz, 47W - 67W, barva bílá, pro-kognitivní osvětlení. Včetně 

podružného materiálu a instalace.

39 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 7 200,00 7 200,00

40 K 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 1,000 3 000,00 3 000,00

41 K 998741312
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 14 266,00

42 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 40,000 48,00 1 920,00

43 M 34121325
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií 

jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6
m 48,000 114,00 5 472,00

P

Poznámka k položce:

Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 

1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 

pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

VV 40*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 48,000

44 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 

slaboproud do 15 žil
kus 6,000 99,00 594,00

45 M 37459025
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 

stíněný
kus 6,000 180,00 1 080,00

46 K 742330043 Montáž datové zásuvky na DIN lištu kus 5,000 112,00 560,00

VV 1 1,000

VV 2*2 4,000

VV Součet 5,000

47 M 37451148
zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul 

(neosazená)
kus 1,000 95,00 95,00

48 M 37451170
modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro 

keystone 2xRJ45 45x45mm
kus 2,000 321,00 642,00

49 M 37451190
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 2 porty (neosazený)
kus 2,000 322,00 644,00

50 M 37451185
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 1 port (neosazený)
kus 1,000 233,00 233,00

51 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 3,000 342,00 1 026,00

52 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 

12 m
% 2,000 1 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 763 Konstrukce suché výstavby 49 308,00

53 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 108,000 360,00 38 880,00

54 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 108,000 41,00 4 428,00

55 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 174,00

56 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 37,00 74,00

57 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 2,000 50,00 100,00

D 776 Podlahy povlakové 208 296,04

58 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 108,000 41,00 4 428,00

59 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 108,000 65,00 7 020,00

60 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 108,000 22,00 2 376,00

61 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 108,000 87,00 9 396,00

62 K 776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
m2 108,000 464,00 50 112,00

63 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 108,000 70,00 7 560,00

64 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 108,000 285,00 30 780,00

65 M 28411011

PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické 

antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, 

R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl 

S1

m2 118,800 450,00 53 460,00

VV 108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 118,800

66 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

studena
m 30,000 85,00 2 550,00

67 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 46,000 16,00 736,00

68 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 46,000 121,00 5 566,00

69 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 46,920 37,00 1 736,04

VV 46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 46,920

70 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,000 225,00 450,00

71 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 2,000 265,00 530,00

VV 1,96078431372549*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

72 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 108,000 45,00 4 860,00

73 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 108,000 192,00 20 736,00

74 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 3 000,00 6 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 318,00

75 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 2,000 70,00 140,00

76 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 2,000 6,00 12,00

77 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 2,000 175,00 350,00

78 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 2,000 137,00 274,00

79 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 2,000 139,00 278,00

80 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,000 132,00 264,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 671,00

81 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 123,000 43,00 5 289,00

82 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 123,000 38,00 4 674,00

83 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 231,000 25,00 5 775,00

84 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 231,000 43,00 9 933,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 760,00

85 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 16,000 360,00 5 760,00

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího nábytku.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST Ostatní 5 000,00
86 K 000000067 Drobný související materiál k montáži soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč 

(nulové můstky, svorky, hřebeny, apod.).
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Projekt: Stavební úpravy uvnitř budovy I

Objekt:  ZŠ Pionýrů Uničov

Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

Harmonogram stavebních prací 2024

Stavební objekty   měsíc

týden 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 27 28 29 30

Bourací práce

Úpravy povrchů 

Zdravotechnika

Elektrotechnika

Konstrukce suché 

Obklady a dlažby

Malby

V Uničově    8. 7. 2024

červenecduben

4435

říjen listopadkvěten červen červenec srpen září

35



Projekt: Stavební úpravy uvnitř budovy                  

                    
Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

Harmonogram finanční 2024

Stavební objekty rok

měsíc

týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Čerpání

V Uničově   8.7.2024

0,00

červenec prosinecduben

3 254 900,00

2024

0,00 0,00 0,00 0,00

červenkvěten srpen září říjen listopad

1 600 000,00 1 654 900,00 0,00



Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

 
Obchodní podmínky 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben 
robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění 
bezbariérovosti, část stavební úpravy v budově“ zadávanou v otevřené výzvě dle  směrnice MěÚ 
Uničov č. S/06/2022 k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků Města Uničova  
 

Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Identifikační údaje zadavatele:  

Název: Město Uničov 
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Sídlo: Uničov,  Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91   
IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 
tel.: 585 088 111 
fax: 585 088 298 
e-mail: mu@unicov.cz 
 
Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce: 
 
Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a 
budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, který 
účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. Ostatní níže 
neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle § 
1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 
2007. 
 
1. Vymezení pojmů  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů).  
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 
2. Návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a 
opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí 
respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek uvedených 
ve výzvě k podání nabídky a ostatních částech zadávací dokumentace. Součástí smlouvy bude i 
návrh finančního a časového harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz 
výměr.  
Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány 
všechny podmínky ze zadávací dokumentace.  
Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v 
elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového 
software. 
 
3. Vymezení definicí a lhůt 
a) předání a převzetí staveniště 
Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. Součástí 
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Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále 
povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání 
staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro 
umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis. 
b) zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín 
bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před 
vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení 
termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
c) dokončení díla  
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno zápisem ve 
stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou vypracovány veškeré 
doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat vady a nedodělky (nebo 
bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a nedodělky užívání díla). 
d) předání a převzetí díla 
Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).   
e) počátek běhu záruční lhůty 
Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
 
4. Povinnosti objednatele 
a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
b) Objednatel, pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  
 
5. Povinnosti zhotovitele 
a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis.   
b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  
c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a kterého 
uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 
d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto 
obchodních podmínek). 
f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla. 
h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí 
stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TKO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný 
systém). 
i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých 
komunikacích. 
j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v *.pdf formátu (jako 
přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo v 
obdobném výstupu z rozpočtového software. 
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k) Zakázka bude realizována s finančním příspěvkem z Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen IROP).  Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany IROP. Tím 
není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany IROP včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči 
příjemci finančních prostředků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity 
finanční prostředky IROP. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli (příjemci příspěvku) při 
kontrole součinnost. Tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě o dílo se zhotovitelem akce. 
 
6. Předmět díla 
a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou 
dokumentací stavby, která je taktéž součástí zadávací dokumentace. 
b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby do 
trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (např. 
geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od použitých 
materiálů, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů ze stavby apod. dle druhu veřejné zakázky 
a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 
c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž použití 
je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  
d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z 
katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto 
platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr. 
e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

− zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 
a zpětné písemné předání jejich správcům; 

− vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu; 

− zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

− zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a  případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

− umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a 
stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

− provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby 
v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

− vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

− ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen 
zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, 
předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

− respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a vodotečí 
dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.); 

− při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 

− zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 
Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací  na 
vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

− účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech 
stavby, apod.; 

− zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu 
stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde 
nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 
příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

− zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

− zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a hutnění 
pro komunikace apod.; 
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− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 
22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů; 

− zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech; 

− součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 
f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu  realizace 
veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením prací 
na její realizaci. 
 
7. Cena díla 
a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k 
navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě  
rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu nabídky.  
b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen 
v průběhu realizace stavby.  
 
8. Změna ceny díla 
a) Změna ceny díla může nastat jestliže:  
- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani 
zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje, a pod).  
b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to 
včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového 
rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu 
obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen 
stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci 
prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 
cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace 
požadovaných prací. 
 
9. Platební podmínky 
a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené 
práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto obchodních 
podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a 
odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. 
b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 
Název projektu: ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, 
polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část stavební úpravy v budově 
Číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0003537 
c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 
d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla. 
 
10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 1 000 000 Kč.  
c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky. 
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11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 
b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.  
 
12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu 
formou zádržného.  
b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli 
zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo 
převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána nejpozději 
před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na podepsání 
protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o odstranění vad a 
nedodělků.   
 
14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
15. Předání a převzetí staveniště 
a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem.  
b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. 
Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. 
Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje zhotovitel.  
c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a 
dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.  
d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 
 
16. Zařízení staveniště 
a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 
b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě 
technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření médií 
a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí. 
d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení 
staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a 
komunikace).  
 
17. Kontrola projektové dokumentace 
a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.  
b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  
 
18. Kontrola provádění prací 
a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude stanoven 
při předání a převzetí staveniště. 
b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání zhotovitele. 
Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 
c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých ve 
stavbě. 
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d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude 
uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 
 
19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod 
dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.  
b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací bude 
uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 
c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen převzít. 
 
20. Stavební deník 
a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
 
21. Předání a převzetí díla 
a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 
b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly o 
zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.). 
d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením 
dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.  
e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
22. Délka záruční lhůty 
Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt: 
a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,  
b) sadové úpravy 36 měsíců, 
c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 
 
23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele 
Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  
 
24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 
a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.  
b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení.  
c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 1 
000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  
d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je 
stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V 
případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných prostor). 
f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 
 
Uničov 26.06.2024                                       Ing. Jaromír Lón, místostarosta 
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