
SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele 2025-098/SMRM 

 číslo zhotovitele 2025-04-022 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Město Benátky nad Jizerou 

se sídlem:   Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 

zastoupený:   PhDr. Karel Bendl, starosta města 

IČ:    00237442 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 0483202319/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Karel Bendl, starosta města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Martin Ječný 

 

dále jen „objednatel“ a 

 

Zhotovitel: 

EJK s.r.o. 

se sídlem: Dražice 75, 294 71 Benátky nad Jizerou 

zastoupený/jednající: Ing. Petr Kos, jednatel 

IČ:     00663115 

DIČ:  CZ00663115 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 46443181/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Kos 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Pavel Kučera 

zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, spisová značka C 373 

  

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo: 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem pro realizaci zakázky „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulici Mladská“  

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního 

rozhlasu v ulici Mladská“ podle požadavků objednatele. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a předáno. 

1.2.  Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v článku 1.1., které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. 
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1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou 

v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

Článek II. 

Doba a místo provádění díla 

2.1. Zhotovitel začne práce na realizaci předmětu plnění po předání staveniště. Dílo bude 

provedeno nejpozději do 90 dnů. 

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

2.3. Doba zhotovení díla bude prodloužena o dobu odpovídající prokazatelně neposkytované 

potřebné součinnost ze strany objednatele. 

2.4. Místem plnění je ulice Mladská. 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle Článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran jako ceny za dílo určené pevnou částkou v celkové  

           výši 2 921 905,-Kč (vč. DPH). 

 Rozpad ceny za dílo na členění cena bez DPH a DPH je následující: 

• Cena bez DPH činí    2 414 798,-Kč. 

• DPH v sazbě 21 % činí 507 107,-Kč. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se změní, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo 

nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 Cena za dílo se v takovém případě změní (sníží či zvýší) o rozdíl výše skutečně účtované 

výše DPH a výše uvedené kalkulace DPH. 

 Pro výpočet DPH je rozhodující výše uvedená cena bez DPH.         

3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1.1. bez předchozího uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou považovat smluvní strany provedení 

těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.4. Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo 

vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, není 

osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, a proto se všech zdanitelných plnění 

uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové 

povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

a stavební práce budou fakturovány s DPH. 
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Článek IV. 

Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

4.2. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, 

které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 

platnosti. 

 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.  

4.3. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.4. Protože jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního 

měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 

kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele 

vykonávajícím technický dozor. V případě, že doba plnění přesáhne předpokládané dva 

měsíce, je zhotovitel oprávněn vystavit druhou fakturu až po ukončení předmětu plnění. 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže  

 a) zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla, 

nebo  

 b) je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této 

smlouvy 

Článek V. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

5.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: Martin Ječný, odbor SMRM 

 Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze 

obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

 Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Karel Bendl, starosta města. 

5.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:  

 ve věcech technických: Pavel Kučera, tel.:326 363 290, mobil: 608 818 230 

  e-mail: kucera@ejk.cz 

 a dále ve věcech smluvních: Ing. Petr Kos, tel.: 326 363 290, mobil: 602 321 841, 

mailto:petr.kos@ejk.
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  e-mail: petr.kos@ejk.cz  

Článek VI.  

Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

6.1.   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

6.2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

6.3  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací dokumentaci dle bodu 1.1. 

6.4.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu. 

Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit 

k provedení části díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím 

zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.5.  Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

6.6.  Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 132/1998 Sb.,  kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, která stanovuje obsah a náležitosti 

stavebního deníku. 

6.7.   Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v Článku 

III. této smlouvy.      

6.8.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 

v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto 

kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 

součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 

nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

6.9.  V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 

na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a současně 

zapsáno ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 

propojená. 

6.10.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. 

6.11.  Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

měsíčně kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 

zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné 
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nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 

uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

 Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 

deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném 

zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

6.12.  Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je 

povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně 

tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti 

písemně záznam ve stavebním deníku. 

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady 

zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

6.13.  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského 

zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

6.14. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby zadávací dokumentace pro zadání stavby 

a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl 

jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené  zadávací dokumentace, 

dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 

v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 

přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 

zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do 

doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na 

provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných dokladů 

předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má 

rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 
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6.15. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 6.14., odpovídá za vady díla 

způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací 

dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu 

objednatelem. 

6.16. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 6.14., neodpovídá za nemožnost 

dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, 

neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů 

předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich 

použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti 

dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo 

v plném rozsahu.  

6.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu 

díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran 

od smlouvy odstoupit.  

6.18. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky 

uvedené v bodě 6.17., nemá žádná ze stran nárok na náhradu mzdy, zhotovitel má nárok 

na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení 

odborné péče.    

6.19. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel 

povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a 

provést o tom písemný záznam.   

6.20. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného 

předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a 

nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až 

okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.       

6.21. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění 

díla z  viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům 

inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.  

 Za škodu se považuje též  

a) jakákoli sankce udělená objednateli ze strany správních orgánů způsobená 

prokazatelně nedodržením ustanovení této smlouvy na straně zhotovitele 

Článek VII. 

Dokončení a předání díla 

7.1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně provede dílo podle  

bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 

technickými normami. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání díla vč. všech 
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písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen 

zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií. 

7.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

7.3. Dílo bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).   

7.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 

kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky, které brání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky nebo její užívání podstatným způsobem omezují, nebo při nepředání všech 

písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 7.1.  

 Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo  s uvedenými 

vadami  nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 

s řádným provedením díla dle bodu 7.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 

tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich 

dodání zhotovitelem objednateli.          

7.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek VIII. 

Záruka za jakost díla 

8.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

8.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití 

díla ke stanovenému účelu.    

8.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 

15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

8.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 

objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, 

jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.       

8.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované 

vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 8.3., je objednatel oprávněn nechat 

odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je 

povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.  

8.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
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Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (např. 

doporučený dopis, zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky) upozorněn. 

Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně 

objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla 

uvedeného v Článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 

jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména  

 a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo  

 b) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo 

 c) porušení pravidel poskytovatele dotace (viz též čl. XII). 

9.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 

poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy. 

9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy.  

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se 

plnění ze smlouvy považuje za nemožné a zhotovitel není oprávněn nárokovat náhradu 

škody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel však má nárok na úhradu účelně vynaložených 

nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. 

9.7. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od 

smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků 

doručeno druhé smluvní straně. 

Článek X. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 

zhotovením díla a 0,1% ceny díla bez DPH určené v bodě 3.1.    
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10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 8.3., je 

povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 

dní  prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč.   

10.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 10.1. a 10.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši. 

10.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je 

povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.  

10.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy. 

10.6. V případě prodlení zadavatele s úhradou z důvodu pozdního přidělení finančních 

prostředků z uvedené dotace nesmí dodavatel uplatňovat smluvní pokutu ani sankci 

z prodlení. 

Článek XI. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

11.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, 

hygienické a ekologické předpisy na převzatých pracovištích od objednatele. 

11.2. Zhotovitel zajistí stálý dozor odpovědným nebo určeným pracovníkem v případech 

nebezpečných prací a v případech určených vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dále zajistí 

pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů podle ustanovení 

zákoníku práce (dále jen ZP). V případech, kdy si to vyžádá zhotovitel, poskytne objednatel 

patřičnou součinnost, aby tyto požadavky mohly být splněny. 

11.3. Označení zákazu vstupu, rozmístění bezpečnostních sdělení, tabulek a barevného označení 

zdrojů nebezpečí zajistí zhotovitel. 

11.4. Zaměstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na staveništi s jeho 

vědomím, nesmí vstupovat bez vědomí objednatele do jeho prostor kromě těch prostor, 

které jsou veřejně přístupné. 

 Poučení zaměstnanců a fyzických osob o tomto zákazu provede zhotovitel. 

11.5. Zhotovitel byl upozorněn, že je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými 

pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik při uskutečňování díla. Dále je 

povinen vybavit všechny osoby, které se s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které 

pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

11.6. Objednatel zajistí po dobu provádění díla zamezení vstupů, které vyúsťují do prostoru 

převzatého staveniště zhotovitelem.  

11.7. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na další osoby, které se budou s jeho 

souhlasem a na jeho objednávku podílet na provádění díla. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje řádně seznámit (školit) své zaměstnance, kteří se budou podílet na 

provádění díla s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými 

předpisy. Před započetím díla zhotovitel předá určenému zaměstnanci objednatele 

písemné prohlášení, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i další osoby, které se budou se 
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souhlasem zhotovitele podílet na provádění díla, jsou po stránce odborné i zdravotní plně 

způsobilí požadované práce provádět. 

11.9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Nesmí znečišťovat veřejné 

prostranství, v případě jeho znečištění musí okamžitě uvedené prostranství uklidit. 

Zhotovitel nesmí na těchto prostranstvích ani dočasně bez vědomí a bez souhlasu 

objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

 Pracovištěm užívaným výhradně zhotovitelem je staveniště vymezené zápisem o předání 

staveniště. 

11.10. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo odborně 

způsobilých osob, které pro něj pracují dodavatelsky, provádět průběžnou kontrolu díla. 

Uvedené osoby mohou dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li vedoucí zaměstnanci 

zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví 

zaměstnanců zhotovitele, objednatele nebo zákazníků, případně kdyby byl ohrožen veřejný 

zájem nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do 

stavebního deníku a okamžitě vyrozuměni odpovědní vedoucí zaměstnanci zhotovitele a 

objednatele. 

 Osobami určenými podle tohoto ujednání jsou: Jiří Vaňousek. 

11.11. Zhotovitel musí přerušit práce, jsou-li ohroženi zaměstnanci zhotovitele, zaměstnanci 

objednatele nebo třetí osoby, nebo je-li ohrožena stavba nebo její okolí vlivem zhoršených 

povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, přírodních živlů 

nebo je-li podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 

látek. 

 Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník 

zhotovitele. Na přerušení prací a důvody tohoto přerušení upozorní zhotovitel bez 

zbytečného prodlení ihned objednatele, aby mohl učinit opatření k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení. O přerušení prací musí být proveden zápis ve stavebním 

deníku. 

11.12. Pracovní úrazy zaměstnanců zhotovitele, pokud se přihodí na jeho převzatých pracovištích, 

registruje zhotovitel. 

 Pracovní úrazy zaměstnanců objednatele, které se přihodí na převzatých pracovištích 

zhotovitele, registruje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem. 

Ekologie 

11.13. Zhotovitel bude likvidovat suť a ostatní odpad v souladu se zákonem o odpadech na vlastní 

nebezpečí a na vlastní náklady. 

Článek XII. 

Zvláštní ustanovení 

12.1. Zhotovitel byl informován a bere na vědomí veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, zejména že je osobou 
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. To platí i pro případné 

subdodavatele zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 

smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, 

jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost 

adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí 

adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. 

13.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrží objednatel a 1 stejnopis 

obdrží zhotovitel. 

13.7. Tato smlouva může být vyhotovena i elektronicky s připojením zaručených digitálních 

podpisů smluvních stran nebo jedné smluvní strany. Podpis smlouvy druhou smluvní 

stranou lze připojit na dříve elektronicky podepsanou a vytištěnou verzi smlouvy. 

13.8. Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 111/R5/2025 dne 7.3.2025. Za 

správnost smlouvy odpovídá Martin Ječný. 

13.9. Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy. 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

Dražice, dne:                                   Benátky nad Jizerou, dne                      

Zhotovitel:      Objednatel:                                                              

                                                                  Město Benátky nad Jizerou  

 

 

…………………………..                                                …………………………..   

Ing. Petr Kos, jednatel                                                      PhDr. Karel Bendl, starosta města 
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