

Smlouva o dílo, č. 113/MCQO/23

Název zakázky: Oprava místní komunikace v ul. Kút, Louka

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název: **Obec Louka**
Zastoupená: Annou Vašicovou, místostarostkou, jednající v zastoupení
Sídlo: 696 76 Louka nad Veličkou 19
IČ: 00285064
DIČ: CZ00285064
Telefon: +420 518 338 267
Email: starosta@obeclouka.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5225671/0100
dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7634
E-mail: petr.kydlicek@strabag.com
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
ve věcech smluvních oprávnění k jednání:
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ a
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
ve věcech technických oprávnění k jednání:
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Peter Jurkovič, stavbyvedoucí, tel. 606 606 207
E-mail: peter.jurkovic@strabag.com
dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební práce, oprava povrchu místní komunikace v ul. Kút v Louce s asfaltovým povrchem o celkové délce 262,54 m a šířce 5,46 m.
- 1.2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této smlouvy, je také:
 - a) vedení stavebního deníku,
 - b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště,
 - c) zajištění likvidace odpadu s doložením dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - d) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,

- e) doložení dokladů nutných ke kolaudaci a užívání stavby,
 f) dokumentace skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 2 paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD
 g) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zázahu užívání díla.
- 1.3. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace:
 a) Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP, kterou zpracovala projekční firma Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61 Vnorovy II, 736 601 340, pro.s@post.cz, IČ 09139818, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Sukup (autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 1006000), arch. č. 50/2022/1, datum 08/2022.
 b) Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby, jež tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.
- 1.4. Je nutno dodržet podmínky uvedené v v Rozhodnutí Stavební povolení na stavbu Rekonstrukce MK v ul. Kút, Louka ze dne 23.01.2023, č.j. MVNM/3144/2023, které vydal Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou s nabytím právní moci dne 24.2.2023, které jsou součástí projektové dokumentace.
- 1.5. Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí výše uvedené dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a objednatel tímto potvrzuje odpovědnost za její správnost a úplnost.
- 1.6. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má přednost při určení rozsahu díla výkaz výměr.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
- 1.9. Předmět plnění bude splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci, přičemž uvedené parametry jsou minimální.
- 1.10. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu obsaženy.
- 1.11. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 1.12. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele.

II. CENA

- 2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

Oprava místní komunikace v ul. Kút, Louka	Kč
Celková cena bez DPH celkem	2 897 221,97
DPH	608 416,61
Celková cena včetně DPH	3 505 638,58

- 2.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.
- 2.3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.
- 2.4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
- 2.5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

- 2.6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jehož součástí bude oceněný výkaz víceprací, méněprací.
- 2.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 2.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena stanovena dle aktuálního eSborníku cen stavebních prací RTS.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlasených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.
- 3.2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- 3.3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že se den doručení považuje 3. den od datumu odeslání.
- 3.4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále:
 - číslo smlouvy,
 - název stavby (projektu): Oprava místní komunikace v ul. Kút, Louka
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby.
- 3.5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. MÍSTO REALIZACE

- 4.1. Místo realizace stavby je na pozemcích p. č. 1990/1, 1992/12, 4446 v k. ú. Louka u Ostrohu, které jsou ve vlastnictví obce Louka a na pozemku p.č. 3049 v k. ú. Louka u Ostrohu ve vlastnictví jiného vlastníka, který udělil souhlas s provedením stavby na jeho pozemku.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob ve stanoveném termínu dle smlouvy.
- 5.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 5.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 5.5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 5.7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.

- 5.10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 5.11. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 5.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 5.13. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VI. LHŮTY REALIZACE

- 6.1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.
- 6.2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:

a) Datum předání staveniště	03/2024
b) Lhůta pro dokončení stavby	07/2024
c) Lhůta pro vyklizení staveniště	07/2024
d) Lhůta pro předání a převzetí díla	07/2024
e) Počátek běhu záruční lhůty	od data řádného převzetí díla objednatelem
- 6.4. Zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínů plnění v návaznosti na termín ukončení zadávacího řízení a s ohledem na provozní a finanční omezení. V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění uvedená v tomto článku zadávací dokumentace.
- 6.5. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
- 7.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky

- objednatele a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážných lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).
- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.
 - 8.6. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
 - 8.7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
 - 8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.
 - 8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
 - 8.11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
 - 8.12. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelům či (TDI) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném

- místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.
 - 9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 - 9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
 - 9.5. Technický dozor (TDI) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

X. SUBDODAVATELÉ

- 10.1 Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2 Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
- 10.3 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením subdodavatelské smlouvy s dodavatelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky hutnění, zkoušek průchodnosti apod.)
 - Doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu s aktuálním zákonem o odpadech,
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 2 paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby,Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.3. O přejímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- 11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.
- 11.5. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKA

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Na zabudovaná zařízení, materiály a dodávky bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk poskytovaných jejich výrobcí, která však musí být minimálně 24 měsíců.
- 12.2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §2629–2630 občanského zákoníku.
- 12.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 12.7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- 13.4. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 13.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně 2.000.000,- Kč a tuto pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti díla užívat objednatelem.
- 14.2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne požádání ze strany objednatele.
- 14.3. Případné plnění smlouvy bude v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny na základě uplatnění práva na náhradu škody či nemajetkové újmy objednatelem, která vznikne v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy.
- 14.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 14.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 15.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- 15.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje při realizaci veřejné zakázky upřednostňovat vždy ekologicky šetrné řešení.
- 15.5. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 15.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
- 15.7. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 15.8. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prováděných prací.
- 15.9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

- 15.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 15.11. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je Krajský soud v Brně.
- 15.12. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
- 15.13. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Obec Louka prohlašuje, že podmínky platnosti právního úkonu k podpisu dokumentu „Smlouva o dílo, č. 113/MCQO/23“ Oprava místní komunikace v ul. Kút, Louka zahrnující úplné znění po vydání změny č. 2 pro obec byly podle zákona č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění, splněny.


Schváleno orgánem obce: Radou obce Louka

Datum a číslo usnesení: 26. 09. 2022, usnesení číslo 4.

V Louce, dne 3. 10. 2023

Objednatel:

OBEC LOUKA
696 76 LOUKA
okres Hodonín
1




Anna Vašicová
místostarostka obce
jednající v zastoupení

Ve Zlíně, dne 2. 10. 2023

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

Zhotovitel:



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepňný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Přílohy:

1. Podrobný položkový rozpočet s krycím listem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022_50** **Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka**

Objednatel: **Obec Louka** IČO: **00285064**
19 DIČ:
69676 **Louka**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírková 982/4, Jinonice DIČ: **CZ60838744**
158 00 **Praha 5**

Vypracoval: **Ing. Miroslav Sukup**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 802 027,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	30 924,00
Ostatní náklady	64 270,00
Celkem	2 897 221,97

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 897 221,97 CZK
Základní DPH	21 %	608 416,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 505 638,58 CZK**

ve Zlíně

dne _____


STRABAG
 STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava, oblast Východ
 Příluky 386, 760 01 Zlín
 (16) Za zhotovitele

OBEC LOUKA
 696 76 LOUKA
 okres Hodonín
 1

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Komunikace	0,00	2 802 027,97	588 425,87	3 390 453,84	97
1	Komunikace	0,00	2 802 027,97	588 425,87	3 390 453,84	97
SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	95 194,00	19 990,74	115 184,74	3
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	95 194,00	19 990,74	115 184,74	3
Celkem za stavbu		0,00	2 897 221,97	608 416,61	3 505 638,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			370 090,33	12,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 746,00	1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			940,63	0,0
5	Komunikace	HSV			1 237 300,07	42,7
8	Trubní vedení	HSV			192 622,94	6,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			830 285,91	28,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 478,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 124,96	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			100 439,13	3,5
VN	Vedlejší náklady	VN			30 924,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			64 270,00	2,2
Cena celkem					2 897 221,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						370 090,33
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	94,62000	67,00	6 339,54
		vjezdy zdl : 5,11+6+3,87+1,1+4,8+3+1+13,92+5+3,17+1,2+4,5+1,82+ 4,8+10,14+9,02+6+4,21+1,15		89,81000		
		zatrav dlažba : 2,81+2		4,81000		
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	102,82000	52,00	5 346,64
		zatrav dlažba : 2,81+2		4,81000		
		vjezdy zdl : 5,11+6+3,87+1,1+4,8+3+1+13,92+5+3,17+1,2+4,5+1,82+ 4,8+10,14+9,02+6+4,21+1,15		89,81000		
		vjezdy asf : 3,65+4,55		8,20000		
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	8,20000	217,00	1 779,40
		vjezdy : 3,65+4,55		8,20000		
4	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm	m2	381,37500	72,00	27 459,00
		plocha dle cad -sanace ACP : 312		312,00000		
		podél obrubniku mimo sanaci : (16,5+261)*0,25		69,37500		
5	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	89,81000	261,00	23 440,41
		vjezdy ksc : 5,11+6+3,87+1,1+4,8+3+1+13,92+5+3,17+1,2+4,5+1,82+ 4,8+10,14+9,02+6+4,21+1,15		89,81000		
6	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	26,60000	326,00	8 671,60
		vjezdy : (5,8+1,2+1+0,7+3+2,6+1+2,8+4,4+0,9+3,2)*1		26,60000		
7	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1 317,50000	51,00	67 192,50
		dle cad : 942+375,5		1 317,50000		
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	508,59000	55,00	27 972,45
		dle cad : silniční obruby : 16,5+3,7+16,5+4,12+11,7+5+3+2+6,86+11+25,5+2+4+1,3 5+13,4+26,5		153,13000		
		2+17+30,5+2+52,96		104,46000		
		14,25+11,9+6+8+1,5+9,8+6,6+4,3+7,3+7,95+30+4+39,9+ 47,5+51+1		251,00000		
9	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	37,00000	55,00	2 035,00
		vjezdy : 18*2+1		37,00000		
10	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	168,97500	154,00	26 022,15
		dle cad : odkopávka v ploše sanace+ odkop pro obrubník : 0,45*375,5		168,97500		
11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	168,97500	15,00	2 534,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 168,97500		168,97500		
12	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	33,43750	395,00	13 207,81
		dle cad : pro patku sil obruby a přidlažby mimo sanaci : (16,5+14,25+11,9+6+8+1,5+9,8+6,6+4,3+7,3+7,95+30+4 +39,9+47,5+51+1)*0,5*0,25		33,43750		
13	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	33,43750	39,00	1 304,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 33,43750		33,43750		

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	132,32910	186,00	24 613,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 168,97500		168,97500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 33,43750		33,43750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 70,08340*-1		-70,08340		
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 323,29100	3,00	3 969,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 132,32910*10		1 323,29100		
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	70,08340	214,00	14 997,85
		dosyp podél obrubníků mimo vjezdy :				
		plocha násypu 0,19m ² /m :		33,03720		
		0,19*(6,5+3,2+2,2+15,9+8,8+7,8+6,7+4+2,38+4,2+4,9+0,5+17+6,5+2,4+25+9,2+13,5+17,5+15,7)				
		0,19*(15,5+23,5+9,5+10,5+10+1,5+16,45+1+6+13,2+10,8+8,5+4,8+8+13+6,73+11+25)		37,04620		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	132,32910	22,00	2 911,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 132,32910		132,32910		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	368,86000	18,00	6 639,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 368,86000		368,86000		
19	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	630,47000	15,00	9 457,05
		dle cad :				
		odkopávka v ploše sanace+ odkop pro obrubník : 375,5		375,50000		
		pro patku sil obruby a přídlažby mimo sanaci :		133,75000		
		(16,5+14,25+11,9+6+8+1,5+9,8+6,6+4,3+7,3+7,95+30+4+39,9+47,5+51+1)*0,5				
		zpětné zapravení vjezdy :				
		bet : 26,6		26,60000		
		zdl+ zatrav dl : 94,62		94,62000		
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ²	m2	368,86000	50,00	18 443,00
		plocha dle cad :		173,88000		
		(6,5+3,2+2,2+15,9+8,8+7,8+6,7+4+2,38+4,2+4,9+0,5+17+6,5+2,4+25+9,2+13,5+17,5+15,7)				
		(15,5+23,5+9,5+10,5+10+1,5+16,45+1+6+13,2+10,8+8,5+4,8+8+13+6,73+11+25)		194,98000		
21	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	368,86000	20,00	7 377,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 368,86000		368,86000		
22	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	368,86000	6,00	2 213,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 368,86000		368,86000		
23	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	368,86000	4,00	1 475,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 368,86000		368,86000		
24	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m ²	m3	18,44300	146,00	2 692,68
		trávník 5x : 368,86*0,01*5		18,44300		
25	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	18,44300	424,00	7 819,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,44300		18,44300		
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	132,32910	327,00	43 271,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 132,32910		132,32910		
27	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	11,06580	182,00	2 013,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 368,86000*0,03		11,06580		

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	36,88600	241,00	8 889,53
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 368,86000*0,1				36,88600		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						48 746,00
29	348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením ze 3 trubek vč kotvení a případných bet patek dle popisu v PD	m	12,00000	4 062,00	48 744,00
most-dle popisu v pd : 6+6				12,00000		
30	NC3	Vybourání, doplnění a oprava mostního křídla dle popisu v PD	kpl	1,00000	2,00	2,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						940,63
31	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,17500	5 375,00	940,63
podklad pod UV : 7*0,5*0,5*0,1				0,17500		
Díl: 5 Komunikace						1 237 300,07
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	860,82000	230,00	197 988,60
dle cad v místě sanace a pod patku obruby a přídlažby : 375,5				375,50000		
375,5				375,50000		
vjezdy zpětné zaprav zdl : 94,62				94,62000		
vjezd šd : 3+4				7,00000		
vjezdy asf : 3,65+4,55				8,20000		
33	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	312,00000	432,00	134 784,00
plocha dle cad -sanace ACP : 312				312,00000		
34	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	89,81000	390,00	35 025,90
vjezdy zpětné zapravení zdl : 89,81				89,81000		
35	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	252,00000	487,00	122 724,00
dle cad v místě sanance : 252				252,00000		
36	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 629,50000	22,00	35 849,00
plocha dle cad -sanace pod ACP : 312				312,00000		
pod obrusnou vrstvu : 942+375,5				1 317,50000		
37	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	942,00000	176,00	165 792,00
plocha dle cad celoplošná reprofilace : 942				942,00000		
38	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 325,70000	366,00	485 206,20
dle cad obrusná vrstva : 942+375,5				1 317,50000		
vjezdy asf : 3,65+4,55				8,20000		
39	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	26,60000	687,00	18 274,20
vjezdy zpětné zapravení : 26,6				26,60000		
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	89,81000	354,00	31 792,74
zpětné zapravení vjezdů, dlažba použita původní : 89,81				89,81000		
41	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 vč vyplnění zeminou	m2	4,81000	483,00	2 323,23
zpětné zapravení : 4,81				4,81000		
42	599142111R00	Úprava záhlívky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,20000	121,00	1 476,20
zú : 6,93				6,93000		
kú : 5,27				5,27000		
43	NC1	Vybourání a zpětné zapravení bet zídek	kpl	4,00000	1 516,00	6 064,00
Díl: 8 Trubní vedení						192 622,94

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	8,00000	5 123,00	40 984,00
45	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	9,00000	2 460,00	22 140,00
46	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	2 784,00	8 352,00
kanalizační šachty : 3				3,00000		
47	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	9,00000	1 993,00	17 937,00
UV : 9				9,00000		
48	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	2,20500	3 707,00	8 173,94
obetonování UV : 0,5*0,7*0,7*9				2,20500		
49	895941111RX	Vybourání vpusti uliční z dílců	kus	6,00000	910,00	5 460,00
50	NC4	D+M jádrový vývrt vč kloubové odbočky DN 150	kpl	3,00000	3 032,00	9 096,00
51	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	21,00000	543,00	11 403,00
dle cad :						
přípojky UV : 6+6+6				18,00000		
1+1+1				3,00000		
52	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400 KM12	kus	9,00000	3 468,00	31 212,00
53	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V žárově pozinkovaný plech	kus	9,00000	865,00	7 785,00
54	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	8,00000	837,00	6 696,00
55	59223858R	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	8,00000	594,00	4 752,00
56	5922386326R	TBV-Q 450/555/3z DN 150 skruž se sifonem PVC DN 150	kus	8,00000	1 771,00	14 168,00
57	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	8,00000	558,00	4 464,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						830 285,91
58	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	37,00000	415,00	15 355,00
zapravení vjezdy : 37				37,00000		
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	508,59000	390,00	198 350,10
dle cad :						
silniční obruby :				153,13000		
16,5+3,7+16,5+4,12+11,7+5+3+2+6,86+11+25,5+2+4+1,3						
5+13,4+26,5						
2+17+30,5+2+52,96				104,46000		
14,25+11,9+6+8+1,5+9,8+6,6+4,3+7,3+7,95+30+4+39,9+				251,00000		
47,5+51+1						
60	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	508,59000	278,00	141 388,02
dle cad :						
16,5+3,7+16,5+4,12+11,7+5+3+2+6,86+11+25,5+2+4+1,3				153,13000		
5+13,4+26,5						
2+17+30,5+2+52,96				104,46000		
14,25+11,9+6+8+1,5+9,8+6,6+4,3+7,3+7,95+30+4+39,9+				251,00000		
47,5+51+1						
61	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	50,85900	3 641,00	185 177,62
pod obrubníky : 508,59*0,05				25,42950		
pod přídlažbu : 508,59*0,05				25,42950		
62	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	6,93000	46,00	318,78
dle cad :						
ZÚ : 6,93				6,93000		
63	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	543,13000	81,00	43 993,53

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle cad :				
		sanace :		157,18000		
		2,75+3,7+16,5+4,12+11,7+0,9+5+3,5+3,5+3+6,86+11+25,				
		5+3,6+3,6+4+3,6+3,6+13,4+0,85+26,5				
		4,52+4,52+17+0,6+30,5+3,9+3,9+52,96+0,55		118,45000		
		výměna obrub mimo sanaci : 16,5		16,50000		
		14,25+11,9+6+8+1,5+9,8+6,6+4,3+7,3+7,95+30+4+39,9+		251,00000		
		47,5+51+1				
64	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,60000	125,00	3 325,00
		vjezdy : 5,8+1,2+1+0,7+3+2,6+1+2,8+4,4+0,9+3,2		26,60000		
65	919726115R0X	Řezání spár krytu pro těs. zálivku	m	12,20000	85,00	1 037,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 12,20000		12,20000		
66	NC5	Vybourání a zpětné zapravení vjezdů povrch kamenný koberec	m2	3,85000	1 213,00	4 670,05
		3,85		3,85000		
67	NC6	Vybourání a zpětné zapravení vjezdů povrch kamenný dlažba	m2	11,22000	788,00	8 841,36
		3,55+2,95+1,2+3,52		11,22000		
68	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	1 047,69540	90,00	94 292,59
		508,59*2		1 017,18000		
		Koeficient : 0,03		30,51540		
69	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	280,39200	215,00	60 284,28
		508,59-166,55-37-38		267,04000		
		Koeficient : 0,05		13,35200		
70	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	174,87750	183,00	32 002,58
		dle cad :				
		vjezdy :		94,85000		
		17,8+4+3,4+1,2+4,6+1,1+4,85+3,1+1+14+3,7+4+1+5,2+1,				
		2+4+1+4,5+3,5+4,7+4+3				
		4,8+1,2+3,9+6+1+4,4+9+10,1+4,6+4,3+2,9+5,1+3,8+4+5,		71,70000		
		4+1,2				
		Koeficient : 0,05		8,32750		
71	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	38,00000	550,00	20 900,00
		vjezdy : 37+1		38,00000		
72	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	37,00000	550,00	20 350,00
		vjezdy : 37		37,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				8 478,00
73	938908411R0X	Zametení povrchu	m2	942,00000	9,00	8 478,00
		dle cad -plocha frézování : 942		942,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 124,96
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 193,17804	11,00	13 124,96
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				100 439,13
75	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4,	t	33,93000	61,00	2 069,73
		kamenivo : 33,93		33,93000		
76	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	405,96000	28,00	11 366,88
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	405,96000	62,00	25 169,52
		33,93+177,29+194,74		405,96000		
78	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	177,29000	12,00	2 127,48

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		25,8+9,57+137,3+4,62		177,29000		
79	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	205,43000	12,00	2 465,16
		1,8+58,73+144,9		205,43000		
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	405,96000	8,00	3 247,68
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 713,24000	7,00	53 992,68
		405,96*19		7 713,24000		

Celkem					2 802 027,97
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022_50	Oprava místní komunikace v ul Kút, Louka
O:	SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 924,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 340,00	13 340,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 457,00	5 457,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 127,00	12 127,00
Díl: ON		Ostatní náklady				64 270,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	18 190,00	18 190,00
		DIO vč pronájmu dopravních značek a projektové dokumentace : a inženýrské činnosti : 1		1,00000		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 638,00	3 638,00
		zajištění přístupu obyvatelům RD, převoz nádob na odpad při svozu : oplocení staveniště : 1		1,00000		
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	6,00000	4 244,00	25 464,00
		na pláni a poslední konstrukční vrstvě , četnost každých 100 m, v místě sanace : komunikace : 3+3		6,00000		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	16 978,00	16 978,00
Celkem						95 194,00

Poznámky uchazeče k zadání

