

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 24006

na akci „**Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova, MK**“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Městec Králové

Sídlo: Nám. Republiky 1, 289 03 Městec Králové

IČ: 00239437

Jednající: Milan Pavlík, starosta

E-mail: pavlik@meu.mestekralove.cz, tel. č. 325 643 211

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

CE-DA servis s.r.o.

Sídlo: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek

IČ: 061 84 502 DIČ: CZ06184502

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 295980340/0300

Jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Adamec, jednatel

Jednající ve věcech technických: Bc. David Lambert, stavbyvedoucí

E-mail: ce-da@ce-da.cz, tel.č. 776 299 851

(dále jen „zhotovitel“)

B) PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení „**Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova, MK**“ a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele viz. příloha č.1 smlouvy o dílo.
3. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nepoužije pro svou ekonomickou činnost.

C) ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
 - 1.1. Zahájení: 05/2024
 - 1.2. Dokončení: do 30.6.2024

D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY dle Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 06.02.2024 usnesením č. 2/2024 bod 13 na základě podané cenové nabídky ze dne 2.2.2024 ve výši: 789 828,56 Kč bez DPH (sedm set osmdesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých padesát šest haléřů)
2. Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.
3. Při nutnosti provedení víceprací, bude o jejich vzniku objednavatel neprodleně informován. Vícepráce pak budou provedeny poté co jejich oprávněnost bude písemně odsouhlasena objednavatelem
4. Práce nad rámec cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy č.1, budou zhotovitelem oceněny dle jednotkových cen dle cenové nabídky jako vícepráce. Vícepráce neuvedené v cenové nabídce budou oceněny v cenách obvyklých. Oceňování víceprací bude zhotovitel předkládat formou změnových listů, které budou objednatelem následně písemně odsouhlaseny.
5. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury na adresu objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy.
6. Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a potvrzeného zjišťovacího protokolu odpovědnou osobou objednatele. Faktury budou odeslány nejpozději do 15 dnů po ukončení daného měsíce na adresu objednatele. Závěrečná faktura bude vystavena po ukončení přejímacího řízení doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí díla.

E) ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. B) PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy, za řádné provedení stavebních a rekonstrukčních prací,

použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy objednatelem nebo jeho části, je-li tak stranami dohodnuto v předávacím protokolu.

F) SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. C) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli
 - b) pokud zhotovitel nenastoupí v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je-li to technicky možné, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení
 - c) pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 - d) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení
 - e) za prodlení s nedodržením termínu vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. D) CENA DÍLA Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedený dohodnutý smluvní úrok z prodlení:
 - a) za prodlení s placením faktur a to úrok z fakturované částky ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlášené Českou národní bankou v souladu s právním předpisem. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvního úroku objednateli

G ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

2. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2.2.2024

č. 2 Harmonogram stavebních prací


V Městci Králové dne:

6.3. 2024


Ve Velkém Oseku dne: 05.03.2024

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:



Milan Pavlík, starosta



Jaroslav Adamec, jednatel

PITULACE STAVBY

MUMESTECKRALOVE

Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova

O:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

061 84 502

DIČ:

CZ06184502

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**789 828,56**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	789 828,56	165 864,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****955 692,56****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

MUMESTECKRALOVE

Název: **Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova**

Místo: **1 - zpevněné plochy**

Datum: **19. 2. 2023**

Zadavatel:
Uchazeč: **CE-DA servis s.r.o.**

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		789 828,56	955 692,56
1	zpevněné plochy	789 828,56	955 692,56

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova

Objekt:

1 - zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

061 84 502

DIČ:

CZ06184502

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

789 828,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	789 828,56	21,00%	165 864,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

955 692,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova
1 - zpevněné plochy

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 19. 2. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 789 828,56

HSV - Práce a dodávky HSV	789 828,56
1 - Zemní práce	190 668,44
5 - Komunikace pozemní	295 280,35
8 - Trubní vedení	9 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	187 787,52
997 - Přesun sutě	25 197,43
998 - Přesun hmot	26 494,82
O01 - Ostatní	55 000,00

PIS PRACÍ

Objekt:

Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova

Objekt:

1 - zpevněné plochy

Místo:

Datum: 19. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

789 828,56

D HSV Práce a dodávky HSV

789 828,56

D 1 Zemní práce

190 668,44

1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm vč. likvidace	kus	3,000	1 690,00	5 070,00
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy vč. likvidace	kus	4,000	910,00	3 640,00
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	61,650	22,00	1 356,30
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,250	37,00	2 414,25
5	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	25,650	57,00	1 462,05
6	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	14,250	140,00	1 995,00
7	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	15,000	87,00	1 305,00
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	41,000	63,00	2 583,00
9	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	129,548	133,00	17 229,88
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	129,548	275,00	35 625,70
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	647,740	12,00	7 772,88
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	233,186	265,00	61 794,29
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	247,000	37,00	9 139,00
14	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	44,460	245,00	10 892,70
15	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	247,000	28,00	6 916,00
16	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	12,350	167,00	2 062,45
17	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	321,684	35,00	11 258,94
18	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	247,000	33,00	8 151,00

D 5 Komunikace pozemní

295 280,35

19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	116,589	173,00	20 169,90
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	205,095	225,00	46 146,38
21	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	111,290	230,00	25 596,70
22	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	15,250	875,00	13 343,75
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	15,250	35,00	533,75
24	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	15,250	30,00	457,50
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,250	775,00	11 818,75
26	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	186,450	310,00	57 799,50
27	M	59245212	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní</i>	m2	187,103	263,00	49 208,09

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	M 59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá	m2	1,212	375,00	454,50
9	K 596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	105,990	320,00	33 916,80
30	M 59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm červená	m2	94,728	310,00	29 365,68
31	M 59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm černá	m2	12,322	525,00	6 469,05
D	8	Trubní vedení				9 400,00
32	K 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže	kus	4,000	2 350,00	9 400,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				187 787,52
33	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,500	320,00	63 200,00
34	M 59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	30,805	133,00	4 097,07
35	M 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	168,670	145,00	24 457,15
36	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,888	2 850,00	25 330,80
37	K 919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	30,500	127,00	3 873,50
38	K 919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	30,500	159,00	4 849,50
39	K 919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	30,500	89,00	2 714,50
40	K 935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	480,00	1 440,00
41	M 59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu dna 1000x130x80mm vč. krycího roštu B125	m	3,000	3 750,00	11 250,00
42	K 990951101	Izolace proti zemní vlhkosti š. 0,75 m - nopová fólie vč. ukončovací lišty	m	153,000	175,00	26 775,00
43	K 990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do chrániček dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m	40,000	495,00	19 800,00
D	997	Přesun sutě				25 197,43
44	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,209	50,00	1 510,45
45	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	422,926	10,00	4 229,26
46	K 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	33,497	60,00	2 009,82
47	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	468,958	10,00	4 689,58
48	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,757	225,00	6 470,33
49	K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,209	165,00	4 984,49
50	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,740	275,00	1 303,50
D	998	Přesun hmot				26 494,82
51	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	120,431	220,00	26 494,82
D	O01	Ostatní				55 000,00
52	K 9991	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
53	K 9992	Přechodné dopravní opatření - DIO	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
54	K 9993	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
55	K 9994	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

Harmonogram stavebních prací - akce "Technické zhodnocení chodníku v ul. Dvořákova, MK"

2024												
popis	Týdny											
	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Zařízení staveniště												
Bourací a zemní práce												
Likvidace sutí a výkopku, čištění zpevněných ploch, komunikací												
Vrstvy zpevněných ploch - podklady a finální kryty												
Výšková úprava vpusť, dorovnání přílehlého terénu												
Zařízení staveniště – demontáž a předání.												

vlastní realizace cca do 2 měsíců, zahájení do 5 pracovních dní od převzetí staveniště

Schválil: Jaroslav Adamec