



Smlouva o dílo

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů na kompletní realizaci stavby:

„Plynová kotelna pro BD Rudé Armády č.p. 555 Mníšek pod Brdy“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlem:

zastoupený ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba 1:

Telefon:

Kontaktní osoba 2:

Telefon:

E-mail:

bankovní spoj: Česká spořitelna a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlem:

zastoupený ve věcech smluvních:

telefon:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou města
00242748

CZ00242748

Bc. Miloš Gruntorád,

referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy

732 990 672

Eva Mesteková,

referentka OSMI MÚ Mníšek pod Brdy

732 454 294

eva.mestekova@mnisek.cz

č.ú. 27-0388055349/0800

VOTOP PRAHA s.r.o.

Mašínova 324/5, 182 00 Praha 8

Emilem Slabým

603 495 405

votop@votop.net

Emil Slabý

603 495 405

votoo@votop.net

KB Praha 9

35-0104590287/0100

27112250

CZ27112250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C,
vločka 97139

(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky a tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ve věci přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka a montáž plynové kotelny pro BD Rudé Armády č.p. 555, Mníšek pod Brdy (dále jen „dílo“).
 - Aktualizovanou nabídkou zhotovitele ze dne 28.6.2024 která je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí
 - projektovou dokumentací zpracovanou Miluš Kovářovou, 250 66 Zdiby v červenci 2023, která je přílohou č.2 této smlouvy a je její nedílnou součástí – samostatná příloha smlouvy
- 1.2. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované objednatelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v čl. III, této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Dále zajistí a bude financovat veškeré poddodavatelské práce, za které nese záruku v plném rozsahu.
- 1.4. Součástí závazku zhotovitele je předání veškerých dokladů, které se vztahují k výše specifikovanému dílu, zejména dokladů potřebných k převzetí a užívání díla, jako jsou záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní manuály v českém nebo slovenském jazyce, prohlášení o shodě vlastností zařízení a materiálů s platnými normami a předpisy pro použití v ČR, resp. EU objednateli.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle čl. II, této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil v plném rozsahu s povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle čl. III, této smlouvy. Až po odsouhlasení a uzavření dodatku dle čl. VIII bod 8.2 této smlouvy, má zhotovitel právo na realizaci změn a na jejich úhradu.

- 1.8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od zadávací dokumentace, této smlouvy a právních předpisů.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to i mimo kontrolní dny.
- 1.10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla po podpisu smlouvy a po předání a převzetí staveniště, předpoklad
12.8.2024

Termín ukončení díla nejpozději do **30.8.2024**
Počátek běhu záruční lhůty dnem protokolárního předání díla

2.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v podkladech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných prací oceněných v položkovém rozpočtu.

2.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací dovolí, nebo vyžaduje. V tom případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

2.4. V případě provádění víceprací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, se strany v uzavíraném dodatku k této smlouvě dohodnou na úpravě lhůty pro dokončení díla.

2.5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou aktualizovanou cenovou nabídkou ze dne 28.6.2024

Celková cena díla bez DPH	663810,- Kč
<u>DPH 12 %</u>	<u>79657,- Kč</u>

V cenové nabídce se počítá s využitím stávajících rozdělovačů.
Cenová nabídka neobsahuje dodávku a montáž elektro, spalinové cesty a zednické práce.
Konečná cena se může lišit v případě nepředvídaných víceprací, které budou konklutovány přímo na místě.

- 3.2. Cena uvedená v bodě 3.1 je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
- 3.3. Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro stavební práce, bude zhotovitelem účtována tato platná sazby v době fakturace.
- 3.4. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno poměrnou částí vzhledem k celkovým nákladům na původní požadované množství prací.
- 3.5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny a následně oceněny. Na vícepráce či méněpráce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.6. Jedná-li se o změnu u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 3.7. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí objednatel položky ocenit v souladu s aktuálním ceníkem ÚRS.
- 3.8. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do **tří (3) dnů** poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu za splnění předmětu smlouvy.
- 4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 4.3. Objednatel bude hradit cenu za splnění předmětu smlouvy (nebo jeho ucelené části) na základě daňového dokladu (faktury) vystavené po ukončení a řádném protokolárním předání řádně a včas dokončeného díla (nebo jeho ucelené části) bez vad a nedodělků. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelům či technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu prací. Zhotovitel je povinen před vystavením daňového dokladu (faktury) předložit ke schválení soupis provedených prací, dodávek a služeb.
- 4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatelům.
- 4.5. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) do sídla objednatelům.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Před zahájením stavebních prací předá objednatel zhotoviteli místo plnění předmětu zakázky (staveniště), o předání bude sepsán zápis.
- 5.2. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy.

- 5.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.
- 5.5. Během realizace bude řádně veden stavební deník, do něhož budou zaznamenány veškeré postupy a případné změny od zadávací dokumentace, které budou stvrzeny podpisy.
- 5.6. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
- 5.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 5.8. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 5.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 5.11. Zhotovitel je povinen při provádění stavby postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky.
- 5.12. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
- 5.13. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
- 5.14. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 5.15. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
- 5.16. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
- 5.17. Objednatel bude provádět kontrolu zhotovitelem prováděných prací a to min. 1 x za týden, nedohodnou-li se strany jinak.
- 5.18. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor stavebníka, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat minimálně 2 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.
- 5.19. Zhotovitel při předání díla doloží objednateli originál stavebního deníku včetně certifikátů, prohlášení o shodě dodaných materiálů, protokoly o zkouškách a revize.
- 5.20. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen nejpozději do **3 pracovních dnů** od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

- 5.21. O průběhu přijímacího řízení se pořídí zápis, dílo bude převzato bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 5.22. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

6. SANKCE

- 6.1. Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v čl. II., bodě 2.1 se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu pro odstranění vad a nedodělků je stanovena pokuta za prodlení ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 7.2. **Zhotovitel poskytuje na jakost práce záruku v délce 60 měsíců a na materiál dle záruky výrobců, od předání díla. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje na těsnění, ucpávky, spotřební materiál v kotlích, zapalovací elektrorody.**
- 7.3. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou činností objednatele, případně cizích subjektů.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.5. Veškeré náklady s odstraněním vad v průběhu záruční doby nese zhotovitel.
- 7.6. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vady.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli své vyjádření a návrh lhůty k odstranění vad.
- 7.8. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 7.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny.
- 8.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v článku I. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - 8.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode, kdy o to Objednatel Zhotovitele požádá.

9. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

- 9.1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
- 9.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 9.6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Mníšek pod Brdy dne 3.7.2024 usnesením č. 14-61/2024.

Přílohy:

1. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 28.6.2024
2. Projektová dokumentace stavby – samostatná příloha smlouvy

V Mníšku pod Brdy dne 10.7.2024
Město Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D.,
starosta města

V Mníšku dne 10.7.24
VOTOP PRAHA s.r.o.

Emil Slabý
jedenatel společnosti
VOTOP PRAHA s.r.o.
Mošínova 324/5, Praha
DIČ: CZ27112250, IČ: 27112250
190 001 888 877, www.votop.net



VOTOP PRAHA s.r.o.
 Mašínova 324/5
 182 00 Praha 8
 Tel: 284 688 877
 Mobil: 603 495 405

CENOVÝ ROZPOČET

Akce: Montáž strojovny vytápění
 Místo: Rudá Armády 555, Mníšek pod Brdy
 Objednatel: p.Kukolová
daniela.kukolova@mnisek.cz

Tel: 728 470 154

Závěsný kondenzační kotel vč.regulace THETA + venkovní čidlo	
Immergas VICTRIX PRO 35 2ErP – 2ks	163 300,00 Kč
Sada pro hydraulické a bezpečnostní připojení kotlů	57 488,00 Kč
Uvedení kotle do provozu	6 400,00 Kč
Nerezový zásobník TUV INOXTOR V2 vč.anody	61 600,00 Kč
Akumulační nádoba 1000l – vč.izolace	34 030,00 Kč
Oběhová a cirkulační čerpadlo – 2+1ks	54 851,00 Kč
Expanzní nádoba TUV + topení – 1+1	7 251,00 Kč
Materiál AQ LIS – Potrubí, tvarovky,přechody atd.	79 552,00 Kč
Ostatní materiál – poj.ventily,tvarovky mosaz,kotvení, izolace atd	49 300,00 Kč
Čerpadlo kondenzátu	2 568,00 Kč
Magnetický hydrocyklonový filtr – 3ks	12 700,00 Kč
Montážní práce - osazení a dopojení kotle, úprava rozvodů	64 000,00 Kč
Demontážní práce	3 000,00 Kč
Odvoz a ekologická likvidace zdemont. materiálu	300,00 Kč
Proplach systému	6 000,00 Kč
Napuštění přípravku X 100 na úpravu topné vody 4 l	3 200,00 Kč
Technické plyny	2 000,00 Kč
Revize plynu	2 400,00 Kč
Administrativní práce	800,00 Kč
Režijní náklady	3 000,00 Kč

Celkem bez DPH	613 740,00 Kč
Navýšení ceny z důvodu stáří nabídky 10%	61 374,00 Kč
Navýšení ceny za doplnění a montáž materiálu, který bude odvezen končícím dodavatelem.	
Oběhové čerpadlo Magna 3 32/120	55 770,00 Kč
Trojcestný ventil + servopohon	9 340,00 Kč
Teploměry, manometry	3 380,00 Kč
Materiál na dopojení plynu, provizorní přepojení TUV	14 950,00 Kč
Montážní práce za doplnění a provizorní přepojování TUV	22 400,00 Kč
Celkem	780 954,00 Kč
Po slevě 15%	663 811,00 Kč
DPH 12% (pro bytové prostory)	79 657,32 Kč

Celkem vč. DPH	743 468,32 Kč

Pokud se jedná o nebytové prostory, bude DPH 21%.



**V cenové nabídce se počítá s využitím stávajících rozdělovačů
nabídka neobsahuje dodávku a montáž elektro, plynu, spalin, cesty a zed. práce
C.nabídka neobsahuje částku za projektovou dokumentaci**

**Výše uvedená nabídková cena se může lišit v případě nepředvídaných víceprací, které
budou konzultovány přímo na místě.**

**Upozorňujeme že cena materiálu není konečná a garantovaná. Změní-li se ceny zboží u
dodavatelů může být konečná cena dodatečně upravena dle aktuálních cen.**

**Práce a dodávka bude zahájena až po vzájemném písemném odsouhlasení ceny a
termínu provedení, případně podložena Smlouvou o dílo.**



VOTOP PRAHA s.r.o.
Mošínova 324/5
Praha 8
tel.: 224 688 877
fax: 224 693 971
id: CZ 07119250

S pozdravem

V Praze dne: 28.6.2024

Emil Slabý
VOTOP PRAHA s.r.o.