Evidenční číslo Objednatele ***Evidenční číslo Zhotovitele***

..... ***88/2026***

SMLOUVA O DÍLO

Město Slavkov u Brna

Sídlem: ***Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna***

Zastoupený

Ve věcech smluvních: ***Bc. Michal Boudný, starosta***

Ve věcech technických: ***Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje***

TDS:

IČ: ***00292311***

Bankovní spojení: ***Komerční banka*** ***číslo účtu: 729731/0100***

(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem: ***Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno***

Zastoupený

ve věcech smluvních: ***Ing. Pavel Borek, člen správní rady***

ve věcech technických: ***Ing. Miloš Raab***

zodpovědný stavbyvedoucí: ***Ing. Miloš Raab***

IČ: ***25317628***

DIČ: ***CZ25317628***

Bankovní spojení: ***Komerční banka, a.s.*** ***číslo účtu 250048-621/0100***

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu 2102043465/2700

číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:



Preambule, účel smlouvy, úvodní prohlášení

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení v podlimitním režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení s názvem „Regenerace sídliště Nádražní, Slavkov u Brna". V zadávacím řízení Zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku (dále jen „NABÍDKA", zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pro účely této smlouvy se za NABÍDKU považuje též žádost o účast předložená Zhotovitelem v zadávacím řízení.

Účelem této smlouvy je úplné, řádné a včasné zhotovení stavby s názvem „Regenerace sídliště Nádražní, Slavkov u Brna" a poskytnutí výkonů souvisejících, které jsou Objednatelem pořizovány v rámci veřejné zakázky s názvem „Regenerace sídliště Nádražní, Slavkov u Brna". Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka Zhotovitele, kterou předložil v rámci zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky, a to v rozsahu, v němž není či nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, Zhotovitel však prohlašuje, že se s ní před popisem této smlouvy důkladně seznámil.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že:

- *Má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;*
- *uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu;*
- *je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy a disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy;*
- *se detailně seznámil s místem plnění a s Objednatelem požadovaným rozsahem prací, resp. služeb a na základě tohoto seznámení stanovil na základě své odbornosti rozsah stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou pro realizaci požadovaného plnění zapotřebí;*
- *jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro tuto realizaci nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu.*

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Obě smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Pro účely této smlouvy se rozumí:

- *Objednatelem – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- *Zhotovitelem – dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- *Podzhotovitelem – je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- *Příslušnou dokumentací – projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna", zpracovaná projektantem Ing. arch. Jan Horký v 09/2023 se soupisem prací, dodávek a služeb a s podrobným položkovým výkazem výměr (dále rovněž jen „PROJEKT").*
- *Položkovým rozpočtem – Zhotovitelem oceněný podrobný položkový výkaz výměr z PROJEKTU, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem jako Objednatelem vymezená množství (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET").*
- *Závazným stanoviskem Řídicího orgánu IROP č.7 a č. 29 - Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č.7 s platností 17.7.2023 a č. 29 s platností 2.1.2025, která vysvětlují implementaci požadavků významně nepoškozovat životní prostředí a které je povinen jak Objednatel, tak i Zhotovitel dodržet v rámci plnění této smlouvy (dále jen „STANOVISKO").*

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. ***Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro Objednatele dílo, skládající se ze tří dílčích díl, dále specifikované v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.***

1.2. ***Dílem podle této Smlouvy je komplexní, úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby s názvem „Regenerace sídliště Nádražní, Slavkov u Brna" v rozsahu a podle:***

- *PROJEKTU;*
- *STANOVISKA;*
- *Podmínek stanovených v pravomocném povolení stavby č.j. SU/234997-22/ ze dne 20.7.2023 v právní moci 25.8.2023 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ);*
- *ROZPOČTU;*
- *žádosti o účast Zhotovitele ze dne 1.6.2026, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem*

zadávacího řízení v zadávacím řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ŽÁDOST);

- *nabídky Zhotovitele ze dne 12.8.2026, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);*
- *zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen zadávací dokumentace).*
- *Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, ŽÁDOST, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.*

1.3. Součásti předmětu smlouvy (díla) dále tvoří:

- *Rozdělení ROZPOČTU na dílčí díla (viz odst. 2.1.2. čl. II. této smlouvy), jejich projednání, odsouhlasení a schválení Objednatelem a následné předání v elektronické podobě.*
- *Zpracování výrobní projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla v rozsahu a podle přílohy č. III. této smlouvy, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.*
- *Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.*
- *Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla zejména, nikoliv však pouze, zajištění zvláštního užívání komunikace, dopravního značení apod.*
- *Ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení.*
- *Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).*
- *Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány Objednateli).*
- *Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.*
- *Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.*
- *Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).*
- *Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace a její předání Objednateli v rozsahu a podle přílohy č. III. této smlouvy. Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav či identifikaci vedení inženýrských sítí.*
- *Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby odpovědným geodetem a jeho předání Objednateli v rozsahu a podle přílohy č. III. této smlouvy.*
- *Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).*
- *Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.*
- *Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli.*
- *Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.*
- *Účast při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního souhlasu podle Stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel*
  - *zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,*
  - *poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních*

souhlasů

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1. až 1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.5. PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ a STANOVISKO je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha číslo I, byť se PROJEKT, POVOLENÍ a STANOVISKO fyzicky ke smlouvě nepřikládají.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- ROZPOČET;
- STANOVISKO;
- PROJEKT;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- ŽÁDOST;
- protokol o předání a převzetí staveniště (nebo každé z jeho částí);
- protokol o předání a převzetí dokončeného díla (nebo každé z jeho částí).

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.10. ZMĚNY DÍLA

1.10.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

1.10.2. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

1.10.2.1. požaduje-li Objednatel práce, které nejsou v předmětu díla;

1.10.2.2. požaduje-li Objednatel vypustit některé práce předmětu díla;

1.10.2.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

1.10.2.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ).

Na veškeré změny bude nahlíženo z hlediska dodržení § 100 a 222 ZZVZ

1.10.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

1.10.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZZVZ).

1.11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.11.1. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancován Evropskou unií – Evropskými fondem pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. čísla projektu: CZ.06.02.02/00/23_077/0006375 (dále také jen „Dotace").

1.11.2. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programů. Pravidla jsou veřejně dostupná na https://irop.mmr.cz/cs/.

1.11.3. *Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané v této smlouvě. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.*

1.11.4. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.*

1.11.5. *Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů; Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD"), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.*

1.11.6. *Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob vč. počtu referenčních zakázek příslušné osoby (pokud byly předmětem hodnocení), z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ŽÁDOSTI. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky jako osoby realizačního týmu – viz příloha č. IV. této smlouvy.*

1.11.7. *Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.*

1.11.8. *Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.*

1.11.9. *Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční doby. Řídící orgán Dotace případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.*

1.11.10. *Pro účely naplňování odpovědného zadávání (dále také jen „OVZ") se Zhotovitel zavazuje či je povinen:*

1.11.10.1. *Dodržovat důstojné pracovní podmínky, zejména s ohledem na bezpečnost při provádění plnění této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat veškerá nařízení či právní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a současně se zhotovitel zavazuje, že své pracovníky vybaví odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Stejné zajistí i u svých poddodavatelů.*

1.11.10.2. *Zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.*

1.12. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.12.1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatele.*

1.12.1.1. *Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i*

poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

1.12.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.12.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

1.12.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v ŽÁDOSTI prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ŽÁDOSTI.

1.12.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v NABÍDCE. V případě, že to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.

1.12.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. *Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby.*

2.1.2. *ETAPIZACE díla:*

Dílo je rozděleno na dílčí etapy (viz níže obr.), každá etapa se považuje za dílčí dílo. Dílčí díla budou prováděna v jednotlivých letech takto:

Dílčí dílo I. - dílčí etapy A+E	*… předpoklad zahájení: 06/2026*
Dílčí dílo II. - dílčí etapy D1 až – D3+G+F	*… předpoklad zahájení: 04/2027*
Dílčí dílo III. - dílčí etapy B+C	*… předpoklad zahájení: 03/2028*

2.1.3. *Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že doba účinnosti smlouvy se odkládá s ohledem na odkladnou podmínku podle odst. 2.1.4. této smlouvy*

2.1.4. ODKLADNÁ PODMÍNKA

2.1.4.1. Objednatel předpokládá realizaci každého dílčího díla z dotace a vlastních prostředků. Kterékoliv dílčí dílo je možné realizovat až na základě zajištěných finančních prostředků na realizaci dílčího díla.

2.1.4.2. Bez ohledu na skutečnost, že tato smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, smluvní strany sjednávají, že doba účinnosti smlouvy se odkládá (dále jen „odložená účinnost"). Odložená účinnost smlouvy se stanoví jako den následující po dni doručení oznámení Objednatele Zhotoviteli o zajištění finančních prostředků na příslušné dílčí dílo (dále jen „OZNÁMENÍ OBJEDNATELE").

2.1.4.3. Objednatel odešle Zhotoviteli OZNÁMENÍ OBJEDNATELE o tom, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci dílčího díla I. Odložená účinnost smlouvy nastane dnem následujícím po dni doručení OZNÁMENÍ OBJEDNATELE pro dílčí dílo I. Od odložené účinnosti má Zhotovitel 30 kalendářních dnů na přípravu realizace dílčího díla I a poté mu začne běžet lhůta podle odst. 2.2.3.1. této smlouvy.

2.1.4.4. Obdobně budou smluvní strany postupovat pro případ zahájení realizace dílčího díla II. Objednatel odešle Zhotoviteli OZNÁMENÍ OBJEDNATELE o tom, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci dílčího díla II. Ode dne následujícího po doručení OZNÁMENÍ OBJEDNATELE pro dílčí dílo II má Zhotovitel 30 kalendářních dnů na přípravu realizace dílčího díla II a poté mu začne běžet lhůta podle odst. 2.2.3.2. této smlouvy.

2.1.4.5. Obdobně budou smluvní strany postupovat pro případ zahájení realizace dílčího díla III. Objednatel odešle Zhotoviteli OZNÁMENÍ OBJEDNATELE o tom, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci dílčího díla III. Ode dne následujícího po doručení OZNÁMENÍ OBJEDNATELE pro dílčí dílo III má Zhotovitel 30 kalendářních dnů na přípravu realizace dílčího díla II a poté mu začne běžet lhůta podle odst. 2.2.3.3. této smlouvy


2.1.4.6. Pokud však Zhotovitel neobdrží od Objednatele OZNÁMENÍ OBJEDNATELE do

- *30.9.2026, pro dílčí část díla I,*
- *30.6.2027 pro dílčí část díla II,*
- *30.6.2028 pro dílčí část díla III,*

může od této smlouvy odstoupit, aniž by mu hrozilo uplatnění jakýchkoliv sankcí nebo náhrad škod ze strany Objednatele. Odstoupením Zhotovitele z uvedeného důvodu nebude dílo realizováno v té části, která nebyla provedena ke dni doručení odstoupení

Objednateli a závazky smluvních stran z této smlouvy zaniknou dnem, kdy Zhotovitel doručí Objednateli odstoupení. Stejné platí i ve vztahu k Objednateli. Pro vyloučení pochybností nelze ve lhůtě od podpisu této smlouvy do termínu 30.6.2026 ze strany Zhotovitele uplatnit jakékoliv navýšení ceny uvedené v odst. 4.1.1. této smlouvy (např. z důvodu inflace).

2.1.4.7. V případě, že Objednatel neobdrží dotaci na financování díla (nebo dílčí části díla) nebo nezíská jiné prostředky na realizaci díla (nebo dílčí části díla), oznámí písemně tuto skutečnost Zhotoviteli. Dílo (nebo dílčí části díla) v takovém případě nebude realizováno a závazky smluvních stran z této smlouvy pro dílo (nebo dílčí části díla) zaniknou , a to ke dni doručení písemného oznámení Objednatele o nerealizaci díla (nebo dílčí části díla).



2.2. DOHODNUTÁ DOBA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit každé dílčí dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. *Předání rozděleného ROZPOČTU na dílčí díla Zhotovitelem Objednateli*

*nejpozději do **30 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy.*

2.2.2. *Předání a převzetí staveniště dílčího díla*

*nejpozději do **30 kalendářních dnů** od doručení OZNÁMENÍ OBJEDNATELE podle odst. 2.1.4. této smlouvy;*

2.2.3. *Řádné ukončení stavebních prací Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání*

2.2.3.1. ***Dílčího díla I.***

*nejpozději do **200 kalendářních dnů** od termínu převzetí staveniště;*

2.2.3.2. ***Dílčího díla II.***

*nejpozději do **240 kalendářních dnů** od termínu převzetí staveniště;*

2.2.3.3. ***Dílčího díla III.***

*nejpozději do **210 kalendářních dnů** od termínu převzetí staveniště;*

2.2.4. *Řádné vyklizení staveniště dílčího díla*

*nejpozději do **15 kalendářních dnů** od termínu řádného ukončení stavebních prací a předání dílčího díla;*

2.2.5. *Odstranění veškerých vad a nedodělků dílčího díla*

*nejpozději do **30 kalendářních dnů** od termínu řádného ukončení stavebních prací a předání dílčího díla;*

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. *Podrobný harmonogram plnění každého dílčího díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.2.–2.2.5. tohoto článku předloží Zhotovitel Objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště dílčího díla.*

2.3.2. *Dospěje-li v průběhu provádění dílčího díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění dílčího díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín lhůty sjednané v odstavcích 2.2.3.1. až 2.2.3.3. tohoto článku, které jsou pro něj závazné, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.*

2.3.3. *Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.*

2.3.4. *Zhotovitel splní svou povinnost provést každé dílčí dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.*

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ

2.4.1. *Změna lhůt či termínů plnění sjednaných v tomto článku této smlouvy mohou být změněny v následujících případech:*

- *nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.*
- *z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;*
- *z důvodů kolize se zhotovením jiného díla realizovaného pro Objednatele jiným zhotovitelem, které však má do díla dle této smlouvy dopad a/nebo dílo dle této smlouvy nemůže být prováděno současně s takovým jiným dílem;*
- *z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat*

2.4.2. *Způsob sjednání změny lhůty plnění*

- *Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;*
- *písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ.*

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena

4.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY DÍLA (celého díla ke dni podpisu této smlouvy)

4.1.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná (s výjimkou změn sazeb DPH) takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

69 463 202,28 Kč

Cena díla je stanovena v ROZPOČTU, který je přílohu č. I. této smlouvy.

4.1.2. Obsah sjednané ceny díla

- *Sjednaná cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.*
- *Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Sjednaná cena díla obsahuje náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, zhotovení výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení, náklady na geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace pro katastr a náklady na zhotovení a udržovaní prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, licence, pojištění, daně, cla, bankovní záruky. Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.*
- *Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení sjednané ceny díla.*
- *Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení sjednané ceny díla.*

4.1.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do termínu podle odst. 2.2.1. této smlouvy provést rozdělení ROZPOČTU tak, aby byla položkově stanovena cena za jednotlivá dílčí díla I, II a III, aniž by došlo ke změněn ceny díla podle odst. 4.1.1. této smlouvy. Takto rozdělený ROZPOČET bude závazný pro obě smluvní strany pro fakturaci díla Zhotovitelem a pro změny ceny díla podle odst. 4.2. a 4.4. této smlouvy.

4.2. Podmínky pro změnu sjednaných cen

Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou (s výjimkou změn sazeb DPH) a může být změněna pouze pokud dojde ke změnám díla uvedeným v odstavci 1.10. této smlouvy a to takto:

- *V případě víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání vyžádaných víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 ZZVZ. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.*
- *V případě méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rozsahu sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 ZZVZ. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které byly kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE.*

  (víceprací / méněpráce budou sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu).
- *Za podmínek touto smlouvou sjednaných (vyhrazené změny).*

4.3. *Daň z přidané hodnoty podle bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

4.4. Vyhrazená změna ceny dílčího díla.

4.4.1. *Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku ze smlouvy o dílo spočívající v úpravě smluvní ceny jednotlivých dílčích děl v závislosti na vývoji inflace takto:*

4.4.1.1. Smluvní cena dílčího díla I. je sjednána jako pevná a neměnná po celou dobu trvání smlouvy a nepodléhá žádné úpravě z důvodu inflace ani jiných cenových vlivů.

4.4.1.2. *Smluvní cena dílčího díla II., které bude realizováno v roce 2027, může být upravena (zvýšena nebo snížena) o procentní hodnotu odpovídající meziročnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2026. Výpočet upravené ceny bude proveden podle vzorce:*
$C_n = C_0 \times (1 + I / 100)$
kde:

- C_n *= nově upravená cena dílčího díla II.,*
- C_0 *= původní smluvní cena dílčího díla II.,*
- I *= meziroční přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2026 zveřejněný Českým statistickým úřadem.*

Omezení změny:

- *Úprava ceny se vztahuje výhradně na dílčí dílo II. realizované v roce 2027.*
- *Úprava bude provedena jednorázově před zahájením realizace dílčího díla II.*
- *Jiná změna ceny z důvodu inflace, změny cen materiálů, energií, pracovních sil či jiných ekonomických vlivů je vyloučena.*
- *Pokud bude zveřejněná inflace záporná (deflace), cena bude odpovídajícím způsobem snížena.*

4.4.1.3. *Smluvní cena dílčího díla III., které bude realizováno v roce 2028, může být upravena (zvýšena nebo snížena) kumulativně:*

a) *o procentní hodnotu odpovídající meziročnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2026 a*
b) *o procentní hodnotu odpovídající meziročnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2027.*

Výpočet upravené ceny podle bodu a) bude proveden podle vzorce:
$C_n = C_0 \times (1 + I / 100)$
kde:

- C_n *= nově upravená cena dílčího díla III.,*
- C_0 *= původní smluvní cena dílčího díla III.,*
- I *= meziroční přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2026 zveřejněný Českým statistickým úřadem.*

Výpočet upravené ceny podle bodu b) bude proveden podle vzorce:
$C_n = C_0 \times (1 + I / 100)$
kde:

- C_n *= nově upravená cena dílčího díla III.,*
- C_0 *= původní smluvní cena dílčího díla III.,*
- I *= meziroční přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2027 zveřejněný Českým statistickým úřadem.*

Omezení změny:

- *Úprava ceny se vztahuje výhradně na dílčí dílo III. realizované v roce 2028.*
- *Úprava bude provedena jednorázově před zahájením realizace dílčího díla III.*
- *Jiná změna ceny z důvodu inflace, změny cen materiálů, energií, pracovních sil či jiných ekonomických vlivů je vyloučena.*
- *Pokud bude zveřejněná inflace záporná (deflace), cena bude odpovídajícím způsobem snížena.*

4.4.2. *Úprava ceny dílčího díla podle tohoto ustanovení bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě uzavřeným před zahájením realizace příslušného dílčího díla, a to na základě údajů oficiálně zveřejněných Českým statistickým úřadem. Upravená cena se považuje za konečnou cenu daného dílčího díla. Součástí dodatku bude i úprava dílčích cen rozpočtu.*

4.4.3. *Smluvní strany shodně prohlašují, že toto ustanovení představuje předem vyhrazenou, transparentní a jednoznačně vymezenou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkový charakter veřejné zakázky na základě, které byla uzavřena tato smlouva.*

Článek V. Platební podmínky

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLČÍHO DÍLA

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. *Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět*

Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- *počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);*
- *počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);*
- *počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);*
- *počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky.*

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu skutečně provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- *celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.*

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- *celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;*
- *v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH – tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;*
- *zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.*

5.1.5. *Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.*

5.2. *Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:*

- *číslo smlouvy;*
- *číslo faktury;*
- *den uskutečnění zdanitelného plnění;*
- *den splatnosti faktury;*
- *reg. číslo projektu:CZ.06.02.02/00/23_077/0006375.*
- *označení díla;*
- *označení dotačního titulu – název a registrační číslo projektu;*
- *údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno" – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti;*
- *razítko a podpis Zhotovitele.*

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- *souhrnný zjišťovací protokol;*
- *objektový zjišťovací protokol;*
- *soupis provedených prací a dodávek.*

5.3. *Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.*

5.4. *Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.*

5.5. *Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky, pokud si to Objednatel vyhradí a sdělí Zhotoviteli elektronickou adresu pro doučování faktur. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.*

Zhotovitel je povinen poskytnout svým přímým poddodavatelům stejnou maximální délku splatnosti faktur jako je stanovena v tomto odstavci vč. jejího běhu. Dále je Zhotovitel povinen zajistit přenesení této povinnosti do dalších úrovní poddodavatelského řetězce.

5.6. *Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.*

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ DÍLČÍHO DÍLA

6.1.1. *Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro realizace příslušného dílčího díla do 30 kalendářních dnů od doručení OZNÁMENÍ OBJEDNATELE podle odst. 2.1.4. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.*

6.1.2. *Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.*

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ DÍLČÍHO DÍLA

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. *správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;*

6.2.2. *zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.*

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ DÍLČÍHO DÍLA

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ DÍLČÍHO DÍLA

Zhotovitel je povinen v lhůtě či termínu sjednaném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ DÍLČÍHO DÍLA

6.5.1. *Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:*

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. *Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.*

6.5.3. *Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.*

6.5.4. *Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.*

Článek VII. Stavební deník

7.1. *Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku pro každé dílčí dílo v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem oprávněným osobám. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděného díla stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota, počasí (například déšť), klimatické podmínky. Zhotovitel provádí zápisy do stavebního deníku denně, a to všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.*

7.2. *Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.*

7.3. *Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.*

7.4. *Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.*

7.5. *Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem stavby nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.*

7.6. *Zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat:*

- *předmět kontrolního dne;*
- *vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;*
- *soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;*
- *sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;*
- *soupis změn;*
- *podpisy zúčastněných osob.*

7.7. *Kontrolní den stavby povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.*

7.8. *Výše uvedenými kontrolními dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.*

7.9. *Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.*

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

8.1. *Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.*

8.2. *Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.*

8.3. *Naplní-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak Objednatel stanoví osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby.*

8.4. *Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), je Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.*

8.5. *Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.*

8.6. *Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.*

- **8.6.1.** *doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali*
- **8.6.2.** *poskytovat součinnost*
- **8.6.3.** *předávat potřebné informace a podklady*
- **8.6.4.** *zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP*

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

8.7. *Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.*

8.8. *Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení smluvní pokuty.*

8.9. *Zhotovitel je povinen*

- **8.9.1.** *Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.*
- **8.9.2.** *Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.*
- **8.9.3.** *Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.*
- **8.9.4.** *Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.*

8.9.5. *V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.*

Článek IX. Provádění díla

9.1. *Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.*

9.2. *Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.*

9.3. *Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.*

9.4. *Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.*

9.5. *S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.*

9.6. *Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.*

9.7. ***DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA***

9.7.1. *Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osoby uvedené v příloze č. IV této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.*

9.7.2. *Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit.*

9.7.3. *Osoba/y vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude/ou zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.*

9.7.4. *Stavbyvedoucí (osoba uvedená v příloze č. IV této smlouvy) bude osobou stále přítomnou na stavbě odpovídající za vedení stavby, za prováděné stavební práce, za jejich koordinaci, za plnění harmonogramu a řešení technických problémů při realizaci stavby. Koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet.*

9.7.5. *Pro změnu osob uvedených v příloze č. IV. této smlouvy platí ustanovení odstavce 1.11.6. a 1.12.2. článku I. této smlouvy.*

9.8. *Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu.*

9.9. *Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.*

9.10. *Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.*

9.11. *Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů a stejně tak mechanizace. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány*

speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

10.1. *Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveniště.*

10.2. *Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.*

10.3. *Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.*

10.4. *Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.*

10.5. *Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.*

10.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

10.6.1. *TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.*

10.6.2. *TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.*

10.6.3. *TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.*

10.6.4. *Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.*

10.6.5. *TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.*

10.6.6. *Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:*

10.6.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

10.6.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud

plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

10.6.7. *Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.*

10.6.8. *Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.*

10.6.9. *TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.*

10.6.10. *TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.*

10.6.11. *TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.*

10.6.12. *TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.*

10.7. *Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.*

10.8. *Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.*

10.9. *Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí (např. vzorek povrchu, dlažby apod.), a to alespoň ve lhůtě 14 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Obecně se jedná o odsouhlasení materiálu, barevnost a styk prvků. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.*

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

11.1. *Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.*

11.2. *Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.*

11.3. *Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.*

11.4. *Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.*

11.5. *Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.*

11.6. *Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.*

11.7. *U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.*

11.8. *Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.*

11.9. *Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště pro účely jednání užívat Objednateli a TDS 1 kancelář.*

11.10. *Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.*

11.11. *Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.*

11.12. *Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.*

11.13. *Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.*

11.14. *Zhotovitel je povinen předložit na žádost Objednatele prohlášení potvrzující, že pracovníci na stavbě podílející se na plnění mají příslušná povolení k pobytu a pracovní činnosti v České republice, jsou vedeni v příslušných registrech, byli proškoleni z problematiky BOZP a jsou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „Prohlášení"). Stejné je povinen Zhotovitel zajistit i svých přímých poddodavatelům. Dále je Zhotovitel povinen zajistit přenesení této povinnosti do dalších úrovní poddodavatelského řetězce, přičemž přenesení povinnosti musí být provedeno takovým způsobem, aby byl kterýkoliv poddodavatel bez ohledu na úroveň poddodavatelského řetězce povinen předložit Prohlášení na výzvu přímo Objednateli. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle odstavce 16.5. článku XVI. této smlouvy.*

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

12.1. ***POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM***

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržovat pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

12.2. ***POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ***

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění ve výši 20 000 000,- Kč.

12.3. *Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistných smluv nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Dále pak vždy na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.*

12.4. ***NÁHRADA ŠKODY***

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

13.1. *Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.*

13.2. *Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.*

13.3. *Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:*

- *bankovní záruku podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy;*
- *doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;*
- *zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;*
- *zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;*
- *zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;*
- *geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;*
- *záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;*
- *doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;*
- *předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;*
- *dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD);*

- *doklady o individuálním vyzkoušení;*
- *doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;*
- *manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;*

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- *označení díla;*
- *označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;*
- *zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;*
- *prohlášení Objednatele o převzetí díla;*
- *datum a místo sepsání protokolu;*
- *jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;*
- *seznam předané dokumentace;*
- *soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;*
- *termín vyklizení staveniště;*
- *datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);*
- *soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.*

13.4. *Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.*

Článek XIV. Bankovní záruky

14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA za řádné plnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy o dílo

14.1.1. *Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději k termínu převzetí staveniště pro příslušné dílčí dílo jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 1 000 000,- Kč.*

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.1.2. *Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto článku bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.*

14.1.3. *Bude-li lhůta pro dokončení příslušné dílčí dílo sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka předložená podle 14.1.1. by nevyhovovala ujednání uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.*

14.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA za řádné plnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané

14.2.1. *Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání příslušného dílčího díla jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 500 000,- Kč.*

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči

Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.2.2. *Platnost každé bankovní záruky podle článku XIV. odstavec 14.2.1. bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v následujícím článku této smlouvy pro příslušné dílčí dílo.*

14.2.3. *Na základě žádosti Zhotovitele může být bankovní záruka podle odst. 14.2.1. této smlouvy postupně uvolněna takto. První polovinu z výše bankovní záruky lze uvolnit po uplynutí první poloviny záruční doby sjednané v odst. 15.1. článku XV. Druhou polovinu bankovní záruky lze uvolnit po uplynutí celé záruční doby sjednané v odst. 15.1. článku XV. této smlouvy.*

14.3. *Zhotovitel je povinen vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. Stejně tak je povinen Zhotovitel předložit novou (prodlouženou) bankovní záruku nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření dodatku k této smlouvě v případě prodloužení doby plnění podle článku II. této smlouvy.*

14.4. *Bankovní záruku uvedenou v odst. 14.1. a 14.2. tohoto článku lze nahradit pojistným certifikátem či pojištěním záruky pouze v případě, že budou naplněny požadavky a podmínky sjednané v této smlouvě.*

Článek XV. Odpovědnost za vady

15.1. *Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu na dílčí díla takto:*

Dílčí dílo I – záruční doba v délce trvání 84 měsíců

Dílčí dílo II – záruční doba v délce trvání 72 měsíců

Dílčí dílo III – záruční doba v délce trvání 60 měsíců

Každé dílčí dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z jeho charakteru, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na každé dílčí dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.

15.2. *Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními pokutami.*

15.3. *Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.*

15.4. *Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.*

15.5. *Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.*

15.6. *Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.*

15.7. *Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.*

15.8. *Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.*

15.9. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

15.9.1. *Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.*

15.9.2. *Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:*

e-mail: *firesta@firesta.cz*



kontaktní telefon: 543 532 231

datová schránka: j8pd5dg

15.9.3. *Objednatel je oprávněn požadovat:*

- *odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);*
- *odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;*
- *poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.*

15.9.4. *Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.*

15.9.5. *Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.*

15.9.6. *Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.*

15.9.7. *Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.*

15.10. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.10.1. *Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.*

15.10.2. *Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.*

15.10.3. *Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.*

15.10.4. *Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.*

15.10.5. *Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.*

15.10.6. *Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.*

15.10.7. *Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.*

15.10.8. *Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.*

15.11. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.11.1. *Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované*

vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

15.11.2. *Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.*

15.11.3. *Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.*

15.11.4. *O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.*

15.12. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny dílčího díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny dílčího díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání dílčího díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

15.13. *V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku.*

Článek XVI. Smluvní pokuty

16.1. *Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku ve lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 2.2.1. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.*

16.2. *Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku ve lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavci 2.2.3. a jeho pododstavcích článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.*

16.3. *Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.2. a 2.2.4. článku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky. Stejnou výši smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení, a taktéž tímto odstavcem sjednanou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění a s termínem odstraněním reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku XV. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tyto pokuty inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.*

16.4. *V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.5. článku II. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý případ a den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.*

16.5. *V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel zaplatit Objednateli za každý i započatý den prodlení, je-li v prodlení se splněním jeho povinnost předložit ve sjednané lhůtě doplněnou či novou bankovní záruku 14.3. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tyto pokuty inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.*

16.6. *V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 11.8. článku XI. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý případ a každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.*

16.7. *Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.*

16.8. *Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.*

16.9. *Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.*

16.10. *Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.*

16.11. *Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.*

16.12. *V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.*

16.13. *V případě prodlení, nečinnosti, průtahům stavebního úřadu (správního orgánu) s vydáním kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí není Zhotovitel v prodlení s dokončením díla ani v prodlení s dokončením jiných povinností Zhotovitele. V takovém případě není Objednatel oprávněn uplatňovat po Zhotoviteli žádné smluvní pokuty, sankce, úroky, náhrady škody, újmy či podobně.*

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. *Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; Podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.*

17.2. *Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.*

17.3. *Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.*

17.4. *Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.*

17.5. *Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od doručení odstoupení druhé smluvní straně.*

17.6. *Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.*

17.7. *Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.*

17.8. *Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.*

17.9. *Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.*

17.10. *Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.*

Článek XVIII. Ochrana informací

18.1. *Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.*

18.2. *Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 18.1. článku XVIII. této smlouvy).*

18.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

18.4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

18.4.1. *Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.*

18.4.2. *V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.*

18.4.3. *Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.*

18.4.4. *Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.*

18.4.5. *Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.*

18.4.6. *Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.*

18.4.7. *Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.*

18.4.8. *Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.*

18.4.9. *Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.*

18.4.10. *Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.*

18.4.11. *Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.*

18.4.12. *Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.*

18.4.13. *Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.*

18.4.14. *Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.*

Článek XIX. Systém řízení kvality a plnění systému environmentálního managementu a managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

19.1. *Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.*

19.2. *Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.*

19.3. *Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.*

19.4. *Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:*

- *Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.*
- *Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů.*

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

19.5. *Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.*

19.6. *Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci dle ČSN EN ISO řady 45 000 (ČSN EN ISO 45001), a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.*

Článek XX. Následná nemožnost plnění

20.1. *Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.*

20.2. *Nemožnost plnění prokazuje dlužník.*

Článek XXI. Vyšší moc

21.1. *Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.*

21.2. *Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále*

překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.

21.3. *V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.*

21.4. *Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.*

Článek XXII. Změny smlouvy

22.1. ***FORMA ZMĚNY SMLOUVY***

22.1.1. *Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.*

22.1.2. *Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.*

22.1.3. *Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě*

22.1.4. *Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 ZZVZ posouzeny.*

22.2. ***VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU***

22.2.1. *Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:*

22.2.1.1. Změny doby plnění v článku II. odst. 2.4. této smlouvy.

22.2.1.2. Změny ceny v článku IV. odst. 4.4. této smlouvy.

Článek XXIII. Závěrečná ustanovení

23.1. *Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.*

23.2. *Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.*

23.3. *Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.*

23.4. *Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 ZZVZ uzavřena elektronicky. Případné dodatky nabývají platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.*

23.5. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

příloha číslo I.	*PROJEKT, ROZPOČET, STANOVISKO a POVOLENÍ*
příloha číslo II.	*ZMĚNOVÝ LIST*
příloha číslo III.	*POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU ČÁST*
příloha číslo IV.	*DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA*

23.6. *Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.*

23.7. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.*

23.8. *Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.*

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 147. zasedání rady města Slavkov u Brna, konané dne 24.8.2026 č. usnesení 2303/147/RM/2026.

Ve Slavkově u Brna dne ..... ***V Brně dne .....***

Michal Boudný
Digitální podpis:
06.11.2026 11:35

Ing. Pavel Borek
Digitálně podepsal Ing. Pavel Borek
Datum: 2026.11.05 15:16:38 +01'00'

..... ***.....***

za Objednatele
Bc. Michal Boudný
starosta

za Zhotovitele
Ing. Pavel Borek
člen správní rady

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET, STANOVISKO a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU, POVOLENÍ, STANOVISKO
uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

ZMĚNOVÝ LIST

Protokol o změně díla ***Změnový list číslo .....***

Předmět díla:	
Objekt:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:
Odůvodnění změny:

údaje o změně	*Změnu vyvolal:*		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	*zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla*	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	*§ 222 odst. 4*	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	*zápis do SD (deníku změn)*	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	*hodnota přípočtů (víceprací)*	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
údaje o ceně změny	*ocenění změny předložil:*	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	
termíny	*Termín realizace změny:*	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	

odsouhlasení změny	***Změnu odsouhlasil:***	***datum***	***podpis***
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	*Přílohy:*		



Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla čl. 4.1.1. SOD	cena díla vč. DPH
Základní smlouva	*xx*	*xx*	*xx*	*xx*	*xx*		
Změnový list č. 1							
Součty							

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO
POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU ČÁST

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY („DSPS")

Podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, (dále jen „vyhláška DS") není obsah a rozsah dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) určen. Podle § 232 stavebního zákona v platném znění k žádosti o kolaudační rozhodnutí se přikládá dokumentace pro povolení stavby (DSP) s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené DSP.

Povinnost Zhotovitele zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) podle této smlouvy požaduje Objednatel pro účely dalšího provozování stavby, a proto touto smlouvou sjednává povinnost Zhotovitele DSPS zpracovat a předat Objednateli jako součást díla.

DSPS vychází z příslušné projektové dokumentace (DSP nebo je-li zpracována DPS), tedy z PROJEKTU podle této smlouvy a musí být zpracována ve stejném rozsahu jako PROJEKT s tím, že na rozdíl od PROJEKTU bude obsahovat skutečný stav provedení díla, zejména konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě tak, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

*DSPS bude Objednateli předána 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg).*

ROZSAH DSPS:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E: Provozní dokumentace stavby

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace DSP

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace DPSP

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.1.5 Údaje o zhotoviteli stavby

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena.

B. Souhrnná technická zpráva

a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů[1]), zvláště chráněné území, záplavové území apod.

b) *popis stavby*
- *účel užívání stavby,*
- *ochrana stavby*
- *parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,*
- *základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,*

c) *technický popis stavby a jejího technického zařízení,*

d) *zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,*

e) *napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,*

f) *ochranná a bezpečnostní pásma,*

g) *vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.*

C. Situační výkresy

C.1 Katastrální situační výkres

a) *měřítko podle použité katastrální mapy,*

b) *vyznačení stavby,*

c) *vyznačení vazeb a vlivů na okolí.*

C.2 Koordinační situační výkres

a) *měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,*

b) *hranice pozemků, parcelní čísla,*

c) *stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury,*

d) *stávající výškopis a polohopis,*

e) *stanovení nadmořské výšky; výška objektů,*

f) *okótované odstupy staveb,*

g) *stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,*

h) *stávající vzrostlá vegetace,*

i) *ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,*

j) *zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,*

k) *odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.*

D. Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou.

E. Provozní dokumentace stavby

E.1 Technická zpráva

a) *zásadní informace o stavbě a její stavební historii,*

b) *stanovení návrhové životnosti stavby a jejích rozhodujících konstrukcí,*

c) *požadavky na kontroly a údržbu stavby prováděné vlastníkem / uživatelem,*

d) *popis požadavků na prohlídky stavby po dobu užívání stavby,*
- *výchozí prohlídka (výchozí stav po dokončení stavby), prováděná vlastníkem / uživatelem za přítomnosti Zhotovitele stavby*
- *mimořádná prohlídka před koncem uplynutí záruční doby na stavbu, prováděná Zhotovitelem stavby za přítomnosti vlastníka / uživatele*
- *periodické prohlídky a stanovení periody (hodnocení všech částí a prvků stavby, stavebně technický stav, stabilita, odolnost, spolehlivost, použitelnost, bezpečnost, potřeba oprav), prováděné vlastníkem / uživatelem,*
- *mimořádná prohlídka následující po jakékoliv mimořádné události (havárie, porucha, přívalový déšť, záplava, povodeň, zemětřesení, vichřice, úder blesku apod., prováděná vlastníkem / uživatelem*

e) *plán kontrol prohlídek a údržby stavby v průběhu její životnosti prováděné vlastníkem / uživatelem,*

f) *informace o požadavcích na vlastníka / správce stavby k aktualizaci plánu prohlídek a údržby stavby v průběhu životnosti stavby.*

E.2 Návod na provoz a údržbu díla podle této smlouvy (je-li požadován).

VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE („RDS")

1. *Zhotovitel dopracuje RDS pouze pokud to bude povaha díla požadovat. RDS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro obor dopravní stavby. RDS bude předána 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.*

2. *U těch částí díla, které vyžadují zpracování RDS, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat v jednom datovém a v jednom tištěném vyhotovení. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu předání RDS pro ty částí díla, které vyžadují zpracování RDS platí, že Zhotovitel je povinen příslušnou RDS předat k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem realizace příslušné části díla.*

3. *Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se Zhotovitelem, na němž Zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; Zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či její část, u které stanovil Objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS Objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které Objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS Objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.*

4. *Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se Zhotovitelem o výhradách k RDS.*

5. *Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.*

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN („GP")

1. *Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.*

2. *Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.dwg nebo *.dgn.*

3. *Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku (je-li) je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem.*

4. *Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.*

5. *Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.*

PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA

Ing. Miloš Raab – hlavní stavbyvedoucí
Ing. Martin Plaček – stavbyvedoucí
Ing. Vendula Spálovská – specialista BOZP
Ing. Tomáš Bonacina - geodet

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Regenerace sídliště Nádražní	68 913 845,85 Kč	14 471 907,63 Kč	83 385 753,48 Kč
zásahy na pozemcích	549 356,43 Kč	115 364,85 Kč	664 721,28 Kč
Celkem:	**69 463 202,28 Kč**	**14 587 272,48 Kč**	**84 050 474,76 Kč**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23MT059c1
Stavba: Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna

KSO: CC-CZ:
Místo: sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 002 92 311
Město Slavkov u Brna DIČ: CZ00292311

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 143 48 560
VESMĚS architekti s.r.o. DIČ: CZ14348560

Zpracovatel: IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **68 913 845,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**68 913 845,85**	**14 471 907,63**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **83 385 753,48**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23MT059c1

Stavba: **Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna**

Místo:	**sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna**	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**68 913 845,85**	**83 385 753,48**
SO.000	**Příprava území**	5 569 039,80	6 738 538,16
SO 000.0	**Ostatní**	1 007 672,52	1 219 283,75
SO.000.1	**Živičné komunikace**	1 554 929,61	1 881 464,83
SO.000.2	**Dlážděné chodníky mimo území obytné zóny**	1 174 882,45	1 421 607,76
SO.000.3	**Dlážděné chodníky, vozovky, parkování aj. v území obytné zóny - střední náměstí**	560 522,35	678 232,04
SO.000.4	**(pře)dlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovacích stání v území obytné zóny - obytná ulice vni**	541 365,87	655 052,70
SO.000.5	**Propustné plastové voštiny**	477 130,34	577 327,71
SO.000.6	**Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)**	31 460,40	38 067,08
SO.000.10b	**Příprava pro propustné pojížděné komunikace nové stopě**	221 076,26	267 502,27
SO.100	**Komunikace a zpevněné plochy**	33 659 982,90	40 728 579,31
SO 100.0	**Ostatní**	671 393,39	812 386,00
SO 100.1	**Živičné komunikace**	16 240 426,96	19 650 916,62
SO 100.2	**Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny**	2 592 869,30	3 137 371,85
SO 100.2-o	**Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny**	2 352 435,51	2 846 446,97
SO 100.3	**Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí**	2 612 621,24	3 161 271,70
SO 100.3-o	**Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí**	731 308,11	884 882,81
SO 100.4	**Předlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní**	1 426 190,49	1 725 690,49
SO 100.4-o	**Předlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní**	132 729,03	160 602,13
SO 100.5	**Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím**	1 528 778,84	1 849 822,40
SO 100.5-o	**Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím**	97 192,75	117 603,23
SO 100.6	**Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)**	647 728,17	783 751,09
SO 100.8	**Vpustě na stávající kanalizaci**	444 502,81	537 848,40
SO 100.9	**Parkovácí stání mezerovitá dlažba**	1 020 641,19	1 234 975,84
SO 100.10a	**Propustné pojížděné komunikace v původní stopě**	1 399 545,21	1 693 449,70
SO 100.10b	**Propustné pojížděné komunikace v nové stopě**	1 028 091,65	1 243 990,90
SO 100.10b-o	**Propustné pojížděné komunikace v nové stopě**	107 997,35	130 676,79
SO 100.11	**Předláždění chodníku Nádražní**	625 530,90	756 892,39
SO.300	**Vodohospodářské objekty**	5 701 602,53	6 898 939,06
SO.400	**Veřejné osvětlení**	6 254 887,87	7 568 414,32
SO.401	**Veřejné osvětlení**	4 708 045,96	5 696 735,61
SO.402	**Veřejné osvětlení**	1 546 841,91	1 871 678,71
SO.500	**Trubní vedení**	1 188 309,45	1 437 854,43
SO.701	**Herní prvky, mobiliář a drobné prvky**	7 639 718,98	9 244 059,97
SO.701-711	**Herní prvky**	2 355 294,44	2 849 906,27
SO.701-706	**Pergoly a kontejnerová stání**	2 704 966,23	3 273 009,14
SO.708-711	**Mobiliář a drobné prvky**	2 579 458,31	3 121 144,56
SO.800	**Terénní úpravy**	153 684,31	185 958,02
SO.804	**Sadové úpravy**	6 033 350,45	7 300 354,04
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	2 713 269,56	3 283 056,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO 000.0 - Ostatní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 007 672,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 007 672,52	21,00%	211 611,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 219 283,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO 000.0 - Ostatní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 007 672,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	837 857,82
1 - Zemní práce	702 284,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 140,58
997 - Přesun sutě	87 433,13
PSV - Práce a dodávky PSV	35 867,16
767 - Konstrukce zámečnické	35 867,16
M - Práce a dodávky M	133 947,54
21-M - Elektromontáže	133 947,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO 000.0 - Ostatní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 007 672,52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				837 857,82	
	D	1	Zemní práce				702 284,11	
1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	117,000	59,58	6 970,86	CS ÚRS 2025 02
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	87,000	65,54	5 701,98	CS ÚRS 2025 02
3	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	33,000	333,65	11 010,45	CS ÚRS 2025 02
4	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	5,000	417,06	2 085,30	CS ÚRS 2025 02
5	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	38,000	893,70	33 960,60	CS ÚRS 2025 02
6	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000	476,64	3 813,12	CS ÚRS 2025 02
7	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	12,000	595,80	7 149,60	CS ÚRS 2025 02
8	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,000	1 132,02	22 640,40	CS ÚRS 2025 02
9	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	9,000	1 167,77	10 509,93	CS ÚRS 2025 02
10	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000	1 608,66	4 825,98	CS ÚRS 2025 02
11	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	5 362,19	5 362,19	CS ÚRS 2025 02
12	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	13,000	1 489,50	19 363,50	CS ÚRS 2025 02
13	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 359,36	2 359,36	CS ÚRS 2025 02
14	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 608,66	1 608,66	CS ÚRS 2025 02
15	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	6 077,15	6 077,15	CS ÚRS 2025 02
16	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 727,82	1 727,82	CS ÚRS 2025 02
17	K	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	7 030,43	7 030,43	CS ÚRS 2025 02
18	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 787,40	1 787,40	CS ÚRS 2025 02
19	K	113106136	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	12,000	78,65	943,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zatravňovačky (pl)					
	VV		(7,00)+(5,00)		12,000			
	VV	zatravňovačky_pl	Součet		12,000			
20	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	61,000	288,37	17 590,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - beton (pl)					
	VV		(61,00)		61,000			
	VV	beton_pl	Součet		61,000			
21	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	73,000	110,06	8 034,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(beton_pl)		61,000			
	VV		(zatravňovačky_pl)		12,000			
	VV		Součet		73,000			
22	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 315,000	45,88	106 212,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - drn (pl)					
	VV		(ornice_pl)		2 315,000			
	VV		Součet		2 315,000			
23	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	167,300	196,61	32 892,85	CS ÚRS 2025 02
	VV		betonový					
	VV		32,80		32,800			
	VV		kamenný					
	VV		134,50		134,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		167,300			
24	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	428,200	157,29	67 351,58	CS ÚRS 2025 02
25	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	29,500	170,40	5 026,80	CS ÚRS 2025 02
26	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 315,000	28,84	66 764,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl)					
	VV		(2315,00)		2 315,000			
	VV	ornice_pl	Součet		2 315,000			
27	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	463,000	52,43	24 275,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		463,000			
	VV		Součet		463,000			
28	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	463,000	65,54	30 345,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		463,000			
	VV		Součet		463,000			
29	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	463,000	32,77	15 172,51	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		463,000			
	VV		Součet		463,000			
30	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	33,000	874,42	28 855,86	CS ÚRS 2025 02
31	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	598,000	158,92	95 034,16	CS ÚRS 2025 02
32	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	598,000	39,32	23 513,36	CS ÚRS 2025 02
33	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	83,000	80,77	6 703,91	CS ÚRS 2025 02
34	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*16,600*	*1 179,68*	*19 582,69*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		83*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 140,58	
35	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	10,000	1 572,91	15 729,10	CS ÚRS 2025 02
36	K	9660012X1	Odstranění ocelových konstrukcí zabetonovaných (dle PD)	kus	39,000	595,80	23 236,20	
	VV		Odstranění prvků (p)					
	VV		odstranění vývěsní desky					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž ocelového sloupů v. 1 m					
	VV		2		2,000			
	VV		odstranění zábradlí					
	VV		23		23,000			
	VV		demontáž oc. prádelního sušáku					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		39,000			
37	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	1 048,61	2 097,22	CS ÚRS 2025 02
38	K	966001312	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	2,000	393,23	786,46	CS ÚRS 2025 02
39	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	786,45	6 291,60	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Přesun sutě				87 433,13	
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	204,965	29,79	6 105,91	CS ÚRS 2025 02
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	204,965	154,91	31 751,13	CS ÚRS 2025 02
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 844,685	1,67	3 080,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		204,965*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 844,685			
43	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,120	357,48	11 482,26	CS ÚRS 2025 02
44	K	469973123	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	172,845	202,57	35 013,21	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 867,16	
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 867,16	
45	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	86,000	417,06	35 867,16	CS ÚRS 2025 02
	D	M	Práce a dodávky M				133 947,54	
	D	21-M	Elektromontáže				133 947,54	
46	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	18,000	7 441,53	133 947,54	CS ÚRS 2025 02
	VV		Demontáž sloupu VO (p)					
	VV		13		13,000			
	VV		Zajištění stožáru veřejného osvětlení během výkopových prací (alt. jeho dočasné položení)					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.1 - Živičné komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 554 929,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 554 929,61	21,00%	326 535,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 881 464,83**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.1 - Živičné komunikace

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 554 929,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 554 929,61
1 - Zemní práce	590 491,49
997 - Přesun sutě	964 438,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.1 - Živičné komunikace

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 554 929,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 554 929,61	
	D	1	Zemní práce				590 491,49	
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 973,000	70,82	210 547,86	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - asfalt (pl)					
	VV		(2973,00)		2 973,000			
	VV	asfalt_pl	Součet		2 973,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 973,000	110,06	327 208,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(asfalt_pl)		2 973,000			
	VV		Součet		2 973,000			
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	64,700	196,61	12 720,67	CS ÚRS 2025 02
	VV		kamenný					
	VV		64,7		64,700			
	VV		Součet		64,700			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	254,400	157,29	40 014,58	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Přesun sutě				964 438,12	
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 029,213	29,79	60 450,26	CS ÚRS 2025 02
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2 029,213	154,91	314 345,39	CS ÚRS 2025 02
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	18 262,917	1,67	30 499,07	CS ÚRS 2025 02
	VV		2029,213*9 'Přepočtené koeficientem množství		18 262,917			
8	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	654,060	119,16	77 937,79	CS ÚRS 2025 02
9	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 308,120	357,48	467 626,74	CS ÚRS 2025 02
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	67,033	202,57	13 578,87	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.2 - Dlážděné chodníky mimo území obytné zóny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 174 882,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 174 882,45	21,00%	246 725,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 421 607,76**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.2 - Dlážděné chodníky mimo území obytné zóny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 174 882,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 174 882,45
1 - Zemní práce	494 758,72
997 - Přesun sutě	680 123,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.2 - Dlážděné chodníky mimo území obytné zóny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 174 882,45**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 174 882,45	
	D	1	Zemní práce				494 758,72	
1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,100	58,32	4 729,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)					
	VV		(59,1)+(22,0)		81,100			
	VV	kostky_1_pl	Součet		81,100			
2	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	89,000	58,98	5 249,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)					
	VV		(89,0)		89,000			
	VV	kostky_2_pl	Součet		89,000			
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	466,000	57,67	26 874,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)					
	VV		betonová dlažba 300x300					
	VV		(466,0)		466,000			
	VV	bet_dlažba_pl	Součet		466,000			
4	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	448,600	58,98	26 458,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(448,60)		448,600			
	VV	zámkovka_pl	Součet		448,600			
5	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	223,700	68,45	15 312,27	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - panely (pl)					
	VV		(223,7)		223,700			
	VV	panely_pl	Součet		223,700			
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 308,400	110,06	144 002,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(bet_dlažba_pl)		466,000			
	VV		(kostky_1_pl)		81,100			
	VV		(kostky_2_pl)		89,000			
	VV		(panely_pl)		223,700			
	VV		(zámkovka_pl)		448,600			
	VV		Součet		1 308,400			
7	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	395,000	45,88	18 122,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - drn (pl)					
	VV		(ornice_pl)		395,000			
	VV		Součet		395,000			
8	K	113154231	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	620,000	55,41	34 354,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		Frézování - asfalt (pl)					
	VV		(620,00)		620,000			
	VV		Součet		620,000			
9	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	476,000	61,67	29 354,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		Frézování - asfalt (pl)					
	VV		(476,00)		476,000			
	VV		Součet		476,000			
10	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	488,000	107,24	52 333,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		Frézování - asfalt (pl)					
	VV		(488,00)		488,000			
	VV		Součet		488,000			
11	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	445,700	196,61	87 629,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		betonový					
	VV		445,7		445,700			
	VV		Součet		445,700			
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	171,900	157,29	27 038,15	CS ÚRS 2025 02
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	395,000	28,84	11 391,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl)					
	VV		(395,0)		395,000			
	VV	ornice_pl	Součet		395,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	79,000	52,43	4 141,97	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		79,000			
	VV		Součet		79,000			
15	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	79,000	65,54	5 177,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		79,000			
	VV		Součet		79,000			
16	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	79,000	32,77	2 588,83	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		79,000			
	VV		Součet		79,000			
	D	997	Přesun sutě				680 123,73	
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 290,203	29,79	38 435,15	CS ÚRS 2025 02
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 290,203	154,91	199 865,35	CS ÚRS 2025 02
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11 611,827	1,67	19 391,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		1290,203*9 'Přepočtené koeficientem množství		11 611,827			
20	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	198,812	119,16	23 690,44	CS ÚRS 2025 02
21	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	761,112	357,48	272 082,32	CS ÚRS 2025 02
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	625,259	202,57	126 658,72	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.3 - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování aj. v území obytné zóny - střední náměstí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**560 522,35**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 522,35	21,00%	117 709,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**678 232,04**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.3 - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování aj. v území obytné zóny - střední náměstí

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**560 522,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	560 522,35
1 - Zemní práce	263 572,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 826,33
997 - Přesun sutě	279 123,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.3 - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování aj. v území obytné zóny - střední náměstí

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**560 522,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				560 522,35	
	D	1	Zemní práce				263 572,13	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	611,000	57,67	35 236,37	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)					
	VV		betonová dlažba 300x300					
	VV		(611,0)		611,000			
	VV	bet_dlažba_pl	Součet		611,000			
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	6,100	58,98	359,78	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(6,1)		6,100			
	VV	zámkovka_pl	Součet		6,100			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	617,100	110,06	67 918,03	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(bet_dlažba_pl)		611,000			
	VV		(zámkovka_pl)		6,100			
	VV		Součet		617,100			
4	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	431,000	45,88	19 774,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - drn (pl)					
	VV		(ornice_pl)		431,000			
	VV		Součet		431,000			
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	472,200	196,61	92 839,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		betonový					
	VV		400,0		400,000			
	VV		kamenný					
	VV		72,2		72,200			
	VV		Součet		472,200			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	140,000	157,29	22 020,60	CS ÚRS 2025 02
7	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	431,000	28,84	12 430,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl)					
	VV		(431,0)		431,000			
	VV	ornice_pl	Součet		431,000			
8	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	86,200	52,43	4 519,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		86,200			
	VV		Součet		86,200			
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	86,200	65,54	5 649,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		86,200			
	VV		Součet		86,200			
10	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	86,200	32,77	2 824,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		86,200			
	VV		Součet		86,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 826,33	
11	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	12,000	1 048,61	12 583,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		Vybourání šachty topného kanálu (obj * p)					
	VV		(3,0)*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	9660012X1	Odstranění ocelových konstrukcí zabetonovaných (dle PD)	kus	3,000	1 747,67	5 243,01	
	VV		Odstranění prvků (p)					
	VV		demontáž poštovní schránky, dočasný přesun do polohy dle dohody s provozovatelem poštovní služby					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž rozvodnic VO (až po instalaci nových)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	997	Přesun sutě				279 123,89	
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	589,267	29,79	17 554,26	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	589,267	154,91	91 283,35	CS ÚRS 2025 02
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 303,403	1,67	8 856,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		589,267*9 'Přepočtené koeficientem množství		5 303,403			
16	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	271,524	357,48	97 064,40	CS ÚRS 2025 02
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	317,743	202,57	64 365,20	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.4 - (pře)dlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovacích stání v území obytné zóny - obytná ulice vni

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**541 365,87**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 365,87	21,00%	113 686,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**655 052,70**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.4 - (pře)dlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovacích stání v území obytné zóny - obytná ulice vni

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**541 365,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	541 365,87
1 - Zemní práce	187 373,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 196,40
997 - Přesun sutě	347 795,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.4 - (pře)dlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovacích stání v území obytné zóny - obytná ulice vni

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**541 365,87**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				541 365,87	
	D	1	Zemní práce				187 373,73	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	19,000	57,67	1 095,73	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)					
	VV		betonová dlažba 300x300					
	VV		(19,0)		19,000			
	VV	bet_dlažba_pl	Součet		19,000			
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	724,000	58,98	42 701,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(183,0)		183,000			
	VV		zámkovka tl. 80					
	VV		(541,0)		541,000			
	VV	zámkovka_pl	Součet		724,000			
3	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	743,000	139,29	103 492,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(bet_dlažba_pl)		19,000			
	VV		(zámkovka_pl)		724,000			
	VV		Součet		743,000			
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	83,300	68,45	5 701,89	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - panely (pl)					
	VV		(83,3)		83,300			
	VV	panely_pl	Součet		83,300			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	83,300	110,06	9 168,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(panely_pl)		83,300			
	VV		Součet		83,300			
6	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	66,000	45,88	3 028,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - drn (pl)					
	VV		(ornice_pl)		66,000			
	VV		Součet		66,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	116,300	157,29	18 292,83	CS ÚRS 2025 02
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	66,000	28,84	1 903,44	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl)					
	VV		(66,0)		66,000			
	VV	ornice_pl	Součet		66,000			
9	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	13,200	52,43	692,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		13,200			
	VV		Součet		13,200			
10	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	13,200	65,54	865,13	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		13,200			
	VV		Součet		13,200			
11	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	13,200	32,77	432,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		13,200			
	VV		Součet		13,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 196,40	
12	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	40,000	154,91	6 196,40	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Přesun sutě				347 795,74	
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	840,499	29,79	25 038,47	CS ÚRS 2025 02
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	840,499	154,91	130 201,70	CS ÚRS 2025 02
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 564,491	1,67	12 632,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		840,499*9 'Přepočtené koeficientem množství		7 564,491			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	363,572	357,48	129 969,72	CS ÚRS 2025 02
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	246,597	202,57	49 953,15	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.5 - Propustné plastové voštiny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **477 130,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 130,34	21,00%	100 197,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **577 327,71**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.5 - Propustné plastové voštiny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**477 130,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	477 130,34
1 - Zemní práce	128 578,77
997 - Přesun sutě	348 551,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.5 - Propustné plastové voštiny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**477 130,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				477 130,34	
	D	1	Zemní práce				128 578,77	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 157,000	59,61	128 578,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - štěrk (pl)					
	VV		(2157,00)		2 157,000			
	VV		Součet		2 157,000			
	D	997	Přesun sutě				348 551,57	
2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	625,530	154,91	96 900,85	CS ÚRS 2025 02
3	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 629,770	1,67	9 401,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		625,53*9 'Přepočtené koeficientem množství		5 629,770			
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	625,530	29,79	18 634,54	CS ÚRS 2025 02
5	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	625,530	357,48	223 614,46	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:

SO.000.6 - Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **31 460,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 460,40	21,00%	6 606,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **38 067,08**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.6 - Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 460,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 460,40
1 - Zemní práce	31 460,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:

SO.000.6 - Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 460,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 460,40	
	D	1	Zemní práce				31 460,40	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	300,000	45,88	13 764,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - drn (pl)					
	VV		(ornice_pl)		300,000			
	VV		Součet		300,000			
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000	28,84	8 652,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl)					
	VV		(300,0)		300,000			
	VV	ornice_pl	Součet		300,000			
3	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	60,000	52,43	3 145,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		60,000			
	VV		Součet		60,000			
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	60,000	65,54	3 932,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		60,000			
	VV		Součet		60,000			
5	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	60,000	32,77	1 966,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		60,000			
	VV		Součet		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:

SO.000.10b - Příprava pro propustné pojížděné komunikace nové stopě

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**221 076,26**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 076,26	21,00%	46 426,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**267 502,27**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.10b - Příprava pro propustné pojížděné komunikace nové stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**221 076,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	221 076,26
1 - Zemní práce	221 076,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.10b - Příprava pro propustné pojížděné komunikace nové stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**221 076,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				221 076,26	
	D	1	Zemní práce				221 076,26	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	806,000	45,88	36 979,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - drn (pl)					
	VV		(ornice_pl)		806,000			
	VV		Součet		806,000			
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	806,000	28,84	23 245,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl)					
	VV		(806,0)		806,000			
	VV	ornice_pl	Součet		806,000			
3	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	161,200	52,43	8 451,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		161,200			
	VV		Součet		161,200			
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	161,200	65,54	10 565,05	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		161,200			
	VV		Součet		161,200			
5	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	161,200	32,77	5 282,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skrývka (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,20		161,200			
	VV		Součet		161,200			
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	112,840	318,96	35 991,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - úprava terénu (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,14		112,840			
	VV		Součet		112,840			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	112,840	104,86	11 832,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - úprava terénu, naložení (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,14		112,840			
	VV		Součet		112,840			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	112,840	121,44	13 703,29	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - úprava terénu, odvoz na komerční skládku (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,14		112,840			
	VV		Součet		112,840			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 015,560	2,38	2 417,03	CS ÚRS 2025 02
	VV		112,84*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 015,560			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	203,112	357,48	72 608,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - úprava terénu, uložení na komerční skládku (pl * v)					
	VV		(ornice_pl)*0,14		112,840			
	VV		Součet		112,840			
	VV		112,84*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		203,112			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.0 - Ostatní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **671 393,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	671 393,39	21,00%	140 992,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **812 386,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.0 - Ostatní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**671 393,39**
1 - Zemní práce	11 604,81
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	205 116,02
58 - Cementobetonové kryty komunikací	36 105,48
59 - Dlažby a předlažby komunikací	385 737,85
91 - Doplňující práce na komunikaci	30 751,97
99 - Staveništní přesun hmot	2 077,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.0 - Ostatní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**671 393,39**	
	D	1	Zemní práce				11 604,81	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	324,610	35,75	11 604,81	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		263,00*1,10		289,300			
	VV		22,00*1,10		24,200			
	VV		10,10*1,10		11,110			
	VV		Součet		324,610			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				205 116,02	
2	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	318,150	278,47	88 595,23	Indiv
	VV		vjezdy žul.kostka :					
	VV		263,00*1,05		276,150			
	VV		rampa žul.kostky :					
	VV		22,00*1,05		23,100			
	VV		vjezdy žul.kostka :					
	VV		9,00*1,05		9,450			
	VV		rampa žul.kostky :					
	VV		9,00*1,05		9,450			
	VV		Součet		318,150			
3	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	344,410	338,32	116 520,79	Indiv
	VV		vjezdy žul.kostka :					
	VV		263,00*1,10		289,300			
	VV		rampa žul.kostky :					
	VV		22,00*1,10		24,200			
	VV		stání pro kontejnery :					
	VV		10,10*1,10		11,110			
	VV		vjezdy žul.kostka :					
	VV		9,00*1,10		9,900			
	VV		rampa žul.kostky :					
	VV		9,00*1,10		9,900			
	VV		Součet		344,410			
	D	58	Cementobetonové kryty komunikací				36 105,48	
4	K	581131111T01	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 2, tloušťky 160 mm - kartáčovaný, vč.výztuže	m2	10,100	3 574,80	36 105,48	Indiv
	VV		stání pro kontejnery :					
	VV		10,10		10,100			
	VV		Součet		10,100			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				385 737,85	
5	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	276,000	714,96	197 328,96	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici*					
	VV		vjezdy žul.kostka :					
	VV		263,00-8,60		254,400			
	VV		rampa žul.kostky :					
	VV		22,00-8,00		14,000			
	VV		vjezdy žul.kostka :					
	VV		9,00-2,40		6,600			
	VV		rampa žul.kostky :					
	VV		9,00-8,00		1,000			
	VV		Součet		276,000			
6	K	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	278,760	635,52	177 157,56	RTS 25/ II
	VV		(263,00-8,60)*1,01		256,944			
	VV		(22,00-8,00)*1,01		14,140			
	VV		(9,00-2,40)*1,01		6,666			
	VV		(9,00-8,00)*1,01		1,010			
	VV		Součet		278,760			
7	K	592451158T01	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	16,766	671,08	11 251,33	RTS 25/ II
	VV		8,60*1,01		8,686			
	VV		8,00*1,01		8,080			
	VV		Součet		16,766			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				30 751,97	
8	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,000	3 574,80	17 874,00	RTS 25/ II
9	K	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,000	476,64	953,28	RTS 25/ II
10	K	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	7,500	714,96	5 362,20	RTS 25/ II
11	K	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	7,500	95,33	714,98	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot*					
12	K	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,100	595,80	2 442,78	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *se zřízením lože tl. 80-100 mm*					
	VV		4,10		4,100			
	VV		Součet		4,100			
13	K	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	4,141	822,20	3 404,73	RTS 25/ II
	VV		4,10*1,01		4,141			
	VV		Součet		4,141			
	D	99	Staveništní přesun hmot				2 077,26	
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	348,534	5,96	2 077,26	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.1 - Živičné komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **16 240 426,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 240 426,96	21,00%	3 410 489,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **19 650 916,62**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.1 - Živičné komunikace

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**16 240 426,96**
1 - Zemní práce	33 780,18
21 - Úprava podloží a základ.spáry	37 877,86
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 081 512,81
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	1 701 656,85
59 - Dlažby a předlažby komunikací	17 159,04
91 - Doplňující práce na komunikaci	1 157 630,66
99 - Staveništní přesun hmot	119 162,96
99.1 - Sanace pláně	12 091 646,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.1 - Živičné komunikace

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**16 240 426,96**	
	D	1	Zemní práce				33 780,18	
1	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	944,900	35,75	33 780,18	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		859,00*1,10		944,900			
	VV		Součet		944,900			
	D	21	Úprava podloží a základ.spáry				37 877,86	
2	K	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,000	1 890,11	5 670,33	RTS 25/ II
	VV		100,00*0,30*0,10		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	6,000	1 993,66	11 961,96	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,*					
	VV		100,00*0,30*0,20		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	100,000	53,09	5 309,00	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vč.napojení*					
5	K	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	120,000	67,64	8 116,80	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *v rýze nebo v zářezu se stěnami,*					
	VV		100,00*(0,30+0,30)*2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
6	K	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	101,500	45,98	4 666,97	RTS 25/ II
	VV		100,00*1,015		101,500			
	VV		Součet		101,500			
7	K	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	144,000	14,95	2 152,80	RTS 25/ II
	VV		120,00*1,20		144,000			
	VV		Součet		144,000			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 081 512,81	
8	K	451317777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	12,000	367,01	4 404,12	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5*					
	VV		nátoky :					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	944,900	287,43	271 592,61	RTS 25/ II
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00*1,10		944,900			
	VV		Součet		944,900			
10	K	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	901,950	321,54	290 013,00	RTS 25/ II
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00*1,05		901,950			
	VV		Součet		901,950			
11	K	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	859,000	600,12	515 503,08	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s rozprostřením a zhutněním*					
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00		859,000			
	VV		Součet		859,000			
	D	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				1 701 656,85	
12	K	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	859,000	32,77	28 149,43	RTS 25/ II
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00		859,000			
	VV		Součet		859,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	573231142R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2	m2	3 364,000	19,66	66 136,24	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *bez posypu kamenivem*					
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00*2		1 718,000			
	VV		vozovka fréza :					
	VV		1110,00		1 110,000			
	VV		536,00		536,000			
	VV		Součet		3 364,000			
14	K	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 505,000	311,95	781 434,75	RTS 25/ II
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00		859,000			
	VV		vozovka fréza :					
	VV		1110,00		1 110,000			
	VV		536,00		536,000			
	VV		Součet		2 505,000			
15	K	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 969,000	419,47	825 936,43	RTS 25/ II
	VV		vozovka živice :					
	VV		859,00		859,000			
	VV		vozovka fréza :					
	VV		1110,00		1 110,000			
	VV		Součet		1 969,000			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				17 159,04	
16	K	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	12,000	1 429,92	17 159,04	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici*					
	VV		nátoky :					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				1 157 630,66	
17	K	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	630,000	59,58	37 535,40	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *jakékoliv tloušťky a vyčištění spár*					
18	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,000	3 574,80	10 724,40	RTS 25/ II
19	K	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm	kus	6,000	27 406,76	164 440,56	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s případnými zemními prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,*					
20	K	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	12,100	595,80	7 209,18	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *se zřízením lože tl. 80-100 mm*					
	VV		12,10		12,100			
	VV		Součet		12,100			
21	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	1 328,000	417,06	553 855,68	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		855,00		855,000			
	VV		348,00		348,000			
	VV		23,00+23,00		46,000			
	VV		17,00+2,00+38,00+22,00		79,000			
	VV		Součet		1 328,000			
22	K	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	630,000	53,62	33 780,60	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy*					
23	K	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	630,000	65,54	41 290,20	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *včetně spotřeby vody*					
24	K	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm	m	3,000	5 055,95	15 167,85	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.* *liniový odvodňovací žlab , tělo z polymerbetonu, litinový můstkový rošt, šířka 118 mm, včetně čistícího a výtokového dílu, zápachový uzávěr*					
25	K	40444934.T02	Značka dopravní velkoformátová	kus	5,000	3 098,16	15 490,80	Indiv
26	K	40445141.T01	Značka dopravní dodatková	kus	6,000	929,45	5 576,70	RTS 25/ II
27	K	40445141.T02	Značka dopravní dodatková - velkoformátová	kus	1,000	2 740,68	2 740,68	Indiv
28	K	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	12,221	822,20	10 048,11	RTS 25/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,10*1,01		12,221			
	VV		Součet		12,221			
29	K	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	863,550	160,48	138 582,50	RTS 25/ II
	VV		855,00*1,01		863,550			
	VV		Součet		863,550			
30	K	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	351,480	137,80	48 433,94	RTS 25/ II
	VV		348,00*1,01		351,480			
	VV		Součet		351,480			
31	K	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	23,230	438,50	10 186,36	RTS 25/ II
	VV		23,00*1,01		23,230			
	VV		Součet		23,230			
32	K	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	23,230	438,50	10 186,36	RTS 25/ II
	VV		23,00*1,01		23,230			
	VV		Součet		23,230			
33	K	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,020	656,49	1 326,11	RTS 25/ II
	VV		2,00*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
34	K	59217494R	obrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	17,170	656,49	11 271,93	RTS 25/ II
	VV		17,00*1,01		17,170			
	VV		Součet		17,170			
35	K	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	38,380	656,49	25 196,09	RTS 25/ II
	VV		38,00*1,01		38,380			
	VV		Součet		38,380			
36	K	59217497R	obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	22,220	656,49	14 587,21	RTS 25/ II
	VV		22,00*1,01		22,220			
	VV		Součet		22,220			
	D	99	Staveništní přesun hmot				119 162,96	
37	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 923,845	61,94	119 162,96	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					
	D	99.1	Sanace pláně				12 091 646,60	
38	K	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	4 407,500	160,59	707 800,43	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.*					
	VV		8815,00*0,50		4 407,500			
	VV		Součet		4 407,500			
39	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	4 407,500	19,66	86 651,45	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.*					
40	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 407,500	262,15	1 155 426,13	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.*					
41	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4 407,500	643,46	2 836 049,95	RTS 25/ II
42	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	8 815,000	19,66	173 302,90	RTS 25/ II
43	K	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	17 630,000	359,87	6 344 508,10	RTS 25/ II
	VV		8815,00*2		17 630,000			
	VV		Součet		17 630,000			
44	K	69370522R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m	m2	10 578,000	72,84	770 501,52	RTS 25/ II
	VV		8815,00*1,20		10 578,000			
	VV		Součet		10 578,000			
45	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	9 724,091	1,79	17 406,12	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.2 - Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 592 869,30**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 592 869,30	21,00%	544 502,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 137 371,85**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.2 - Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 592 869,30**
1 - Zemní práce	88 167,37
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 655 561,45
59 - Dlažby a předlažby komunikací	754 518,23
99 - Staveništní přesun hmot	59 589,01
711 - Izolace proti vodě	35 033,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.2 - Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 592 869,30**	
	D	1	Zemní práce				88 167,37	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 466,220	35,75	88 167,37	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		95,30*1,10		104,830			
	VV		940,90*1,10		1 034,990			
	VV		421,40		421,400			
	VV		905,00		905,000			
	VV		Součet		2 466,220			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 655 561,45	
2	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 095,565	278,47	305 081,99	Indiv
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. fazet :					
	VV		95,30*1,05		100,065			
	VV		pěšiny :					
	VV		905,00*1,10		995,500			
	VV		Součet		1 095,565			
3	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	104,830	338,32	35 466,09	Indiv
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. fazet :					
	VV		95,30*1,10		104,830			
	VV		Součet		104,830			
4	K	564871111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	613,590	373,71	229 304,72	Indiv
	VV		chodník :					
	VV		940,90*1,10		1 034,990			
	VV		-(421,4)		-421,400			
	VV		Součet		613,590			
5	K	567221115R00	Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 150 mm	m2	905,000	980,45	887 307,25	RTS 25/ II
	VV		pěšiny :					
	VV		905,00		905,000			
	VV		Součet		905,000			
6	K	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	92,500	2 144,88	198 401,40	RTS 25/ II
	VV		925,00*0,10		92,500			
	VV		Součet		92,500			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				754 518,23	
7	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 036,200	309,82	321 035,48	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. fazet :					
	VV		95,30		95,300			
	VV		chodník :					
	VV		940,90		940,900			
	VV		Součet		1 036,200			
8	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,000	214,49	2 144,90	RTS 25/ II
9	K	596715041R00	Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	4,000	309,82	1 239,28	RTS 25/ II
	VV		chodníky :					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	59245040T01	dlažba betonová drenážní propustná; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,040	748,89	3 025,52	Indiv
	VV		4,00*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
11	K	592451158T01	dlažba betonová drenážní propustná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	30,603	671,08	20 537,06	RTS 25/ II
	VV		30,30*1,01		30,603			
	VV		Součet		30,603			
12	K	592451170T01	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	1 015,959	400,15	406 535,99	Indiv
	VV		95,30*1,01		96,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(940,90-30,30)*1,01		919,706			
	VV		Součet		1 015,959			
	D	99	Staveništní přesun hmot				59 589,01	
18	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 900,766	31,35	59 589,01	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					
	D	711	Izolace proti vodě				35 033,24	
19	K	711482001RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm	m2	100,000	333,65	33 365,00	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *včetně dodávky fólie a doplňků,*					
20	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	280,000	5,96	1 668,24	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.2-o - Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 352 435,51**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 352 435,51	21,00%	494 011,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 846 446,97**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.2-o - Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 352 435,51**
91 - Doplňující práce na komunikaci	2 352 435,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.2-o - Chodníky a pěšiny mimo území obytné zóny

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 352 435,51**	
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				2 352 435,51	
1	K	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,800	595,80	7 030,44	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *se zřízením lože tl. 80-100 mm*					
	VV		11,80		11,800			
	VV		Součet		11,800			
2	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	858,600	417,06	358 087,72	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		1054,60		1 054,600			
	VV		-(196,0)		-196,000			
	VV		Součet		858,600			
3	K	910002	ocelový obrubník, žár.zinkováno 200/8 mm s navařenou výztuží uložený do betonu, dodávka a montáž	m	1 300,000	1 429,92	1 858 896,00	
	P		*Poznámka k položce:* *viz.PD*					
4	K	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	11,918	822,20	9 798,98	RTS 25/ II
	VV		11,80*1,01		11,918			
	VV		Součet		11,918			
5	K	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	867,186	136,79	118 622,37	RTS 25/ II
	VV		1054,60*1,01		1 065,146			
	VV		-(196,0)*1,01		-197,960			
	VV		Součet		867,186			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.3 - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **2 612 621,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 612 621,24	21,00%	548 650,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 161 271,70**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.3 - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 612 621,24**
1 - Zemní práce	64 099,75
2 - Základy a zvláštní zakládání	18 278,64
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 015 216,21
59 - Dlažby a předlažby komunikací	1 312 272,24
91 - Doplňující práce na komunikaci	139 536,20
96 - Bourání konstrukcí	3 646,20
99 - Staveništní přesun hmot	59 572,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.3 - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 612 621,24**	
	D	1	Zemní práce				64 099,75	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 793,000	35,75	64 099,75	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		232,60*1,10		255,860			
	VV		700,00*1,10		770,000			
	VV		350,80*1,10		385,880			
	VV		72,00*1,10		79,200			
	VV		9,00*1,10		9,900			
	VV		9,00*1,10		9,900			
	VV		136,20*1,10		149,820			
	VV		120,40*1,10		132,440			
	VV		Součet		1 793,000			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				18 278,64	
2	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	255,860	19,66	5 030,21	RTS 25/ II
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		232,60*1,10		255,860			
	VV		Součet		255,860			
3	K	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	307,032	43,15	13 248,43	RTS 25/ II
	VV		255,86*1,20		307,032			
	VV		Součet		307,032			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 015 216,21	
4	K	564112110R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	255,860	149,19	38 171,75	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		232,60*1,10		255,860			
	VV		Součet		255,860			
5	K	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	232,600	35,51	8 259,63	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		232,60		232,600			
	VV		Součet		232,600			
6	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 321,950	278,47	368 123,42	Indiv
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		700,00*1,05		735,000			
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. fazet :					
	VV		350,80*1,05		368,340			
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. bezfazet :					
	VV		72,00*1,05		75,600			
	VV		parkovací stání :					
	VV		136,20*1,05		143,010			
	VV		Součet		1 321,950			
7	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 629,130	338,32	551 167,26	Indiv
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		232,60*1,05		244,230			
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		700,00*1,10		770,000			
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. fazet :					
	VV		350,80*1,10		385,880			
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. bezfazet :					
	VV		72,00*1,10		79,200			
	VV		parkovací stání :					
	VV		136,20*1,10		149,820			
	VV		Součet		1 629,130			
8	K	564871111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	132,440	373,71	49 494,15	Indiv
	VV		chodník :					
	VV		120,40*1,10		132,440			
	VV		Součet		132,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				1 312 272,24	
9	K	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	136,200	714,96	97 377,55	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici*					
	VV		parkovací stání velké kostky :					
	VV		136,20		136,200			
	VV		Součet		136,200			
10	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	543,200	309,82	168 294,22	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. fazet :					
	VV		350,80		350,800			
	VV		vozovka/pojížděný chodník dl. bezfazet :					
	VV		72,00		72,000			
	VV		chodník :					
	VV		120,40		120,400			
	VV		Součet		543,200			
11	K	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	686,500	291,94	200 416,81	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		700,00-13,50		686,500			
	VV		Součet		686,500			
12	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	5,000	214,49	1 072,45	RTS 25/ II
13	K	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm	m	5,000	238,32	1 191,60	RTS 25/ II
14	K	596715041R00	Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	13,500	309,82	4 182,57	RTS 25/ II
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		13,50		13,500			
	VV		Součet		13,500			
15	K	596921214R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha přes 500 m2	m2	232,600	291,94	67 905,24	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *zřízení podkladního lože, položení tvárnic.*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		232,60		232,600			
	VV		Součet		232,600			
16	K	596921291R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových	m3	11,630	178,74	2 078,75	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		232,60*0,05		11,630			
	VV		Součet		11,630			
17	K	28324500.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; černá	m2	234,926	440,17	103 407,38	RTS 25/ II
	VV		232,60*1,01		234,926			
	VV		Součet		234,926			
18	K	583424801T01	Kamenivo drcené 4/8 prané a substrát v poměri 1:2	t	23,260	1 429,92	33 259,94	RTS 25/ II
	VV		232,60*0,05*2,00		23,260			
	VV		Součet		23,260			
19	K	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná	t	30,785	2 859,84	88 040,17	RTS 25/ II
	VV		(136,20-60,00)/2,50*1,01		30,785			
	VV		Součet		30,785			
20	K	59245040T01	dlažba betonová drenážní propustná; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	13,635	748,89	10 211,12	Indiv
	VV		13,50*1,01		13,635			
	VV		Součet		13,635			
21	K	592451158T01	dlažba betonová drenážní propustná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	17,574	671,08	11 793,56	RTS 25/ II
	VV		4,00*1,01		4,040			
	VV		2,40*1,01		2,424			
	VV		8,00*1,01		8,080			
	VV		3,00*1,01		3,030			
	VV		Součet		17,574			
22	K	592451170T01	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	472,882	400,15	189 223,73	Indiv
	VV		350,80*1,01		354,308			
	VV		(120,40-3,00)*1,01		118,574			
	VV		Součet		472,882			
23	K	592451170T02	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 300 mm; š = 200 mm; tl. 100,0 mm	m2	689,325	440,17	303 420,19	Indiv
	VV		(700,00-4,00-13,50)*1,01		689,325			
	VV		Součet		689,325			
24	K	592451179T01	dlažba betonová drenážní propustná; dlaždice bez fazety; červená; l = 200 mm; š = 100 mm, tl. 80,0 mm	m2	72,720	418,00	30 396,96	Indiv
	VV		72,00*1,01		72,720			
	VV		Součet		72,720			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				139 536,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,000	3 574,80	17 874,00	RTS 25/ II
26	K	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm	kus	4,000	27 406,76	109 627,04	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s případnými zemními prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,*					
29	K	40444934.T02	Značka dopravní velkoformátová	kus	3,000	3 098,16	9 294,48	Indiv
30	K	40445141.T02	Značka dopravní dodatková - velkoformátová	kus	1,000	2 740,68	2 740,68	Indiv
	D	96	Bourání konstrukcí				3 646,20	
34	K	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	60,000	60,77	3 646,20	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m*					
	VV		parkovací stání velké kostky :					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				59 572,00	
35	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 978,479	30,11	59 572,00	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.3-o - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**731 308,11**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	731 308,11	21,00%	153 574,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**884 882,81**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.3-o - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**731 308,11**
91 - Doplňující práce na komunikaci	710 695,16
96 - Bourání konstrukcí	20 612,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.3-o - Dlážděné chodníky, vozovky, parkování v území obytné zóny - střední náměstí

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**731 308,11**	
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				710 695,16	
3	K	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	280,982	822,20	231 023,40	RTS 25/ II
	VV		278,20*1,01		280,982			
	VV		Součet		280,982			
4	K	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	571,054	136,79	78 114,48	RTS 25/ II
	VV		565,40*1,01		571,054			
	VV		Součet		571,054			
1	K	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	278,200	595,80	165 751,56	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *se zřízením lože tl. 80-100 mm*					
	VV		278,20		278,200			
	VV		Součet		278,200			
2	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	565,400	417,06	235 805,72	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		565,40		565,400			
	VV		Součet		565,400			
	D	96	Bourání konstrukcí				20 612,95	
5	K	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	865,000	23,83	20 612,95	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m*					
	VV		předláždění vozovka :					
	VV		415,00		415,000			
	VV		předláždění chodník :					
	VV		450,00		450,000			
	VV		Součet		865,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.4 - Předlážděné vozovky, dlážděné chodníků a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 426 190,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 426 190,49	21,00%	299 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 725 690,49**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.4 - Předlážděné vozovky, dlážděné chodníků a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 426 190,49**
1 - Zemní práce	32 702,67
2 - Základy a zvláštní zakládání	10 294,51
21 - Úprava podloží a základ.spáry	41 286,87
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	523 328,48
59 - Dlažby a předlažby komunikací	724 918,07
91 - Doplňující práce na komunikaci	69 827,68
99 - Staveništní přesun hmot	23 832,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.4 - Předlážděné vozovky, dlážděné chodníků a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 426 190,49**	
	D	1	Zemní práce				32 702,67	
1	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	914,760	35,75	32 702,67	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00*1,10		144,100			
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		558,60*1,10		614,460			
	VV		park.stání :					
	VV		22,00*1,10		24,200			
	VV		kont.stání :					
	VV		93,20*1,10		102,520			
	VV		chodník :					
	VV		26,80*1,10		29,480			
	VV		Součet		914,760			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				10 294,51	
2	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	144,100	19,66	2 833,01	RTS 25/ II
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00*1,10		144,100			
	VV		Součet		144,100			
3	K	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	172,920	43,15	7 461,50	RTS 25/ II
	VV		144,10*1,20		172,920			
	VV		Součet		172,920			
	D	21	Úprava podloží a základ.spáry				41 286,87	
4	K	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,270	1 890,11	6 180,66	RTS 25/ II
	VV		109,00*0,30*0,10		3,270			
	VV		Součet		3,270			
5	K	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	6,540	1 993,66	13 038,54	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,*					
	VV		109,00*0,30*0,20		6,540			
	VV		Součet		6,540			
6	K	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	109,000	53,09	5 786,81	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vč.napojení*					
7	K	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	130,800	67,64	8 847,31	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *v rýze nebo v zářezu se stěnami,*					
	VV		109,00*(0,30+0,30)*2		130,800			
	VV		Součet		130,800			
8	K	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	110,635	45,98	5 087,00	RTS 25/ II
	VV		109,00*1,015		110,635			
	VV		Součet		110,635			
9	K	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	156,960	14,95	2 346,55	RTS 25/ II
	VV		130,80*1,20		156,960			
	VV		Součet		156,960			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				523 328,48	
13	K	564112210T01	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 32-64 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	144,100	143,80	20 721,58	Indiv
	P		*Poznámka k položce:* *s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00*1,10		144,100			
	VV		Součet		144,100			
14	K	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	131,000	35,51	4 651,81	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00		131,000			
	VV		Součet		131,000			
15	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	707,490	278,47	197 014,74	Indiv
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		558,60*1,05		586,530			
	VV		park.stání :					
	VV		22,00*1,05		23,100			
	VV		kont.stání :					
	VV		93,20*1,05		97,860			
	VV		Součet		707,490			
16	K	564861111TT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	137,550	284,75	39 167,36	Indiv
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00*1,05		137,550			
	VV		Součet		137,550			
17	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	741,180	338,32	250 756,02	Indiv
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		558,60*1,10		614,460			
	VV		park.stání :					
	VV		22,00*1,10		24,200			
	VV		kont.stání :					
	VV		93,20*1,10		102,520			
	VV		Součet		741,180			
18	K	564871111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	29,480	373,71	11 016,97	Indiv
	VV		chodník :					
	VV		26,80*1,10		29,480			
	VV		Součet		29,480			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				724 918,07	
19	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	270,300	309,82	83 744,35	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		chodník :					
	VV		26,80		26,800			
	VV		předláždění :					
	VV		128,30		128,300			
	VV		park.stání :					
	VV		22,00		22,000			
	VV		kont.stání :					
	VV		93,20		93,200			
	VV		Součet		270,300			
20	K	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	558,600	291,94	163 077,68	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		vozovka/pojížděný chodník betonová dl.70-120mm :					
	VV		558,60		558,600			
	VV		Součet		558,600			
21	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	4,000	214,49	857,96	RTS 25/ II
22	K	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm	m	10,000	238,32	2 383,20	RTS 25/ II
23	K	596921214R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha přes 500 m2	m2	131,000	291,94	38 244,14	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *zřízení podkladního lože, položení tvárnic.*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00		131,000			
	VV		Součet		131,000			
24	K	596921291R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových	m3	6,550	178,74	1 170,75	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *bez dodávky výplňového materiálu*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		131,00*0,05		6,550			
	VV		Součet		6,550			
25	K	28324500.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; černá	m2	132,310	440,17	58 238,89	RTS 25/ II
	VV		131,00*1,01		132,310			
	VV		Součet		132,310			
26	K	583424801T01	Kamenivo drcené 4/8 prané a substrát v poměri 1:2	t	13,100	1 429,92	18 731,95	RTS 25/ II
	VV		131,00*0,05*2,00		13,100			
	VV		Součet		13,100			
27	K	592451170T01	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	250,783	400,15	100 350,82	Indiv
	VV		26,80*1,01		27,068			
	VV		128,30*1,01		129,583			
	VV		93,20*1,01		94,132			
	VV		Součet		250,783			
28	K	592451170T02	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 300 mm; š = 200 mm; tl. 100,0 mm	m2	564,186	440,17	248 337,75	Indiv
	VV		558,60*1,01		564,186			
	VV		Součet		564,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	592452561T01	dlažba betonovádrenážní propustná; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0, s výstupky 30 mm	m2	22,220	440,17	9 780,58	Indiv
	VV		22,00*1,01		22,220			
	VV		Součet		22,220			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				69 827,68	
30	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,000	3 336,48	6 672,96	RTS 25/ II
31	K	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm	kus	2,000	27 406,76	54 813,52	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s případnými zemními prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,* *zabetonování patek nosné konstrukce,*					
33	K	40444934.T01	Značka dopravní	kus	2,000	1 072,44	2 144,88	RTS 25/ II
34	K	40444934.T02	Značka dopravní velkoformátová	kus	2,000	3 098,16	6 196,32	Indiv
	D	99	Staveništní přesun hmot				23 832,21	
40	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	992,595	24,01	23 832,21	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.4-o - Předlážděné vozovky, dlážděné chodníků a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **132 729,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 729,03	21,00%	27 873,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **160 602,13**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.4-o - Předlážděné vozovky, dlážděné chodníků a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**132 729,03**
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 852,11
91 - Doplňující práce na komunikaci	86 876,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.4-o - Předlážděné vozovky, dlážděné chodníků a parkovací stání v území obytné zóny - obytná ulice vnitřní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**132 729,03**	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				45 852,11	
1	K	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	10,500	1 903,72	19 989,06	RTS 25/ II
	VV		6,00		6,000			
	VV		4,50		4,500			
	VV		Součet		10,500			
2	K	59228413T01	Palisáda přírodní 120 x 180 x 800 mm	kus	33,667	429,40	14 456,61	
	VV		6,00/0,18*1,01		33,667			
	VV		Součet		33,667			
3	K	59228413T02	Palisáda přírodní 120 x 180 x 600 mm	kus	25,250	451,74	11 406,44	
	VV		4,50/0,18*1,01		25,250			
	VV		Součet		25,250			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				86 876,92	
5	K	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	15,150	124,36	1 884,05	RTS 25/ II
	VV		15,00*1,01		15,150			
	VV		Součet		15,150			
6	K	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	31,310	160,48	5 024,63	RTS 25/ II
	VV		31,00*1,01		31,310			
	VV		Součet		31,310			
7	K	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	101,000	137,80	13 917,80	RTS 25/ II
	VV		100,00*1,01		101,000			
	VV		Součet		101,000			
8	K	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,030	438,50	1 328,66	RTS 25/ II
9	K	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,030	438,50	1 328,66	RTS 25/ II
4	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	152,000	417,06	63 393,12	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		15,00+31,00		46,000			
	VV		100,00		100,000			
	VV		3,00+3,00		6,000			
	VV		Součet		152,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.5 - Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 528 778,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 528 778,84	21,00%	321 043,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 849 822,40**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.5 - Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 528 778,84**
1 - Zemní práce	27 763,45
2 - Základy a zvláštní zakládání	78 191,08
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	490 214,11
59 - Dlažby a předlažby komunikací	883 998,50
99 - Staveništní přesun hmot	23 838,20
711 - Izolace proti vodě	24 773,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.5 - Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 528 778,84**	
	D	1	Zemní práce				27 763,45	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	776,600	35,75	27 763,45	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		706,00*1,10		776,600			
	VV		Součet		776,600			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				78 191,08	
6	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	1 094,500	19,66	21 517,87	RTS 25/ II
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		706,00*1,10		776,600			
	VV		289,00*1,10		317,900			
	VV		Součet		1 094,500			
7	K	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	1 313,400	43,15	56 673,21	RTS 25/ II
	VV		776,60*1,20		931,920			
	VV		317,90*1,20		381,480			
	VV		Součet		1 313,400			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				490 214,11	
10	K	564112210T01	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 32-64 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	1 094,500	143,80	157 389,10	Indiv
	P		*Poznámka k položce: s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		706,00*1,10		776,600			
	VV		289,00*1,10		317,900			
	VV		Součet		1 094,500			
11	K	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	995,000	35,51	35 332,45	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		706,00		706,000			
	VV		289,00		289,000			
	VV		Součet		995,000			
12	K	564861111TT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	1 044,750	284,75	297 492,56	Indiv
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		706,00*1,05		741,300			
	VV		289,00*1,05		303,450			
	VV		Součet		1 044,750			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				883 998,50	
13	K	596921214R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha přes 500 m2	m2	995,000	291,94	290 480,30	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: zřízení podkladního lože, položení tvárnic.*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		706,00		706,000			
	VV		289,00		289,000			
	VV		Součet		995,000			
14	K	596921291R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových	m3	49,750	178,74	8 892,32	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplnňového materiálu*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		706,00*0,05		35,300			
	VV		289,00*0,05		14,450			
	VV		Součet		49,750			
15	K	28324500.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; černá	m2	1 004,950	440,17	442 348,84	RTS 25/ II
	VV		706,00*1,01		713,060			
	VV		289,00*1,01		291,890			
	VV		Součet		1 004,950			
16	K	583424801T01	Kamenivo drcené 4/8 prané a substrát v poměri 1:2	t	99,500	1 429,92	142 277,04	RTS 25/ II
	VV		706,00*0,05*2,00		70,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		289,00*0,05*2,00		28,900			
	VV		Součet		99,500			
	D	99	Staveništní přesun hmot				23 838,20	
17	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	833,795	28,59	23 838,20	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					
	D	711	Izolace proti vodě				24 773,50	
18	K	711482001RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm	m2	70,000	333,65	23 355,50	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *včetně dodávky fólie a doplňků,*					
19	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	238,000	5,96	1 418,00	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.5-o - Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**97 192,75**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 192,75	21,00%	20 410,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**117 603,23**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.5-o - Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**97 192,75**
2 - Základy a zvláštní zakládání	54 986,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 206,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.5-o - Propustné plastové voštiny - nájezdy ke garážím

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**97 192,75**	
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				54 986,33	
1	K	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	3,300	8 519,93	28 115,77	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže*					
2	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	5,000	1 966,14	9 830,70	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,*					
3	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	5,000	655,38	3 276,90	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,*					
4	K	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,330	41 705,94	13 762,96	RTS 25/ II
	VV		3,30*100,00*0,001		0,330			
	VV		Součet		0,330			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				42 206,42	
5	K	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	1,400	26 870,54	37 618,76	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *neopracované pod omítku,*					
6	K	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	1,400	3 276,90	4 587,66	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *neopracované pod omítku,*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.6 - Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **647 728,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	647 728,17	21,00%	136 022,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **783 751,09**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.6 - Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**647 728,17**
1 - Zemní práce	15 863,71
2 - Základy a zvláštní zakládání	31 700,79
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	198 746,10
58 - Cementobetonové kryty komunikací	21 448,80
59 - Dlažby a předlažby komunikací	368 049,48
99 - Staveništní přesun hmot	11 919,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.6 - Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**647 728,17**	
	D	1	Zemní práce				15 863,71	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	443,740	35,75	15 863,71	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		403,40*1,10		443,740			
	VV		Součet		443,740			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				31 700,79	
2	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	443,740	19,66	8 723,93	RTS 25/ II
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		403,40*1,10		443,740			
	VV		Součet		443,740			
3	K	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	532,488	43,15	22 976,86	RTS 25/ II
	VV		443,74*1,20		532,488			
	VV		Součet		532,488			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				198 746,10	
4	K	564112210T01	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 32-64 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	443,740	143,80	63 809,81	Indiv
	P		*Poznámka k položce: s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		403,40*1,10		443,740			
	VV		Součet		443,740			
5	K	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	403,400	35,51	14 324,73	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		403,40		403,400			
	VV		Součet		403,400			
6	K	564861111TT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	423,570	284,75	120 611,56	Indiv
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		403,40*1,05		423,570			
	VV		Součet		423,570			
	D	58	Cementobetonové kryty komunikací				21 448,80	
7	K	581001	vybetonování plastových voštin, dodávka a montáž	m2	10,000	2 144,88	21 448,80	Indiv
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				368 049,48	
8	K	596921214R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha přes 500 m2	m2	403,400	291,94	117 768,60	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: zřízení podkladního lože, položení tvárnic.*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		403,40		403,400			
	VV		Součet		403,400			
9	K	596921291R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových	m3	20,170	178,74	3 605,19	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu*					
	VV		vozovka/dlažba - voštinová dl. :					
	VV		403,40*0,05		20,170			
	VV		Součet		20,170			
10	K	595001	parkovací značka pro vytyčení parkovacího místa v zatravňovací dlažbě, o 70 mm, barva bílá, dodávka a montáž	kus	270,000	35,75	9 652,50	Indiv
11	K	28324500.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; černá	m2	407,434	440,17	179 340,22	RTS 25/ II
	VV		403,40*1,01		407,434			
	VV		Součet		407,434			
12	K	583424801T01	Kamenivo drcené 4/8 prané a substrát v poměri 1:2	t	40,340	1 429,92	57 682,97	RTS 25/ II
	VV		403,40*0,05*2,00		40,340			
	VV		Součet		40,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	99	Staveništní přesun hmot				11 919,29	
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	332,941	35,80	11 919,29	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.8 - Vpustě na stávající kanalizaci

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **444 502,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	444 502,81	21,00%	93 345,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **537 848,40**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.8 - Vpustě na stávající kanalizaci

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**444 502,81**
1.1 - Zemní práce - odvodnění	150 224,16
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	44 008,45
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	244 312,47
99 - Staveništní přesun hmot	5 957,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.8 - Vpustě na stávající kanalizaci

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**444 502,81**	
	D	1.1	Zemní práce - odvodnění				150 224,16	
1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	52,875	446,22	23 593,88	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.*					
	VV		přípojky :					
	VV		30,00*0,80*1,50		36,000			
	VV		ul.vpustě :					
	VV		1,50*1,50*1,50*5		16,875			
	VV		Součet		52,875			
2	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	52,875	104,86	5 544,47	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.*					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	52,875	178,74	9 450,88	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,*					
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,875	262,15	13 861,18	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.*					
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,268	253,24	9 437,75	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,* *včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu*					
	VV		ck :					
	VV		52,88		52,880			
	VV		odpočet :					
	VV		lože :					
	VV		-2,40		-2,400			
	VV		obsyp :					
	VV		-10,80		-10,800			
	VV		d.vp. :					
	VV		-3,14*0,32*0,32*1,50*5		-2,412			
	VV		Součet		37,268			
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	10,800	509,74	5 505,19	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,*					
	VV		30,00*0,80*0,45		10,800			
	VV		Součet		10,800			
7	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	52,875	643,46	34 022,95	RTS 25/ II
8	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	2,400	1 677,77	4 026,65	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *v otevřeném výkopu,*					
	VV		30,00*0,80*0,10		2,400			
	VV		Součet		2,400			
9	K	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek	t	21,600	469,49	10 140,98	RTS 24/ II
	VV		10,80*2,00		21,600			
	VV		Součet		21,600			
10	K	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	74,540	464,72	34 640,23	RTS 24/ II
	VV		37,27*2,00		74,540			
	VV		Součet		74,540			
	D	87	Potrubí z trub z plastických hmot				44 008,45	
11	K	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	30,000	235,94	7 078,20	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	870211111T01	montáž přípojky DN 160 na potr. do DN 300	kus	5,000	1 658,11	8 290,55	Indiv
13	K	871001	zaslepení ul.vpusti, dodávka a montáž	kus	1,000	7 149,59	7 149,59	Indiv
14	K	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	32,790	192,28	6 304,86	RTS 24/ II
	VV		30,00*1,093		32,790			
	VV		Součet		32,790			
15	K	870001	napojovací sedlová tvarovka DN 150	kus	5,050	3 006,98	15 185,25	Indiv
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				244 312,47	
16	K	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	5,000	20 316,75	101 583,75	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *včetně zřízení lože ze štěrkopísku,*					
17	K	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	1,000	4 170,59	4 170,59	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,*					
18	K	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	18,000	2 979,00	53 622,00	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,*					
19	K	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	16,000	2 740,68	43 850,88	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,*					
20	K	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	5,000	8 217,05	41 085,25	RTS 24/ II
	P		*Poznámka k položce:* *včetně rámů a košů na bahno,*					
	D	99	Staveništní přesun hmot				5 957,73	
21	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	129,798	45,90	5 957,73	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.9 - Parkovácí stání mezerovitá dlažba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 020 641,19**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 020 641,19	21,00%	214 334,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 234 975,84**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.9 - Parkovácí stání mezerovitá dlažba

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 020 641,19**
1 - Zemní práce	21 522,57
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	390 810,63
59 - Dlažby a předlažby komunikací	585 499,14
99 - Staveništní přesun hmot	22 808,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.9 - Parkovácí stání mezerovitá dlažba

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 020 641,19**	
	D	1	Zemní práce				21 522,57	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	602,030	35,75	21 522,57	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		547,30*1,10		602,030			
	VV		Součet		602,030			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				390 810,63	
2	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	672,000	278,47	187 131,84	Indiv
	VV		parkovací stání :					
	VV		640,00*1,05		672,000			
	VV		Součet		672,000			
3	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	602,030	338,32	203 678,79	Indiv
	VV		parkovací stání :					
	VV		547,30*1,10		602,030			
	VV		Součet		602,030			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				585 499,14	
4	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	547,300	309,82	169 564,49	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		parkovací stání :					
	VV		547,30		547,300			
	VV		Součet		547,300			
5	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	7,000	214,49	1 501,43	RTS 25/ II
6	K	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových	m3	43,784	1 906,56	83 476,82	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu*					
	VV		547,30*0,08		43,784			
	VV		Součet		43,784			
7	K	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t	87,560	1 000,94	87 642,31	RTS 25/ II
	VV		43,78*2,00		87,560			
	VV		Součet		87,560			
8	K	592452561T01	dlažba betonovádrenážní propustná; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0, s výstupky 30 mm	m2	552,773	440,17	243 314,09	Indiv
	VV		547,30*1,01		552,773			
	VV		Součet		552,773			
	D	99	Staveništní přesun hmot				22 808,85	
9	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	727,555	31,35	22 808,85	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce: vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.10a - Propustné pojížděné komunikace v původní stopě

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 399 545,21**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 399 545,21	21,00%	293 904,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 693 449,70**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.10a - Propustné pojížděné komunikace v původní stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 399 545,21**
1 - Zemní práce	34 881,28
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	589 451,85
59 - Dlažby a předlažby komunikací	655 669,08
91 - Doplňující práce na komunikaci	86 903,64
99 - Staveništní přesun hmot	32 639,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.10a - Propustné pojížděné komunikace v původní stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 399 545,21**	
	D	1	Zemní práce				34 881,28	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	975,700	35,75	34 881,28	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		887,00*1,10		975,700			
	VV		Součet		975,700			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				589 451,85	
2	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	931,350	278,47	259 353,03	Indiv
	VV		887,00*1,05		931,350			
	VV		Součet		931,350			
3	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	975,700	338,32	330 098,82	Indiv
	VV		887,00*1,10		975,700			
	VV		Součet		975,700			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				655 669,08	
4	K	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	887,000	291,94	258 950,78	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
5	K	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm	m	10,000	238,32	2 383,20	RTS 25/ II
6	K	592451170T02	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 300 mm; š = 200 mm; tl. 100,0 mm	m2	895,870	440,17	394 335,10	Indiv
	VV		887,00*1,01		895,870			
	VV		Součet		895,870			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				86 903,64	
7	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	144,000	417,06	60 056,64	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		137,00		137,000			
	VV		3,00+4,00		7,000			
	VV		Součet		144,000			
8	K	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	138,370	160,48	22 205,62	RTS 25/ II
	VV		137,00*1,01		138,370			
	VV		Součet		138,370			
9	K	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	3,030	656,49	1 989,16	RTS 25/ II
	VV		3,00*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
10	K	59217497R	obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,040	656,49	2 652,22	RTS 25/ II
	VV		4,00*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
	D	99	Staveništní přesun hmot				32 639,36	
11	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 041,128	31,35	32 639,36	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.10b - Propustné pojížděné komunikace v nové stopě

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
Město Slavkov u Brna		DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
VESMĚS architekti s.r.o.		DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o.		DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 028 091,65**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 091,65	21,00%	215 899,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 243 990,90**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.10b - Propustné pojížděné komunikace v nové stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 028 091,65**
1 - Zemní práce	27 291,55
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	461 194,58
59 - Dlažby a předlažby komunikací	513 522,32
99 - Staveništní přesun hmot	26 083,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.10b - Propustné pojížděné komunikace v nové stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 028 091,65**	
	D	1	Zemní práce				27 291,55	
1	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	763,400	35,75	27 291,55	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		694,00*1,10		763,400			
	VV		Součet		763,400			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				461 194,58	
2	K	564851111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	728,700	278,47	202 921,09	Indiv
	VV		694,00*1,05		728,700			
	VV		Součet		728,700			
3	K	564861111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	763,400	338,32	258 273,49	Indiv
	VV		694,00*1,10		763,400			
	VV		Součet		763,400			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				513 522,32	
4	K	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	694,000	291,94	202 606,36	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
5	K	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm	m	10,000	238,32	2 383,20	RTS 25/ II
6	K	592451170T02	dlažba betonová drenážní propustná; šedá; l = 300 mm; š = 200 mm; tl. 100,0 mm	m2	700,940	440,17	308 532,76	Indiv
	VV		694,00*1,01		700,940			
	VV		Součet		700,940			
	D	99	Staveništní přesun hmot				26 083,20	
11	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	832,000	31,35	26 083,20	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.10b-o - Propustné pojížděné komunikace v nové stopě

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**107 997,35**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 997,35	21,00%	22 679,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**130 676,79**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.10b-o - Propustné pojížděné komunikace v nové stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**107 997,35**
91 - Doplňující práce na komunikaci	107 997,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

SO 100.10b-o - Propustné pojížděné komunikace v nové stopě

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**107 997,35**	
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				107 997,35	
2	K	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	109,080	160,48	17 505,16	RTS 25/ II
	VV		108,00*1,01		109,080			
	VV		Součet		109,080			
3	K	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	72,720	137,80	10 020,82	RTS 25/ II
	VV		72,00*1,01		72,720			
	VV		Součet		72,720			
4	K	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	5,050	656,49	3 315,27	RTS 25/ II
	VV		5,00*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
1	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	185,000	417,06	77 156,10	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		108,00		108,000			
	VV		72,00		72,000			
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		185,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.11 - Předláždění chodníku Nádražní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **625 530,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	625 530,90	21,00%	131 361,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **756 892,39**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.11 - Předláždění chodníku Nádražní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**625 530,90**
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	157 481,39
59 - Dlažby a předlažby komunikací	130 558,15
91 - Doplňující práce na komunikaci	108 822,71
96 - Bourání konstrukcí	10 041,96
HSV - Práce a dodávky HSV	218 626,69
1 - Zemní práce	71 233,45
997 - Přesun sutě	147 393,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.11 - Předláždění chodníku Nádražní

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**625 530,90**	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				157 481,39	
1	K	564871111TT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 8-16 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	421,400	373,71	157 481,39	Indiv
	VV		chodník :					
	VV		421,4		421,400			
	VV		Součet		421,400			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				130 558,15	
2	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	421,400	309,82	130 558,15	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		chodník předláždění :					
	VV		421,40		421,400			
	VV		Součet		421,400			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				108 822,71	
3	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	196,000	417,06	81 743,76	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		196,0		196,000			
	VV		Součet		196,000			
4	K	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	197,960	136,79	27 078,95	RTS 25/ II
	VV		196,0*1,01		197,960			
	VV		Součet		197,960			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 041,96	
5	K	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	421,400	23,83	10 041,96	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m*					
	VV		předláždění chodník :					
	VV		421,40		421,400			
	VV		Součet		421,400			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				218 626,69	
	D	1	Zemní práce				71 233,45	
6	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	421,400	58,98	24 854,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(421,4)		421,400			
	VV	zámkovka_pl	Součet		421,400			
7	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	421,400	110,06	46 379,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(zámkovka_pl)		421,400			
	VV		Součet		421,400			
	D	997	Přesun sutě				147 393,24	
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	294,980	154,91	45 695,35	CS ÚRS 2025 02
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 654,820	1,67	4 433,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		294,98*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 654,820			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	294,980	29,79	8 787,45	CS ÚRS 2025 02
11	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	109,564	202,57	22 194,38	CS ÚRS 2025 02
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	185,416	357,48	66 282,51	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.300 - Vodohospodářské objekty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **5 701 602,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 701 602,53	21,00%	1 197 336,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 898 939,06**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.300 - Vodohospodářské objekty

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 701 602,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 562 713,48
1 - Zemní práce	4 726 180,39
2 - Zakládání	6 980,33
8 - Trubní vedení	814 547,20
998 - Přesun hmot	15 005,56
OST - Ostatní	138 889,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.300 - Vodohospodářské objekty

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 701 602,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 562 713,48	
	D	1	Zemní práce				4 726 180,39	
1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 243,549	327,69	407 498,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - průleh (obj)					
	VV		301-A					
	VV		(127,98)*2,80*1,00		358,344			
	VV		(32,81)*5,00*0,70		114,835			
	VV		302-B					
	VV		(109,33)*1,80*1,00		196,794			
	VV		303-C					
	VV		(82,94)*1,30*1,20		129,386			
	VV		304-G					
	VV		(192,29)*2,10*1,10		444,190			
	VV	pruleh_obj	Součet		1 243,549			
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	30,078	522,94	15 728,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - šachty (dl * š * v * p)					
	VV		vsakovací studna					
	VV		(2,30*2,30)*2,70*2		28,566			
	VV		regulační šachta					
	VV		(0,60*0,60)*0,60*7		1,512			
	VV	šachty_obj	Součet		30,078			
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 273,627	121,44	154 669,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - přesun na komerční skládku (obj)					
	VV		(pruleh_obj)		1 243,549			
	VV		(šachty_obj)		30,078			
	VV		Součet		1 273,627			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 462,643	2,38	27 281,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		1273,627*9 'Přepočtené koeficientem množství		11 462,643			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 292,529	357,48	819 533,27	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skládkovné (obj)					
	VV		(pruleh_obj)		1 243,549			
	VV		(šachty_obj)		30,078			
	VV		Součet		1 273,627			
	VV		1273,627*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 292,529			
6	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	1 515,549	53,03	80 369,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - separace (dl * š)					
	VV		301-A					
	VV		(127,98)*4,10		524,718			
	VV		(32,81)*3,00		98,430			
	VV		302-B					
	VV		(109,33)*2,80		306,124			
	VV		303-C					
	VV		(82,94)*2,20		182,468			
	VV		304-G					
	VV		(192,29)*2,10		403,809			
	VV		Součet		1 515,549			
7	*M*	*61894013*	*síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2*	*m2*	*1 667,104*	*39,18*	*65 317,13*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		1515,549*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 667,104			
8	K	184911337	Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 m2 hl do 50 mm	m2	1 515,549	155,81	236 137,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - separace, podsyp (dl * š)					
	VV		301-A					
	VV		(127,98)*4,10		524,718			
	VV		(32,81)*3,00		98,430			
	VV		302-B					
	VV		(109,33)*2,80		306,124			
	VV		303-C					
	VV		(82,94)*2,20		182,468			
	VV		304-G					
	VV		(192,29)*2,10		403,809			
	VV		Součet		1 515,549			
9	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	985,904	254,20	250 616,80	CS ÚRS 2025 02
10	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*47,963*	*834,12*	*40 006,90*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		Zemní práce - šachty, obsyp (dl * š * v * p) - šachta (dl * š * v * p)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vsakovací studna					
	VV		(2,30*2,30)*2,70*2		28,566			
	VV		-(0,80*0,80*1,50)*2		-1,920			
	VV		Součet		26,646			
	VV		26,646*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		47,963			
11	*M*	*103211X1*	*zahradní substrát strukturní pro výsadbu (dle PD)*	*m3*	*560,454*	*2 597,68*	*1 455 880,15*	
	VV		Zemní práce - zásyp (dl * š * v)					
	VV		301-A					
	VV		(127,98)*2,25*0,50		143,978			
	VV		(32,81)*5,00*0,45		73,823			
	VV		302-B					
	VV		(109,33)*1,40*0,45		68,878			
	VV		303-C					
	VV		(82,94)*1,00*0,60		49,764			
	VV		304-G					
	VV		(192,29)*1,50*0,60		173,061			
	VV		Součet		509,504			
	VV		509,504*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		560,454			
12	*M*	*103211X2*	*vegetační substrát pro výsadbu (dle PD)*	*m3*	*494,729*	*2 371,28*	*1 173 140,98*	
	VV		Zemní práce - zásyp (dl * š * v)					
	VV		301-A					
	VV		(127,98)*3,40*0,30		130,540			
	VV		(32,81)*2,60*0,54		46,065			
	VV		302-B					
	VV		(109,33)*1,80*0,45		88,557			
	VV		303-C					
	VV		(82,94)*1,70*0,45		63,449			
	VV		304-G					
	VV		(192,29)*1,50*0,42		121,143			
	VV		Součet		449,754			
	VV		449,754*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		494,729			
	D	2	Zakládání				6 980,33	
13	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	1,058	2 355,69	2 492,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - podsyp (dl * š * v * p)					
	VV		vsakovací studna					
	VV		(2,30*2,30)*0,10*2		1,058			
	VV		Součet		1,058			
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	10,580	43,78	463,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - separace (dl * š * p)					
	VV		vsakovací studna					
	VV		(2,30*2,30)*2		10,580			
	VV		Součet		10,580			
15	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	36,800	60,85	2 239,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - separace (dl * v * p)					
	VV		vsakovací studna					
	VV		(2,30*2+2,30*2)*2,00*2		36,800			
	VV		Součet		36,800			
16	*M*	*69311270*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2*	*m2*	*54,487*	*32,77*	*1 785,54*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		47,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		54,487			
	D	8	Trubní vedení				814 547,20	
17	K	8000X1	D+M trubní vedení DN 150 vč. zemních prací a doplňků (dle PD)	m	33,160	6 815,94	226 016,57	
18	K	8000X2	D+M vsakovací studna vč. doplňků (dle PD)	kpl	2,000	19 661,37	39 322,74	
19	K	8000X3	D+M regulační šachta vč. doplňků (dle PD)	kpl	7,000	6 553,79	45 876,53	
20	K	8000X4	D+M nátoková a sedimenční vana vč. doplňků (dle PD)	kpl	48,000	10 486,07	503 331,36	
	D	998	Přesun hmot				15 005,56	
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	419,736	35,75	15 005,56	CS ÚRS 2025 02
	D	OST	Ostatní				138 889,05	
22	K	OST000X1	D+M zajištění stability sloupu VO po dobu realizace otevřené podkladní vrstvy (dle PD)	kpl	5,000	18 994,08	94 970,40	
23	K	OST000X3	D+M geotextilie 400g/m2 pro obalení inženýrských sítí (dle PD)	m2	193,830	104,86	20 325,01	
24	K	OST000X4	D+M klempířská úprava dešťového svodu DN125 - odpojení od lapače střešních splavenin a náhrada za výúsť 1m (dle PD)	kpl	4,000	5 898,41	23 593,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **4 708 045,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 708 045,96	21,00%	988 689,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 696 735,61**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 708 045,96**
OST - Ostatní	4 708 045,96
01 - Dodávky	236 640,71
02 - SVÍTIDLO VO	846 102,13
03 - STOŽÁR ULIČNÍ	393 389,76
04 - VÝLOŽNÍK	93 763,23
05 - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE	70 694,44
06 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	473 301,40
07 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	18 976,50
08 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	217 756,00
09 - SVORKY	31 254,30
10 - OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX	154 800,00
12 - PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELÁŽE	42 567,66
13 - IZOLAČNÍ HMOTY	10 195,00
14 - DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	16 371,37
15 - LIKVIDACE ODPADU	52 090,72
16 - ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ	99 419,02
17 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změny při realizaci) Položky lze čerpat na základě výkazu pr	32 742,80
18 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční)	174 727,44
19 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	108 199,86
20 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	13 097,12
21 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	48 370,07
22 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	644 022,32
23 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	246 720,93
24 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	155 510,46
25 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	26 192,00
26 - VYTÝČENÍ TRATI	22 324,61
27 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3	30 138,15
28 - PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm	10 641,41
29 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	147 937,59
30 - ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU	4 953,10
31 - VYTRHÁNÍ DLAŽBY	42 952,56
32 - ÚPRAVA POVRCHU	73 717,15
33 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - drobné stavební a zemní práce	36 835,65
34 - ODVOZ ZEMINY	21 654,86
36 - Ostatní	109 985,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 708 045,96**	
	D	OST	Ostatní				4 708 045,96	
	D	01	Dodávky				236 640,71	
1	K	K038	Rozvaděč RVO S1/NKP7P/SA0012V	ks	1,000	89 298,38	89 298,38	
2	K	K039	Rozvaděč RPx	ks	3,000	49 114,11	147 342,33	
	D	02	SVÍTIDLO VO				846 102,13	
3	K	K040	Svítidlo LED pro veřejné osvětlení označené S1 - 15W	ks	27,000	14 138,91	381 750,57	
4	K	K041	Svítidlo LED pro veřejné osvětlení označené S2 - 25,7W	ks	16,000	14 138,91	226 222,56	
5	K	K042	Svítidlo LED pro veřejné osvětlení označené S3 - 35W	ks	12,000	14 138,91	169 666,92	
6	K	K043	Svítidlo LED pro veřejné osvětlení označené S4 - 70W	ks	4,000	17 115,52	68 462,08	
	D	03	STOŽÁR ULIČNÍ				393 389,76	
7	K	K044	Osvětlovací stožár sadový, výška 4m	ks	21,000	6 697,38	140 644,98	
8	K	K045	Osvětlovací stožár silniční, výška 6m	ks	13,000	9 673,99	125 761,87	
9	K	K046	Osvětlovací stožár přechodový, výška 6m	ks	3,000	12 948,27	38 844,81	
10	K	K047	Osvětlovací stožár silniční, výška 8m	ks	1,000	12 650,60	12 650,60	
11	K	K048	Výrobní štítek	ks	38,000	59,53	2 262,14	
12	K	K049	PVC roura 300/1000	ks	38,000	1 339,48	50 900,24	
13	K	K050	Písek kopaný na zásyp	m3	4,000	1 860,38	7 441,52	
14	K	K051	Podkladní betonová dlaždice	ks	60,000	248,06	14 883,60	
	D	04	VÝLOŽNÍK				93 763,23	
15	K	K052	Výložník 0,3m pro silniční stožár	ks	8,000	2 083,63	16 669,04	
16	K	K053	Výložník 0,5m pro silniční stožár	ks	16,000	2 158,04	34 528,64	
17	K	K054	Dvojvýložník 120°, 0,5m pro silniční stožár	ks	2,000	2 678,95	5 357,90	
18	K	K055	Trojvýložník 120°, 0,5m pro silniční stožár	ks	1,000	2 976,61	2 976,61	
19	K	K056	Výložník 0,5m uchycení na pergolu	ks	6,000	2 530,12	15 180,72	
20	K	K057	Výložník 2,5m pro přechodový stožár	ks	4,000	4 762,58	19 050,32	
	D	05	STOŽÁROVÁ ROZVODNICE				70 694,44	
21	K	K058	Typová stožárová svorkovnice složená z DIN lišty, 10ks svorek pro vodič do průřezu 35 mm2, pojistkové držáku pro válcové pojistky 10x38mm s pojistkami 2A a přep. ochrany	ks	38,000	1 860,38	70 694,44	
	D	06	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				473 301,40	
22	K	K059	CYKY-J 4x10 , pevně	m	1 795,000	245,58	440 816,10	
23	K	K060	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	485,000	66,98	32 485,30	
	D	07	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				18 976,50	
24	K	K061	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	150,000	126,51	18 976,50	
	D	08	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				217 756,00	
25	K	K062	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	1 540,000	141,40	217 756,00	
	D	09	SVORKY				31 254,30	
26	K	K063	SR03 svorka páska-drát	ks	65,000	148,83	9 673,95	
27	K	K064	SR02 svorka páska-páska	ks	85,000	148,83	12 650,55	
28	K	K065	SP svorka připojovací	ks	60,000	148,83	8 929,80	
	D	10	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX				154 800,00	
29	K	K066	vnější průměr 63 mm, pevně	m	1 600,000	96,75	154 800,00	
	D	12	PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELÁŽE				42 567,66	
30	K	K068	Štítek zaklapávací vč. popisu	ks	165,000	29,77	4 912,05	
31	K	K069	Teplem smrštitelná hadice pro ocelový drát FeZn-D10, délka 0,5m	ks	60,000	62,02	3 721,20	
32	K	K070	Rozdělovací hlava pro kabel 6-35mm2	ks	110,000	245,58	27 013,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	K071	Kabelová spojka 1kV pro kabely s plastovou izolací	ks	3,000	2 306,87	6 920,61	
	D	13	IZOLAČNÍ HMOTY				10 195,00	
34	K	K072	Gumoasfalt, 5kg	ks	10,000	1 019,50	10 195,00	
	D	14	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL				16 371,37	
35	K	K073	Šroubky, podložky, ocelové profily, stahovací pásky, šrouby, kabelová oka, izolepa a pod.....	kpl	1,000	16 371,37	16 371,37	
	D	15	LIKVIDACE ODPADU				52 090,72	
36	K	K074	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	kpl.	1,000	52 090,72	52 090,72	
	D	16	ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ				99 419,02	
37	K	K075	Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality	kpl	1,000	12 650,60	12 650,60	
38	K	K076	Demontáž stávajících sloupů se svítidly	hod.	60,000	818,57	49 114,20	
39	K	K077	Demontáž stávajícího rozvaděče	hod.	6,000	818,57	4 911,42	
40	K	K078	Kontrola a úprava již zrekonstruovaného osvětlení	hod.	8,000	818,57	6 548,56	
41	K	K079	Výměna světelného zdroje na stávajícím sloupu	hod.	32,000	818,57	26 194,24	
	D	17	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změny při realizaci) Položky lze čerpat na zák				32 742,80	
42	K	K080	Montáž (nepředvídatelné práce vzniklév průběhu realizace) - předpoklad ze zkušenosti z odbobných staveb	hod	40,000	818,57	32 742,80	
	D	18	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční)				174 727,44	
43	K	K081	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	40,000	1 339,48	53 579,20	
44	K	K082	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	30,000	1 339,48	40 184,40	
45	K	K083	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	hod	40,000	1 265,06	50 602,40	
46	K	K084	Geodetické vytýčení nového vedení trasy VO včetně umístění slopů VO v průběhu stavby	hod	24,000	1 265,06	30 361,44	
	D	19	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				108 199,86	
47	K	K085	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	8,000	818,57	6 548,56	
48	K	K086	Napojení na stavájící zařízení	hod	6,000	818,57	4 911,42	
49	K	K087	Zabezpečení pracoviště	hod	80,000	744,15	59 532,00	
50	K	K088	Zkušební provoz	hod	12,000	818,57	9 822,84	
51	K	K089	Zaučení obsluhy	hod	4,000	1 265,06	5 060,24	
52	K	K090	Kontrolní měření intenzity osvětlení včetně dodání protokolu	hod	24,000	930,20	22 324,80	
	D	20	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				13 097,12	
53	K	K091	S ostatními profesemi	hod	4,000	818,57	3 274,28	
54	K	K092	S vybraným dodavatelem svítidel s dodávkou výpočtu osvětlení pro daný typ svítidel	hod	12,000	818,57	9 822,84	
	D	21	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				48 370,07	
55	K	K093	Revizni technik, včetně dodání revizní zprávy	hod	24,000	1 339,48	32 147,52	
56	K	K094	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	818,57	6 548,56	
57	K	K095	Podružný materiál	kpl	1,000	9 673,99	9 673,99	
	D	22	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				644 022,32	
58	K	K096	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	406,000	562,58	228 407,48	
59	K	K097	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	1 182,000	351,62	415 614,84	
	D	23	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				246 720,93	
60	K	K098	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 20cm	m	1 453,000	133,95	194 629,35	
61	K	K099	Betonové, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 20cm	m	106,000	491,43	52 091,58	
	D	24	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				155 510,46	
62	K	K100	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	406,000	137,46	55 808,76	
63	K	K101	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	1 182,000	84,35	99 701,70	
	D	25	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				26 192,00	
64	K	K102	Do šířky 20cm	m	1 600,000	16,37	26 192,00	
	D	26	VYTÝČENÍ TRATI				22 324,61	
65	K	K103	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	1,600	13 952,88	22 324,61	
	D	27	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3				30 138,15	
66	K	K104	Zemina třídy 3,strojně	m3	15,000	2 009,21	30 138,15	
	D	28	PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm				10 641,41	
67	K	K105	Z betonu prostého vč. rozprostření	m2	13,000	818,57	10 641,41	
	D	29	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				147 937,59	
68	K	K106	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	12,200	10 418,14	127 101,31	
69	K	OST000X2	D+M prefa základová parka pro stožár VO (dle PD)	kpl	2,000	10 418,14	20 836,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	30	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU				4 953,10	
70	K	K107	V zemině třídy 3-4	m3	10,400	476,26	4 953,10	
	D	31	VYTRHÁNÍ DLAŽBY				42 952,56	
71	K	K108	Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	222,000	193,48	42 952,56	
	D	32	ÚPRAVA POVRCHU				73 717,15	
72	K	K109	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	635,000	116,09	73 717,15	
	D	33	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - drobné stavební a zemní práce				36 835,65	
73	K	K110	zemní práce potřebné pro uložení zemění a kabeláže	hod	45,000	818,57	36 835,65	
	D	34	ODVOZ ZEMINY				21 654,86	
74	K	K111	Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	9,700	2 232,46	21 654,86	
	D	36	Ostatní				109 985,64	
75	K	K114	Doprava, Přesun	t	71,604	415,70	29 765,78	
76	K	K115	PPV celkem	hod	98,000	818,57	80 219,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO.402 - Veřejné osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 546 841,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 546 841,91	21,00%	324 836,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 871 678,71**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO.402 - Veřejné osvětlení

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 546 841,91**
OST - Ostatní	1 546 841,91
001 - Rozvaděče - dodávka včetně montáže	77 801,22
002 - Kabely - dodávka včetně montáže	133 201,34
003 - Svítidla - dodávka včetně montáže	103 050,30
004 - Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	222 280,40
005 - Uzemnění - dodávka včetně montáže	53 284,76
006 - Zemní práce - dodávka včetně montáže	686 128,89
007 - Ostatní - dodávka včetně montáže	271 095,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO.402 - Veřejné osvětlení

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 546 841,91**	
	D	OST	Ostatní				1 546 841,91	
	D	001	Rozvaděče - dodávka včetně montáže				77 801,22	
1	K	K118	Kompaktní pilíř SR 322/NKW2, vč. sad pojistek. Skříň uzamykatelná standardizovaným klíčem.	ks	1,000	59 532,25	59 532,25	
2	K	K119	Připojení kabelu do stávající rozpojovací skříně pro bypass	ks	1,000	7 441,53	7 441,53	
3	K	K120	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	0,500	2 009,21	1 004,61	
4	K	K121	beton	m3	0,500	11 162,30	5 581,15	
5	K	K122	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění - montáž	m3	0,500	2 232,46	1 116,23	
6	K	K123	uložení zeminy+sutě na skládku	m3	1,000	1 637,14	1 637,14	
7	K	K124	odvoz zeminy+sutě	m3	1,000	1 488,31	1 488,31	
	D	002	Kabely - dodávka včetně montáže				133 201,34	
8	K	K125	CYKY-J 4x10	m	360,000	245,58	88 408,80	
9	K	K126	CYKY-J 3x1.5	m	64,000	66,98	4 286,72	
10	K	K127	Ukončení kabelu smršťovací záklopkou 4x10mm2	ks	18,000	148,83	2 678,94	
11	K	K128	Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu	ks	18,000	29,77	535,86	
12	K	K129	GT-160MC 165x2,5 váz.pásk	ks	18,000	10,41	187,38	
13	K	K130	Rozděl. hlava EN 4.1 pro kabel 6-35mm2	ks	18,000	245,58	4 420,44	
14	K	K131	Sada smršť. trubic na 4 žíly KZ4X 6-25	sada	18,000	1 240,25	22 324,50	
15	K	K132	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	12,000	126,51	1 518,12	
16	K	K128	Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu	ks	12,000	29,77	357,24	
17	K	K129	GT-160MC 165x2,5 váz.pásk	ks	12,000	148,83	1 785,96	
18	K	K133	SVCZC 16-Cu, kab. spojka pro 4žil kabel CYKY vč.spojovačů	ks	3,000	2 232,46	6 697,38	
	D	003	Svítidla - dodávka včetně montáže				103 050,30	
19	K	K134	S1- Svítidlo LED ZEUS 15-T2, 15W, 1816lm - dle ref. výpočtu z 1. etapy	ks	1,000	17 115,52	17 115,52	
20	K	K135	S2- Svítidlo LED ZEUS 25-ME, 25.7W, 2985lm - dle ref. výpočtu z 1. etapy	ks	5,000	17 115,52	85 577,60	
21	K	K136	recyklační poplatek za svítidla	ks	6,000	59,53	357,18	
	D	004	Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže				222 280,40	
22	K	K137	Stožár ocelový silniční, STB 6-A, bezpaticový, dvoustupňový, výška nad terénem 6m, průměry st. 114/76 mm, bezpaticový, vetknutý, žárově pozinkovaný, včetně antikorozní ochranné manžety.	ks	5,000	11 162,30	55 811,50	
23	K	K138	Výložník ocelový, UD-1/76-300, délka 300mm	ks	3,000	2 083,63	6 250,89	
24	K	K139	Výložník ocelový, UD-1/76-500, délka 500mm	ks	1,000	2 158,04	2 158,04	
25	K	K140	Dvouvýložník ocelový, UD-2/76-500/120, délka 500mm	ks	1,000	2 753,37	2 753,37	
26	K	K141	stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky	ks	4,000	1 265,06	5 060,24	
27	K	K142	stožárová svork., dva okruhy - včetně pojistek	ks	3,000	1 860,38	5 581,14	
28	K	K143	Korugovaná chránička pr. 63mm vč.spojek	m	240,000	111,63	26 791,20	
29	K	K144	Trubka pevná ocel DN110mm	m	66,000	1 785,97	117 874,02	
	D	005	Uzemnění - dodávka včetně montáže				53 284,76	
30	K	K145	zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4	m	310,000	141,40	43 834,00	
31	K	K146	drát 10 mm (0,62 kg/m) /kg/ Drát 10	m	10,000	126,51	1 265,10	
32	K	K147	svorka pro zemnící pásku SR 2a	ks	22,000	148,83	3 274,26	
33	K	K148	svorka zemnící páska-drát SR 3a	ks	12,000	148,83	1 785,96	
34	K	K149	svorka připojovací SP	ks	6,000	148,83	892,98	
35	K	K150	ochranný nátěr (asfalt)	ks	1,000	2 232,46	2 232,46	
	D	006	Zemní práce - dodávka včetně montáže				686 128,89	
36	K	K151	Geodetické zaměření zemních kabelových rozvodů	m	270,000	74,42	20 093,40	
37	K	K152	Geodetické zaměření světelných bodů+rozvaděč	ks	6,000	868,17	5 209,02	
38	K	K153	Převedení geodetického zaměření do JDTM	ks	1,000	5 209,07	5 209,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	K154	strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	160,000	267,90	42 864,00	
40	K	K155	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	11,200	332,21	3 720,75	
41	K	K156	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	160,000	133,95	21 432,00	
42	K	K157	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	160,000	16,37	2 619,20	
43	K	K158	strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	160,000	248,06	39 689,60	
44	K	K159	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	120,000	126,51	15 181,20	
45	K	K160	písek kopaný	m3	16,800	1 860,38	31 254,38	
46	K	K161	osetí povrchu travou	m2	160,000	52,10	8 336,00	
47	K	K162	strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	6,000	148,83	892,98	
48	K	K155	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	0,420	332,21	139,53	
49	K	K156	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	6,000	133,95	803,70	
50	K	K157	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	6,000	16,37	98,22	
51	K	K158	strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	6,000	248,06	1 488,36	
52	K	K159	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	4,500	126,51	569,30	
53	K	K160	písek kopaný	m3	0,630	1 860,38	1 172,04	
54	K	K163	řezání spáry v asfaltu nebo betonu(50cm od sebe)	m	20,000	327,43	6 548,60	
55	K	K164	bourání živičných povrchů do 3-5cm	m2	5,000	223,25	1 116,25	
56	K	K165	Zaasfaltování vozovky	m2	5,000	4 464,92	22 324,60	
57	K	K166	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění-montáž	m3	2,100	8 185,68	17 189,93	
58	K	K167	strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	m	10,000	372,08	3 720,80	
59	K	K155	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	0,700	332,21	232,55	
60	K	K156	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	10,000	133,95	1 339,50	
61	K	K157	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	10,000	16,37	163,70	
62	K	K168	strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	m	10,000	125,02	1 250,20	
63	K	K169	podkladová vrstva 8cm - montáž	m2	5,000	446,49	2 232,45	
64	K	K160	písek kopaný	m3	1,000	1 860,38	1 860,38	
65	K	K121	beton	m3	1,000	11 162,30	11 162,30	
66	K	K170	Vytrhání chodníku	m2	30,000	200,93	6 027,90	
67	K	K171	Zadláždění chodníku	m2	30,000	520,91	15 627,30	
68	K	K172	strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 60cm/hl. zem.tř.3	m	60,000	186,04	11 162,40	
69	K	K155	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	4,200	332,21	1 395,28	
70	K	K156	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	60,000	133,95	8 037,00	
71	K	K157	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	60,000	16,37	982,20	
72	K	K173	strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	m	60,000	66,98	4 018,80	
73	K	K169	podkladová vrstva 8cm - montáž	m2	30,000	446,49	13 394,70	
74	K	K160	písek kopaný	m3	6,300	1 860,38	11 720,39	
75	K	K174	dlažba(výměna)	m2	6,000	1 265,06	7 590,36	
76	K	K175	drcené kamenivo frakce 4-8mm	t	7,650	1 637,14	12 524,12	
77	K	K176	hutnění kameniva	m3	4,500	372,08	1 674,36	
78	K	K177	protlak 125mm pod vozovkou vrtanou technologií	m	50,000	4 167,26	208 363,00	
79	K	K178	startovací jáma 1m/1m/2m	ks	3,000	4 316,09	12 948,27	
80	K	K120	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	2,160	2 009,21	4 339,89	
81	K	K179	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 0,5x0,5x1,1m	ks	5,000	5 729,98	28 649,90	
82	K	K180	PVC roura 300/1000	ks	5,000	1 413,89	7 069,45	
83	K	K181	beton B10	m3	1,000	11 162,30	11 162,30	
84	K	K182	písek kopaný na zásyp	m3	0,290	1 860,38	539,51	
85	K	K183	uložení zeminy na skladku	m3	31,500	29,77	937,76	
86	K	K184	odvoz zeminy	m3	31,500	580,44	18 283,86	
87	K	K185	Konečná úprava terénu	ks	1,000	29 766,13	29 766,13	
	D	007	Ostatní - dodávka včetně montáže				271 095,00	
88	K	K186	Ochrana stávajících sítí při křížení a souběhu	ks	1,000	17 859,68	17 859,68	
89	K	K187	Koordinace, technická příprava zakázky	hod	10,000	967,40	9 674,00	
90	K	K188	Koordinace se zástupci investora s stavbyvedoucím	hod	3,000	818,57	2 455,71	
91	K	K189	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	2 976,61	2 976,61	
92	K	K190	Doprava	ks	1,000	29 766,13	29 766,13	
93	K	K191	Montážní plošina	týden	1,000	59 532,25	59 532,25	
94	K	K192	Dopravní značení	ks	1,000	52 090,72	52 090,72	
95	K	K193	Revize vč. zkoušek	ks	1,000	37 207,66	37 207,66	
96	K	K194	Kontrolní měření intenzity osvětlení (autorizované)	ks	1,000	22 324,59	22 324,59	
97	K	K195	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,000	22 324,59	22 324,59	
98	K	K196	Podružný materiál	ks	1,000	14 883,06	14 883,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.500 - Trubní vedení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **1 188 309,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 188 309,45	21,00%	249 544,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 437 854,43**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.500 - Trubní vedení

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 188 309,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	200 184,71
1 - Zemní práce	200 184,71
OST - Ostatní	988 124,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.500 - Trubní vedení

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 188 309,45**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				200 184,71	
	D	1	Zemní práce				200 184,71	
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	125,600	464,58	58 351,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - rýhy (dl * š * v)					
	VV		(157,00)*0,80*1,00		125,600			
	VV	rýhy_obj	Součet		125,600			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,497	296,89	32 805,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - obsyp (dl * š * v) - kabelovod (dl * š * v)					
	VV		štěrkopísek					
	VV		(157,00)*0,80*0,60		75,360			
	VV		-(157,00*0,26*0,37)		-15,103			
	VV	obsyp_1_obj	Mezisoučet		60,257			
	VV		zemina					
	VV		(157,00)*0,80*0,40		50,240			
	VV	obsyp_2_obj	Mezisoučet		50,240			
	VV		Součet		110,497			
3	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*108,463*	*402,76*	*43 684,56*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		Zemní práce - obsyp (obj)					
	VV		štěrkopísek					
	VV		(obsyp_1_obj)		60,257			
	VV		Součet		60,257			
	VV		60,257*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		108,463			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	75,360	71,12	5 359,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - nakládání (předpokládaný obj)					
	VV		(rýhy_obj)		125,600			
	VV		-(obsyp_2_obj)		-50,240			
	VV		Součet		75,360			
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,360	131,08	9 878,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - přesun na komerční skládku (předpokládaný obj)					
	VV		(rýhy_obj)		125,600			
	VV		-(obsyp_2_obj)		-50,240			
	VV		Součet		75,360			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	678,240	2,38	1 614,21	CS ÚRS 2025 02
	VV		75,36*9 'Přepočtené koeficientem množství		678,240			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	135,648	357,48	48 491,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		75,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		135,648			
	D	OST	Ostatní				988 124,74	
8	K	8000X3	D+M multikanál 265x372 mm vč. doplňků (dle PD)	m	157,000	3 462,78	543 656,46	
9	K	8000X4	D+M šachta multikanálu 675x675 mm vč. doplňků (dle PD)	kpl	4,000	38 202,64	152 810,56	
10	K	8000X5	D+M přeložka optického kabelu vč. zemních prací a doplňků (dle PD)	m	40,200	4 170,59	167 657,72	
11	K	8000X6	D+M kabelové chráničky DN 160 vč. doplňků (předespaná cena 2 000,- Kč/m)	m	62,000	2 000,00	124 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.701-711 - Herní prvky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **2 355 294,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 355 294,44	21,00%	494 611,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 849 906,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.701-711 - Herní prvky

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 355 294,44**
OST - Ostatní	2 355 294,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.701-711 - Herní prvky

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 355 294,44**	
	D	OST	Ostatní				2 355 294,44	
1	K	OST000H1	D+M H1 vahadlová houpačka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	40 226,37	120 679,11	
2	K	OST000H15	D+M H15 vahadlová houpačka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	40 226,37	40 226,37	
3	K	OST000H16	D+M H16 vahadlová houpačka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	43 559,70	130 679,10	
4	K	OST000H2	D+M H2 kolotoč vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	101 098,74	101 098,74	
5	K	OST000H3	D+M H3 skluzavka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	153 579,50	153 579,50	
6	K	OST000H4	D+M H4 skluzavka na terénu vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	105 361,13	105 361,13	
7	K	OST000H5	D+M H5 pružinová houpačka koník vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	32 234,38	32 234,38	
8	K	OST000H6	D+M H6 sestava - skluzavka a prolézačka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	283 449,38	283 449,38	
9	K	OST000H7	D+M H7 pružinová houpačka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	31 834,78	31 834,78	
10	K	OST000H8	D+M H8 velké pískoviště vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	50 615,97	50 615,97	
11	K	OST000H19	D+M H19 velké pískoviště vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	50 615,97	50 615,97	
12	K	OST000H9	D+M H9 houpací kruh vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	139 460,31	139 460,31	
13	K	OST000H20	D+M H20 houpací kruh vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	139 460,31	139 460,31	
14	K	OST000H10a	D+M H10a terénní schody vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	7,000	16 307,47	114 152,29	
15	K	OST000H10b	D+M H10b polena vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	13,000	7 192,80	93 506,40	
16	K	OST000H10c	D+M H10c balvany (dle PD)	m2	9,000	3 707,19	33 364,71	
17	K	OST000H11	D+M H11 králičí nora vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	142 991,80	142 991,80	
18	K	OST000H12	D+M H12 přírodní prolézačky - kmeny stromů vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	11 915,98	47 663,92	
19	K	OST000H14	D+M H14 přírodní prolézačky - kmeny stromů vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	6,000	9 532,79	57 196,74	
20	K	OST000H17	D+M H17 přírodní prolézačky - kmeny stromů vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	5,000	9 532,79	47 663,95	
21	K	OST000H13a	D+M H13a slalom vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	12,000	1 191,60	14 299,20	
22	K	OST000H13b	D+M H13b kruh bez rámu vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	6 553,79	19 661,37	
23	K	OST000H13c	D+M H13c skok vysoký vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	9 771,11	39 084,44	
24	K	OST000H13d	D+M H13d skok daleký vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	14 299,18	42 897,54	
25	K	OST000H13e	D+M H13e áčko vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	60 950,26	60 950,26	
26	K	OST000H13f	D+M H13f houpačka vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	29 789,96	29 789,96	
27	K	OST000H13g	D+M H13g kladina vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	36 343,75	36 343,75	
28	K	OST000H18	D+M H18 ohniště vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	29 789,96	29 789,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	OST000H21	D+M H21 zemní trampolína vč. základu, bezpečnostní plochy, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	166 643,10	166 643,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.701-706 - Pergoly a kontejnerová stání

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **2 704 966,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 704 966,23	21,00%	568 042,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 273 009,14**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.701-706 - Pergoly a kontejnerová stání

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 704 966,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	73 326,47
1 - Zemní práce	23 604,69
2 - Zakládání	43 926,66
998 - Přesun hmot	5 795,12
PSV - Práce a dodávky PSV	2 631 639,76
712 - Povlakové krytiny	44 165,29
762 - Konstrukce tesařské	70 004,38
766 - Konstrukce truhlářské	571 967,73
767 - Konstrukce zámečnické	1 945 502,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.701-706 - Pergoly a kontejnerová stání

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 704 966,23**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				73 326,47	
	D	1	Zemní práce				23 604,69	
1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,940	3 187,53	18 933,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - šachty (dl * š * v * p)					
	VV		pergola 701					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*11		0,990			
	VV		pergola 702					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*12		1,080			
	VV		pergola 703					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*11		0,990			
	VV		kontejenrová stání 704					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*12		1,080			
	VV		kontejenrová stání 705					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*12		1,080			
	VV		kontejenrová stání 706					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*8		0,720			
	VV	šachty_obj	Součet		5,940			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,940	121,44	721,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - přesun na komerční skládku (obj)					
	VV		(šachty_obj)		5,940			
	VV		Součet		5,940			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	53,460	2,38	127,23	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,94*9 'Přepočtené koeficientem množství		53,460			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,692	357,48	3 822,18	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - skládkovné (obj)					
	VV		(šachty_obj)		5,940			
	VV		Součet		5,940			
	VV		5,94*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		10,692			
	D	2	Zakládání				43 926,66	
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,940	7 395,06	43 926,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		B patky (dl * š * v * p)					
	VV		pergola 701					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*11		0,990			
	VV		pergola 702					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*12		1,080			
	VV		pergola 703					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*11		0,990			
	VV		kontejenrová stání 704					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*12		1,080			
	VV		kontejenrová stání 705					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*12		1,080			
	VV		kontejenrová stání 706					
	VV		(0,30*0,30)*1,00*8		0,720			
	VV		Součet		5,940			
	D	998	Přesun hmot				5 795,12	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,886	389,30	5 795,12	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 631 639,76	
	D	712	Povlakové krytiny				44 165,29	
7	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	65,575	70,13	4 598,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl)					
	VV		skladba STR1					
	VV		(skl_STR1_pl)		65,575			
	VV		Součet		65,575			
8	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	11,400	38,25	436,05	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy - HIS, mPVC, separace (dl * v)					
	VV		skladba STR1					
	VV		(12,00+5,40*2)*0,50		11,400			
	VV		Součet		11,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*84,673*	*18,61*	*1 575,76*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		76,975*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,673			
10	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	65,575	55,27	3 624,33	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy - HIV, mPVC (dl * š)					
	VV		skladba STR1					
	VV		(12,28*5,34)		65,575			
	VV	skl_STR1_pl	Součet		65,575			
11	*M*	*28343012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm*	*m2*	*75,411*	*351,52*	*26 508,47*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		65,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		75,411			
12	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	11,400	281,22	3 205,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy - HIS, mPVC (dl * v)					
	VV		skladba STR1					
	VV		(12,00+5,40*2)*0,50		11,400			
	VV		Součet		11,400			
13	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm*	*m2*	*13,110*	*309,82*	*4 061,74*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		11,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,110			
14	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,169	912,76	154,26	CS ÚRS 2025 02
	D	762	Konstrukce tesařské				70 004,38	
15	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	65,575	810,29	53 134,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy - bednění (pl)					
	VV		skladba STR1					
	VV		(skl_STR1_pl)		65,575			
	VV		Součet		65,575			
16	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	11,480	1 310,76	15 047,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy - bednění (dl * v)					
	VV		skladba STR1					
	VV		(12,28+5,34*2)*0,50		11,480			
	VV		Součet		11,480			
17	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,237	1 472,99	1 822,09	CS ÚRS 2025 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				571 967,73	
18	K	766000X1	D+M fasádní obložení dřevěné latě vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m2	163,670	3 494,64	571 967,73	
	VV		Fasádní obklad (pl)					
	VV		pergola 701					
	VV		(25,91)		25,910			
	VV		pergola 702					
	VV		(34,60)		34,600			
	VV		pergola 703					
	VV		(34,60)		34,600			
	VV		kontejenrová stání 704					
	VV		(26,08)		26,080			
	VV		kontejenrová stání 705					
	VV		(26,84)		26,840			
	VV		kontejenrová stání 706					
	VV		(15,64)		15,640			
	VV		Součet		163,670			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 945 502,36	
19	K	767000X3	D+M ocelové prvky pergoly vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kg	6 491,060	270,84	1 758 038,69	
	VV		Ocelové prvky (hm)					
	VV		pergola 701					
	VV		(1757,41)		1 757,410			
	VV		pergola 702					
	VV		(2264,73)		2 264,730			
	VV		pergola 703					
	VV		(1939,46)		1 939,460			
	VV		kontejenrová stání 704					
	VV		(193,76)		193,760			
	VV		kontejenrová stání 705					
	VV		(193,76)		193,760			
	VV		kontejenrová stání 706					
	VV		(141,94)		141,940			
	VV		Součet		6 491,060			
20	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	150,500	381,31	57 387,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		Souvrství střechy (pl)					
	VV		pergola 701					
	VV		(5,20*12,70)		66,040			
	VV		pergola 702					
	VV		(84,46)		84,460			
	VV		Součet		150,500			
21	*M*	*15484112*	*plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,88mm*	*m2*	*165,550*	*774,54*	*128 225,10*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		150,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		165,550			
22	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,565	1 183,01	1 851,41	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.708-711 - Mobiliář a drobné prvky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **2 579 458,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 579 458,31	21,00%	541 686,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 121 144,56**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.708-711 - Mobiliář a drobné prvky

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 579 458,31**
PSV - Práce a dodávky PSV	302 739,00
767 - Konstrukce zámečnické	302 739,00
OST - Ostatní	2 276 719,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.701 - Herní prvky, mobiliář a drobné prvky
Soupis:
SO.708-711 - Mobiliář a drobné prvky

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 579 458,31**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				302 739,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				302 739,00	
1	K	767000X1	D+M pletivový plot vč. sloupků, základů, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	70,800	834,12	59 055,70	
2	K	767000X2	D+M zábradlí vč. základů, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kg	1 718,500	141,80	243 683,30	
	D	OST	Ostatní				2 276 719,31	
3	K	OST000V1	D+M V1 prádelní věšák krajní vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	8,000	11 915,98	95 327,84	
4	K	OST000V2	D+M V2 prádelní věšák středový vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	8,000	11 915,98	95 327,84	
5	K	OST000K	D+M K koš vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	7,000	15 125,63	105 879,41	
6	K	OST000S	D+M S stůl vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	7,000	25 145,39	176 017,73	
7	K	OST000ST	D+M ST stojan na kola vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	17,000	8 168,90	138 871,30	
8	K	OST000L1	D+M L1 lavička jednomístná vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	5,000	25 050,65	125 253,25	
9	K	OST000L2	D+M L2 lavička vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	23,000	33 533,35	771 267,05	
10	K	OST000L3	D+M L3 lavička vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	15,000	28 220,73	423 310,95	
11	K	OST000M1	D+M M1 vývěska vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	107 477,93	107 477,93	
12	K	OST000M2	D+M M2 provozního řádu vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	38 690,90	116 072,70	
13	K	OST000Z	D+M Z zahrazovací sloupek vč. základu, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	19,000	6 416,49	121 913,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.800 - Terénní úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			**153 684,31**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 684,31	21,00%	32 273,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**185 958,02**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.800 - Terénní úpravy

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**153 684,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	153 684,31
1 - Zemní práce	153 684,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.800 - Terénní úpravy

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**153 684,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				153 684,31	
	D	1	Zemní práce				153 684,31	
1	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	681,000	15,75	10 725,75	CS ÚRS 2025 02
2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	519,000	148,95	77 305,05	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - násyp (obj)					
	VV		SO.801.A					
	VV		(165,0)		165,000			
	VV		SO.802.C					
	VV		(68,0)		68,000			
	VV		SO.803.E					
	VV		(101,0)		101,000			
	VV		SO.804.E					
	VV		(185,0)		185,000			
	VV		Součet		519,000			
3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	170,250	65,54	11 158,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - ornice, naložení (pl * v)					
	VV		SO.801.A					
	VV		(250,0)*0,25		62,500			
	VV		SO.802.C					
	VV		(102,0)*0,25		25,500			
	VV		SO.803.E					
	VV		(150,0)*0,25		37,500			
	VV		SO.804.E					
	VV		(179,0)*0,25		44,750			
	VV		Součet		170,250			
4	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	170,250	77,01	13 110,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - ornice, přesun po staveništi (pl * v)					
	VV		SO.801.A					
	VV		(250,0)*0,25		62,500			
	VV		SO.802.C					
	VV		(102,0)*0,25		25,500			
	VV		SO.803.E					
	VV		(150,0)*0,25		37,500			
	VV		SO.804.E					
	VV		(179,0)*0,25		44,750			
	VV		Součet		170,250			
5	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	681,000	29,79	20 286,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		Zemní práce - ornice (pl)					
	VV		SO.801.A					
	VV		(250,0)		250,000			
	VV		SO.802.C					
	VV		(102,0)		102,000			
	VV		SO.803.E					
	VV		(150,0)		150,000			
	VV		SO.804.E					
	VV		(179,0)		179,000			
	VV		Součet		681,000			
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	681,000	25,02	17 038,62	CS ÚRS 2025 02
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	681,000	5,96	4 058,76	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.804 - Sadové úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **6 033 350,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 033 350,45	21,00%	1 267 003,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 300 354,04**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.804 - Sadové úpravy

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 033 350,45**
D1 - Zásahy na stávajících dřevinách	141 547,54
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	141 547,54
D2 - Výsadba stromů	1 959 070,90
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	1 959 070,90
D3 - Výsadba popínavých rostlin a keřů do hnízd	55 437,02
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	55 437,02
D4 - Skupinová výsadba keřů	77 935,24
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	77 935,24
D5 - T - travalkové záhody	361 544,44
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	361 544,44
D6 - D - dešťové trvalkové záhony	705 982,83
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	705 982,83
D7 - E - extenzivní záhony	136 796,45
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	136 796,45
D8 - Travnaté plochy - parkový trávník	307 689,32
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	307 689,32
D9 - Travnaté plochy - zatravněný průleh	41 615,19
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	41 615,19
D10 - Travnaté plochy - luční trávník	289 205,97
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	289 205,97
D11 - Travnaté plochy - štěrkový trávník	46 535,13
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	46 535,13
D12 - Travnaté plochy - zatravňovací dlažba	29 390,42
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	29 390,42
D13 - Extenzívní střešní zahrada	219 527,22
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	219 527,22
D14 - Betonové šlapáky	131 484,34
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	131 484,34
D15 - Cibuloviny v travnatých plochách	3 069,12
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	3 069,12
D16 - Dřevinné vegetační prvky - péče 1. rok	219 628,88
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	219 628,88
D17 - Dřevinné vegetační prvky - péče 2. rok	219 092,48
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	219 092,48
D18 - Dřevinné vegetační prvky - péče 3. rok	301 182,99
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	301 182,99
D19 - Trvalkové záhony - péče 1. rok	262 204,99
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	262 204,99
D20 - Trvalkové záhony - péče 2. rok	262 204,99
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	262 204,99

D21 - Trvalkové záhony - péče 3. rok	262 204,99
184 - Vysazování a přesazování keřů a stromů	262 204,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.804 - Sadové úpravy

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 033 350,45**	
	D	D1	Zásahy na stávajících dřevinách				141 547,54	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				141 547,54	
1	K	18485-2112IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	1,000	1 429,92	1 429,92	
2	K	18485-2113IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	3,000	1 608,66	4 825,98	
3	K	18485-2114IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	1,000	1 668,24	1 668,24	
4	K	18485-2115IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	3,000	1 966,14	5 898,42	
5	K	18485-2116IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	6,000	2 359,36	14 156,16	
6	K	18485-2118IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,000	2 800,26	2 800,26	
7	K	18485-2119IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou BEZPEČNOSTNÍ, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2	kus	1,000	3 276,90	3 276,90	
8	K	18485-2416IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou REDUKČNÍ OBVODOVÝ, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	4 504,24	4 504,24	
9	K	18485-2211IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou VÝCHOVNÝ nebo ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu do 30 m2	kus	15,000	1 763,57	26 453,55	
10	K	18485-2212IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikouVÝCHOVNÝ nebo ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	4,000	2 252,12	9 008,48	
11	K	18485-2213IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikouVÝCHOVNÝ nebo ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	3,000	2 371,28	7 113,84	
12	K	18485-2214IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou VÝCHOVNÝ nebo ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	5,000	2 836,00	14 180,00	
13	K	18485-2215IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou VÝCHOVNÝ nebo ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	4,000	3 312,64	13 250,56	
14	K	18485-2217IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou VÝCHOVNÝ nebo ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	1,000	3 872,69	3 872,69	
15	K	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	19,600	452,81	8 875,08	RTS II / 2023
16	K	184803113R00	Řez živých plotů přímých výšky do 3 m (RT - tvarovací řez keřů)	m2	150,000	59,58	8 937,00	RTS II / 2023
17	K	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 (probírky, odstranění 30% porostu)	m2	58,000	83,41	4 837,78	RTS II / 2023
18	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (odstranění živých plotů)	m2	17,000	83,41	1 417,97	RTS II / 2023
19	K	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	75,000	59,58	4 468,50	RTS II / 2023
20	K	184806152R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 3 m	kus	1,000	571,97	571,97	RTS II / 2023
	D	D2	Výsadba stromů				1 959 070,90	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				1 959 070,90	
21	K	R	Vytýčení výsadeb	bod	186,000	47,66	8 864,76	
22	K	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 (stromy s balem)	kus	186,000	1 060,52	197 256,72	RTS II / 2023
23	K	R.1	Doplnění půdního kondicionéru do výsadbové jámy (200g / strom)	kus	186,000	29,79	5 540,94	
24	K	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině (stromy)	kus	186,000	1 060,52	197 256,72	RTS II / 2023
25	K	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	186,000	452,81	84 222,66	RTS II / 2023
26	K	R.2	Umístění ochrany proti okusu	kus	186,000	107,24	19 946,64	
27	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	186,000	393,23	73 140,78	RTS II / 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	R.3	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	186,000	101,29	18 839,94	
29	K	185802114R00	Hnojení umělým tabletovým hnojivem k rostlinám v rovině (5x10g tableta/strom)	t	0,009	65 537,91	589,84	RTS II / 2023
30	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm)	m2	186,000	101,29	18 839,94	RTS II / 2023
31	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	19,135	452,81	8 664,52	RTS II / 2023
32	K	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (100l/strom)	m3	18,600	452,81	8 422,27	RTS II / 2023
33	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	18,600	1 012,86	18 839,20	RTS II / 2023
34	*M*	*R*	*Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom*	*kus*	*558,000*	*35,75*	*19 948,50*	
35	*M*	*R.1*	*Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom*	*kus*	*558,000*	*190,66*	*106 388,28*	
36	*M*	*R.2*	*Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu*	*kus*	*558,000*	*35,75*	*19 948,50*	
37	*M*	*R.3*	*rákosová rohož na ochranu kmenů*	*ks*	*186,000*	*107,24*	*19 946,64*	
38	*M*	*R.4*	*Zásobní tabletové hnojivo (10g)*	*ks*	*930,000*	*5,96*	*5 542,80*	
39	*M*	*R.5*	*půdní kondicionér (stromy s balem)*	*kg*	*37,200*	*417,06*	*15 514,63*	
40	*M*	*R.6*	*kůra mulčovací*	*m3*	*13,020*	*1 179,68*	*15 359,43*	
41	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*18,600*	*59,58*	*1 108,19*	*CS ÚRS 2025 02*
42	*M*	*R.7*	*strom listnatý, jehličnatý, bal. velikost 12/14, průměrná cena dla výkazu*	*kus*	*186,000*	*5 886,50*	*1 094 889,00*	
	D	D3	Výsadba popínavých rostlin a keřů do hnízd				55 437,02	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				55 437,02	
43	K	R	Vytýčení výsadeb	bod	25,000	47,66	1 191,50	
44	K	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 (keře + pnoucí rostliny)	kus	107,000	65,54	7 012,78	RTS II / 2023
45	K	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině (keře+pnoucí rostliny)	kus	107,000	65,54	7 012,78	RTS II / 2023
46	*M*	*R.8*	*keř listnatý, kont., velikost 40-60 cm, průměrna cena dle výkazu*	*kus*	*51,000*	*65,54*	*3 342,54*	
47	*M*	*R.9*	*popínavá rostlina, kont., velikost 40-60 cm, průměrna cena dle výkazu*	*kus*	*56,000*	*95,33*	*5 338,48*	
48	K	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	56,000	214,49	12 011,44	RTS II / 2023
	P		*Poznámka k položce:* *Ukotvení pnoucí rostliny k lati*					
49	*M*	*R.10*	*lať / hranol pro popínavou rostlinu, včetně instalace*	*kus*	*56,000*	*178,74*	*10 009,44*	
50	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm)	m2	53,500	95,33	5 100,16	RTS II / 2023
51	*M*	*R.6*	*kůra mulčovací*	*m3*	*3,745*	*1 179,68*	*4 417,90*	
	D	D4	Skupinová výsadba keřů				77 935,24	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				77 935,24	
52	K	R	Vytýčení výsadeb	bod	25,000	59,58	1 489,50	
53	K	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	74,000	5,96	441,04	RTS II / 2023
54	K	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	74,000	17,87	1 322,38	RTS II / 2023
55	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	74,000	11,92	882,08	RTS II / 2023
56	K	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	74,000	11,92	882,08	RTS II / 2023
57	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	74,000	5,96	441,04	RTS II / 2023
58	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	148,000	11,92	1 764,16	RTS II / 2023
59	K	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	74,000	77,45	5 731,30	RTS II / 2023
60	K	183101111R00.1	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	221,000	65,54	14 484,34	RTS II / 2023
61	K	184102111R00.1	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	221,000	65,54	14 484,34	RTS II / 2023
62	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm)	m2	74,000	101,29	7 495,46	RTS II / 2023
63	*M*	*R.8*	*keř listnatý, kont., velikost 40-60 cm, průměrna cena dle výkazu*	*kus*	*221,000*	*101,29*	*22 385,09*	
64	*M*	*25234000.A*	*Totální herbicid bal. po 1 litru*	*l*	*0,052*	*417,06*	*21,69*	*RTS II / 2023*
65	*M*	*R.6*	*kůra mulčovací*	*m3*	*5,180*	*1 179,68*	*6 110,74*	
	D	D5	T - travalkové záhody				361 544,44	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				361 544,44	
66	K	R	Vytýčení výsadeb	bod	63,000	83,41	5 254,83	
67	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ (106 m2. hloubka 40 cm)	m3	42,710	1 179,68	50 384,13	RTS II / 2023
68	K	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy	m3	32,035	59,58	1 908,65	RTS II / 2023
69	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	32,035	643,46	20 613,24	RTS 25/ II
70	K	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění (štěrk fr. 16/32, vrstva 10 cm)	m3	10,680	178,74	1 908,94	RTS II / 2023
71	K	R.4	Míchání organického souvrství (stávající ornice + kompost + substrát)	m3	35,490	452,81	16 070,23	RTS I / 2023
72	K	174201101R00.1	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění (organické souvrství)	m3	35,490	214,49	7 612,25	RTS II / 2023
73	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	212,000	11,92	2 527,04	RTS II / 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	R.5	Rozmístění trvalek a cibulí na ploše	kus	2 963,000	2,38	7 051,94	RTS I / 2023
75	K	183101111R00.1	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	848,000	17,87	15 153,76	RTS II / 2023
76	K	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	848,000	17,87	15 153,76	RTS II / 2023
77	K	R.6	Moření cibulí nebo hlíz	kus	2 115,000	3,57	7 550,55	RTS I / 2023
78	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím (vč. hloubení jamek pro výsadbu)	kus	2 115,000	16,68	35 278,20	RTS II / 2023
79	K	R.7	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	ks	848,000	1,19	1 009,12	RTS I / 2023
80	K	R.8	Míchání souvrství pro mulčování (štěrk 4/8 + štěrk 8/16 + borka)	m3	7,459	417,06	3 110,85	RTS I / 2023
81	K	184921093R00.1	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (stromy, odrostky, keře)	m2	106,000	113,20	11 999,20	RTS II / 2023
82	K	185804312R00.1	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (25 l/m2)	m3	2,669	417,06	1 113,13	RTS II / 2023
83	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	2,669	417,06	1 113,13	RTS II / 2023
84	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,628	2 979,00	1 870,81	RTS II / 2023
85	*M*	*R.11*	*štěrk fr. 16/32*	*m3*	*10,680*	*1 310,76*	*13 998,92*	
86	*M*	*R.12*	*štěrk fr. 8/16*	*m3*	*1,335*	*1 429,92*	*1 908,94*	
87	*M*	*R.13*	*štěrk fr. 4/8*	*m3*	*1,335*	*1 549,08*	*2 068,02*	
88	*M*	*R.14*	*borka, modřínová, fermentovaná, jemně mletá*	*m3*	*4,789*	*1 179,68*	*5 649,49*	
89	*M*	*R.15*	*tabletová hnojivo 10 g/tableta*	*ks*	*848,000*	*4,77*	*4 044,96*	
90	*M*	*R.16*	*kompost*	*m3*	*10,680*	*1 525,25*	*16 289,67*	
91	*M*	*R.17*	*substrát*	*m3*	*14,130*	*1 763,57*	*24 919,24*	
92	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*2,669*	*59,58*	*159,02*	*CS ÚRS 2025 02*
93	*M*	*R.18*	*trvalka - průměrna cena*	*ks*	*848,000*	*65,54*	*55 577,92*	
94	*M*	*R.19*	*cibule - průměrna cena*	*ks*	*2 115,000*	*14,30*	*30 244,50*	
	D	D6	D - dešťové trvalkové záhony				705 982,83	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				705 982,83	
95	K	R.9	Vytýčení trvalkových záhonů	bod	115,000	59,58	6 851,70	
96	K	183205111R00.1	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 (tj. obdělání půdy frézováním, hrabáním atd.)	m2	562,000	77,45	43 526,90	RTS II / 2023
97	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,011	65 537,91	720,92	RTS II / 2023
98	K	R.5	Rozmístění trvalek a cibulí na ploše	kus	9 457,000	1,19	11 253,83	RTS I / 2023
99	K	183101111R00.1	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	3 930,000	16,68	65 552,40	RTS II / 2023
100	K	183204115R00.1	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím	kus	3 930,000	16,68	65 552,40	RTS II / 2023
101	K	R.6	Moření cibulí nebo hlíz	kus	5 527,000	2,38	13 154,26	RTS I / 2023
102	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím (vč. hloubení jamek pro výsadbu)	kus	5 527,000	15,49	85 613,23	RTS II / 2023
103	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm)	m2	562,000	101,29	56 924,98	RTS II / 2023
104	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,480	417,06	9 375,51	CS ÚRS 2025 02
105	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	4,833	1 787,40	8 638,50	RTS II / 2023
106	*M*	*R.20*	*Umělé hnojivo typu Cererit (trvalky 20g/m2)*	*kg*	*11,240*	*77,45*	*870,54*	
107	*M*	*R.21*	*Trvalky, K9 (průměrná cena) - specifikace viz příloha*	*ks*	*3 930,000*	*65,54*	*257 572,20*	
108	*M*	*R.22*	*cibule - (průměrna cena) - specifikace viz příloha*	*ks*	*5 527,000*	*14,30*	*79 036,10*	
109	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*22,480*	*59,58*	*1 339,36*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	D7	E - extenzivní záhony				136 796,45	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				136 796,45	
110	K	R	Vytýčení výsadeb	bod	45,000	59,58	2 681,10	
111	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	150,000	5,96	894,00	RTS II / 2023
112	K	R.5	Rozmístění trvalek a cibulí na ploše	kus	2 397,000	1,19	2 852,43	RTS I / 2023
113	K	183101111R00.1	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	597,000	16,68	9 957,96	RTS II / 2023
114	K	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	597,000	16,68	9 957,96	RTS II / 2023
115	K	R.6	Moření cibulí nebo hlíz	kus	1 800,000	1,19	2 142,00	RTS I / 2023
116	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím (vč. hloubení jamek pro výsadbu)	kus	1 800,000	15,49	27 882,00	RTS II / 2023
117	K	R.7	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	ks	597,000	1,19	710,43	RTS I / 2023
118	K	R.8	Míchání souvrství pro mulčování (štěrk 4/8 + štěrk 8/16 + borka)	m3	5,277	417,06	2 200,83	RTS I / 2023
119	K	184921093R00.1	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (stromy, odrostky, keře)	m2	75,000	113,20	8 490,00	RTS II / 2023
120	K	185804312R00.1	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (25 l/m2)	m3	1,890	452,81	855,81	RTS II / 2023
121	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,890	452,81	855,81	RTS II / 2023
122	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,444	2 979,00	1 322,68	RTS II / 2023
123	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*1,890*	*595,80*	*1 126,06*	*CS ÚRS 2025 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	*M*	*R.18*	*trvalka - průměrna cena*	*ks*	*597,000*	*65,54*	*39 127,38*	
125	*M*	*R.19*	*cibule - průměrna cena*	*ks*	*1 800,000*	*14,30*	*25 740,00*	
	D	D8	Travnaté plochy - parkový trávník				307 689,32	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				307 689,32	
126	K	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	6 136,500	3,57	21 907,31	RTS II / 2023
127	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	6 136,500	2,38	14 604,87	RTS II / 2023
128	K	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	6 136,500	5,96	36 573,54	RTS II / 2023
129	K	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	12 273,000	2,38	29 209,74	RTS II / 2023
130	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	12 273,000	2,38	29 209,74	RTS II / 2023
131	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	6 136,500	19,07	117 023,06	RTS II / 2023
132	K	185802113R00.1	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,184	14 299,18	2 631,05	RTS II / 2023
133	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,338	14 299,18	4 833,12	RTS II / 2023
134	*M*	*R.23*	*hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)*	*kg*	*184,095*	*77,45*	*14 258,16*	
135	*M*	*R.24*	*travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)*	*kg*	*153,413*	*232,36*	*35 647,04*	
136	*M*	*25234000.A*	*Totální herbicid bal. po 1 litru*	*l*	*4,296*	*417,06*	*1 791,69*	*RTS II / 2023*
	D	D9	Travnaté plochy - zatravněný průleh				41 615,19	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				41 615,19	
137	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	2 536,000	2,38	6 035,68	RTS II / 2023
138	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	1 268,000	19,07	24 180,76	RTS II / 2023
139	K	185802113R00.1	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,038	14 299,18	543,37	RTS II / 2023
140	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,038	14 299,18	543,37	RTS II / 2023
141	*M*	*R.23*	*hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)*	*kg*	*38,040*	*77,45*	*2 946,20*	
142	*M*	*R.24*	*travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)*	*kg*	*31,700*	*232,36*	*7 365,81*	
	D	D10	Travnaté plochy - luční trávník				289 205,97	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				289 205,97	
143	K	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	6 559,000	2,38	15 610,42	RTS II / 2023
144	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	6 559,000	2,38	15 610,42	RTS II / 2023
145	K	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	6 559,000	3,57	23 415,63	RTS II / 2023
146	K	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	13 118,000	2,38	31 220,84	RTS II / 2023
147	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	13 118,000	2,38	31 220,84	RTS II / 2023
148	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (5g/m2)	m2	6 559,000	14,30	93 793,70	RTS II / 2023
149	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,033	6 553,79	216,28	RTS II / 2023
150	*M*	*R.25*	*travní semeno - luční trávník, květnatá louka (5 g / m2)*	*kg*	*32,795*	*2 323,62*	*76 203,12*	
151	*M*	*25234000.A*	*Totální herbicid bal. po 1 litru*	*l*	*4,591*	*417,06*	*1 914,72*	*RTS II / 2023*
	D	D11	Travnaté plochy - štěrkový trávník				46 535,13	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				46 535,13	
152	K	R.10	Založení trávníku štěrkového výsevem v rovině (30g/m2)	m2	745,000	41,71	31 073,95	RTS II / 2023
153	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,022	655,38	14,42	RTS II / 2023
154	*M*	*R.26*	*travní semeno - štěrkový trávník (30 g / m2)*	*kg*	*22,350*	*691,13*	*15 446,76*	
	D	D12	Travnaté plochy - zatravňovací dlažba				29 390,42	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				29 390,42	
155	K	R.11	Založení trávníku do zatravňovací dlažby výsevem v rovině (30g/m2)	m2	548,000	46,47	25 465,56	RTS II / 2023
156	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,016	6 553,79	104,86	RTS II / 2023
157	*M*	*R.27*	*travní semeno - trávník do zatravňovací dlažby (30 g / m2)*	*kg*	*16,440*	*232,36*	*3 820,00*	
	D	D13	Extenzívní střešní zahrada				219 527,22	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				219 527,22	
158	K	R.12	Montáž kořenovzdorné folie	m2	66,000	43,03	2 839,98	RTS II / 2023
	P		*Poznámka k položce:* *60 m2 střešní zahrady x prořez 10%*					
159	K	R.13	Montáž ochranné textilie	m2	69,000	66,77	4 607,13	RTS II / 2023
160	K	R.14	Montáž drenážní vrstvy	m2	49,350	370,93	18 305,40	RTS II / 2023
161	K	R.15	Osazení plastové kontrolní šachty	kus	5,000	519,30	2 596,50	RTS II / 2023
162	K	R.16	Montáž děrované lišty	m	15,000	140,95	2 114,25	RTS II / 2023
163	K	R.17	Zřízení vrstvy z extenzivního substrátu (17cm)	m3	10,710	2 151,37	23 041,17	RTS I / 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	R.18	Zřízení vrstvy z kačírku	m3	3,000	2 151,37	6 454,11	RTS I / 2023
165	K	185802113R00.2	Hnojení umělým hnojivem v rovině (23 g/m2)	t	0,002	5 198,91	10,40	RTS II / 2023
166	K	R.19	Založení rozchodníkového společenstva pomocí řízků	kg	5,000	1 409,52	7 047,60	RTS II / 2023
167	K	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	179,000	57,86	10 356,94	RTS II / 2023
168	K	183101111R00.1	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	179,000	37,09	6 639,11	RTS II / 2023
169	*M*	*R.28*	*kořenovzdorná fólie tl. 0,5 mm, 470 g/m2*	*m2*	*66,000*	*200,30*	*13 219,80*	
170	*M*	*R.29*	*ochranná textilie RMS 300g/m2*	*m2*	*69,000*	*50,45*	*3 481,05*	
171	*M*	*R.30*	*drenážní vrstva FKD 20 / FKD 20R / SSV 800*	*m2*	*49,350*	*378,34*	*18 671,08*	
172	*M*	*R.31*	*kontrolní šachta 37x37 cm*	*ks*	*5,000*	*2 893,22*	*14 466,10*	
173	*M*	*R.32*	*extenzivní substrát*	*m3*	*10,710*	*4 377,00*	*46 877,67*	
174	*M*	*R.33*	*děrovaná kačírková lišta*	*ks*	*15,000*	*378,34*	*5 675,10*	
175	*M*	*R.34*	*kačírek fr. 16/32, praný*	*m3*	*3,000*	*3 189,95*	*9 569,85*	
176	*M*	*R.35*	*řízky rozchodníků - mix druhů*	*kg*	*5,000*	*1 268,56*	*6 342,80*	
177	*M*	*R.36*	*dlouhopůsobící hnojivo*	*kg*	*1,400*	*1 860,56*	*2 604,78*	
178	*M*	*R.18*	*trvalka - průměrna cena*	*ks*	*179,000*	*81,60*	*14 606,40*	

D D14 Betonové šlapáky 131 484,34

D 184 Vysazování a přesazování keřů a stromů 131 484,34

179	K	122251103IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,875	1 787,40	5 138,78	CS ÚRS 2025 02
180	K	162351103IM	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,875	297,90	856,46	CS ÚRS 2025 02
181	K	167151101IM	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,875	59,58	171,29	CS ÚRS 2025 02
182	K	181951112IM	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	28,750	59,58	1 712,93	CS ÚRS 2025 02
183	K	R.20	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes do m2 tl do mm (5 cm štěrkodrť fr. 4/8)	m2	28,750	428,98	12 333,18	
184	K	R.21	Kladení betonových šlapáků (betonový obrubník)	ks	115,000	417,06	47 961,90	
185	*M*	*R.37*	*šlapák betonový - šedá 1000×250×50 mm*	*ks*	*115,000*	*550,52*	*63 309,80*	

D D15 Cibuloviny v travnatých plochách 3 069,12

D 184 Vysazování a přesazování keřů a stromů 3 069,12

186	K	R.6	Moření cibulí nebo hlíz	kus	92,000	2,38	218,96	RTS I / 2023
187	K	R.22	Výsadba cibulí nebo hlíz do trávníku se zalitím (vč. hloubení jamek pro výsadbu)	kus	92,000	16,68	1 534,56	RTS I / 2023
188	*M*	*R.19*	*cibule - průměrna cena*	*ks*	*92,000*	*14,30*	*1 315,60*	

D D16 Dřevinné vegetační prvky - péče 1. rok 219 628,88

D 184 Vysazování a přesazování keřů a stromů 219 628,88

189	K	185804514R00	Odplevelení keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 313,5 m2)	m2	940,500	89,37	84 052,49	RTS II / 2023
190	K	184921093R00.2	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	47,025	77,45	3 642,09	RTS II / 2023
191	K	184806112R00.1	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	10,000	452,81	4 528,10	RTS II / 2023
192	K	184202112R00.1	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	10,000	142,99	1 429,90	RTS II / 2023
193	K	R.23	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	186,000	101,29	18 839,94	
194	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	109,150	452,81	49 424,21	RTS II / 2023
195	K	185804312R00.2	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 50l/strom, 5l/keř)	m3	109,150	452,81	49 424,21	RTS II / 2023
	P		*Poznámka k položce:* *stromy: 186 ks x 50 l = 9300 l keře: 323 ks x 5 l = 1615 l CELKEM V 1* *DÁVCE: 10, 915 m3*					
196	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*109,150*	*5,96*	*650,53*	*CS ÚRS 2025 02*
197	*M*	*R.38*	*kůra mulčovací - 5% z celkového objemu*	*m3*	*3,292*	*1 179,68*	*3 883,51*	
198	*M*	*R.39*	*Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*41,71*	*1 251,30*	
199	*M*	*R.40*	*Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*41,71*	*1 251,30*	
200	*M*	*R.41*	*Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*41,71*	*1 251,30*	

D D17 Dřevinné vegetační prvky - péče 2. rok 219 092,48

D 184 Vysazování a přesazování keřů a stromů 219 092,48

201	K	185804514R00	Odplevelení keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 313,5 m2)	m2	940,500	89,37	84 052,49	RTS II / 2023
202	K	184921093R00.2	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	47,025	77,45	3 642,09	RTS II / 2023
203	K	184806112R00.1	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	10,000	452,81	4 528,10	RTS II / 2023
204	K	184202112R00.1	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	10,000	142,99	1 429,90	RTS II / 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	R.23	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	186,000	101,29	18 839,94	
206	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	109,150	452,81	49 424,21	RTS II / 2023
207	K	185804312R00.2	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 50l/strom, 5l/keř)	m3	109,150	452,81	49 424,21	RTS II / 2023
208	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*109,150*	*5,96*	*650,53*	*CS ÚRS 2025 02*
209	*M*	*R.38*	*kůra mulčovací - 5% z celkového objemu*	*m3*	*3,292*	*1 179,68*	*3 883,51*	
210	*M*	*R.39*	*Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*35,75*	*1 072,50*	
211	*M*	*R.40*	*Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*35,75*	*1 072,50*	
212	*M*	*R.41*	*Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*35,75*	*1 072,50*	
	D	D18	Dřevinné vegetační prvky - péče 3. rok				301 182,99	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				301 182,99	
213	K	185804514R00	Odplevelení keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 313,5 m2)	m2	940,500	89,37	84 052,49	RTS II / 2023
214	K	184921093R00.2	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	47,025	101,29	4 763,16	RTS II / 2023
215	K	184806112R00.2	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 100% výsadeb	kus	186,000	464,72	86 437,92	RTS II / 2023
216	K	184202112R00.1	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	10,000	178,74	1 787,40	RTS II / 2023
217	K	222_1VD	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	186,000	77,45	14 405,70	
218	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	109,150	464,72	50 724,19	RTS II / 2023
219	K	185804312R00.2	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 50l/strom, 5l/keř)	m3	109,150	464,72	50 724,19	RTS II / 2023
220	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*109,150*	*5,96*	*650,53*	*CS ÚRS 2025 02*
221	*M*	*R.38*	*kůra mulčovací - 5% z celkového objemu*	*m3*	*3,292*	*1 179,68*	*3 883,51*	
222	*M*	*R.39*	*Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*41,71*	*1 251,30*	
223	*M*	*R.40*	*Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*41,71*	*1 251,30*	
224	*M*	*R.41*	*Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu*	*kus*	*30,000*	*41,71*	*1 251,30*	
	D	D19	Trvalkové záhony - péče 1. rok				262 204,99	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				262 204,99	
225	K	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	809,000	53,62	43 378,58	RTS II / 2023
226	K	R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (4x ročně 809 m2)	m2	3 236,000	45,28	146 526,08	RTS I / 2023
	P		*Poznámka k položce:* *T - trvalkové záhony - 106 m2 D - dešťov záhony - 562 m2 E - extenzivní záhony - 75 m2 Extenzivní dstřešní zahrada - 66 m2* *CELKEM: 809 m2*					
227	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	161,800	178,74	28 920,13	RTS II / 2023
228	K	185804312R00.3	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/m2))	m3	161,800	262,15	42 415,87	RTS II / 2023
229	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*161,800*	*5,96*	*964,33*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	D20	Trvalkové záhony - péče 2. rok				262 204,99	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				262 204,99	
230	K	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	809,000	53,62	43 378,58	RTS II / 2023
231	K	R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (4x ročně 809 m2)	m2	3 236,000	45,28	146 526,08	RTS I / 2023
232	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	161,800	178,74	28 920,13	RTS II / 2023
233	K	185804312R00.3	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/m2))	m3	161,800	262,15	42 415,87	RTS II / 2023
234	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*161,800*	*5,96*	*964,33*	*CS ÚRS 2025 02*
	D	D21	Trvalkové záhony - péče 3. rok				262 204,99	
	D	184	Vysazování a přesazování keřů a stromů				262 204,99	
235	K	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	809,000	53,62	43 378,58	RTS II / 2023
236	K	R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (4x ročně 809 m2)	m2	3 236,000	45,28	146 526,08	RTS I / 2023
237	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	161,800	178,74	28 920,13	RTS II / 2023
238	K	185804312R00.3	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/m2))	m3	161,800	262,15	42 415,87	RTS II / 2023
239	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*	*m3*	*161,800*	*5,96*	*964,33*	*CS ÚRS 2025 02*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **2 713 269,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 713 269,56	21,00%	569 786,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 283 056,17**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 713 269,56**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 713 269,56
VRN_U - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné	2 335 532,87
VRN_N - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné	377 736,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	20. 5. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 713 269,56**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 713 269,56	
	D	VRN_U	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné				2 335 532,87	
1	K	VRN000X1a	Zařízení staveniště - vybudování	soubor	1,000	238 319,67	238 319,67	
19	K	VRN000X1b	Zařízení staveniště - nájem po dobu výstavby, připojení a náklady na energie	soubor	1,000	595 799,17	595 799,17	
20	K	VRN000X1c	Zařízení staveniště - odstranění	soubor	1,000	119 159,83	119 159,83	
2	K	VRN000X2	Ztížené provozní vlivy	soubor	1,000	17 873,98	17 873,98	
3	K	VRN000X3	Přesun kapacit	soubor	1,000	11 915,98	11 915,98	
29	K	034303000	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	393 227,45	393 227,45	
10	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	119 159,83	119 159,83	CS ÚRS 2025 02
11	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	238 319,67	238 319,67	CS ÚRS 2025 02
12	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	119 159,83	119 159,83	CS ÚRS 2025 02
14	K	012403000	Vyhotovení geometrických plánů	soubor	1,000	89 369,88	89 369,88	CS ÚRS 2025 02
13	K	013244000	Dokumentace realizační (dílenská) a pro provedení stavby	soubor	1,000	238 319,67	238 319,67	CS ÚRS 2025 02
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	29 789,96	29 789,96	CS ÚRS 2025 02
15	K	072103021	Informační tabule A3 k omezení provozu, montáž, nájem po dobu výstavby, demontáž	kus	30,000	2 979,00	89 370,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	14 299,18	14 299,18	CS ÚRS 2025 02
31	K	0500010X1	Vypracování finanční a časové etapizace stavby	soubor	1,000	21 448,77	21 448,77	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN_N	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné				377 736,69	
5	K	VRN000X1a	Zařízení staveniště - vybudování	soubor	1,000	35 747,95	35 747,95	
17	K	VRN000X1b	Zařízení staveniště - nájem po dobu výstavby, připojení a náklady na energie	soubor	1,000	35 747,95	35 747,95	
18	K	VRN000X1c	Zařízení staveniště - odstranění	soubor	1,000	23 831,97	23 831,97	
6	K	VRN000X2	Ztížené provozní vlivy	soubor	1,000	17 873,98	17 873,98	
7	K	VRN000X3	Přesun kapacit	soubor	1,000	11 915,98	11 915,98	
30	K	034303000	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	35 747,95	35 747,95	
21	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	23 831,97	23 831,97	CS ÚRS 2025 02
22	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	41 705,94	41 705,94	CS ÚRS 2025 02
23	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	23 831,97	23 831,97	CS ÚRS 2025 02
24	K	012403000	Vyhotovení geometrických plánů	soubor	1,000	14 299,18	14 299,18	CS ÚRS 2025 02
25	K	013244000	Dokumentace realizační (dílenská) a pro provedení stavby	soubor	1,000	59 579,92	59 579,92	CS ÚRS 2025 02
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	17 873,98	17 873,98	CS ÚRS 2025 02
28	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	14 299,18	14 299,18	CS ÚRS 2025 02
32	K	0500010X1	Vypracování finanční a časové etapizace stavby	soubor	1,000	21 448,77	21 448,77	CS ÚRS 2025 02

SEZNAM FIGUR

Kód: 23MT059c1
Stavba: Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna

Datum: 20. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.000/ SO 000.0	**Ostatní**		
beton_pl			**61,000**
	Odstranění souvrství komunikace - beton (pl)		0,000
	(61,00)		61,000
beton_pl	Součet		61,000
Použití figury:			
113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	61,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	73,000
dlažba_pl			**1 114,750**
ornice_pl			**2 315,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(2315,00)		2 315,000
ornice_pl	Součet		2 315,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 315,000
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 315,000
162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	463,000
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	463,000
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	463,000
zatravňovačky_pl			**12,000**
	Odstranění souvrství komunikace - zatravňovačky (pl)		0,000
	(7,00)+(5,00)		12,000
zatravňovačky_pl	Součet		12,000
Použití figury:			
113106136	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	12,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	73,000
SO.000/ SO.000.1	**Živičné komunikace**		
asfalt_pl			**2 973,000**
	Odstranění souvrství komunikace - asfalt (pl)		0,000
	(2973,00)		2 973,000
asfalt_pl	Součet		2 973,000
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 973,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 973,000
dlažba_pl			**1 114,750**
ornice_pl			**552,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(552,0)		552,000
ornice_pl	Součet		552,000
SO.000/ SO.000.2	**Dlážděné chodníky mimo území obytné zóny**		
bet_dlažba_pl			**466,000**
	Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)		0,000
	betonová dlažba 300x300		0,000
	(466,0)		466,000
bet_dlažba_pl	Součet		466,000
Použití figury:			
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	466,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 308,400
dlažba_pl			**1 114,750**

Kód	Popis	MJ	Výměra
kostky_1_pl			**81,100**
	Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)		0,000
	(59,1)+(22,0)		81,100
kostky_1_pl	Součet		81,100
Použití figury:			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,100
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 308,400
kostky_2_pl			**89,000**
	Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)		0,000
	(89,0)		89,000
kostky_2_pl	Součet		89,000
Použití figury:			
113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	89,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 308,400
ornice_pl			**395,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(395,0)		395,000
ornice_pl	Součet		395,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	395,000
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	395,000
162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	79,000
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	79,000
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	79,000
panely_pl			**223,700**
	Odstranění souvrství komunikace - panely (pl)		0,000
	(223,7)		223,700
panely_pl	Součet		223,700
Použití figury:			
113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	223,700
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 308,400
zámkovka_pl			**448,600**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000
	(448,60)		448,600
zámkovka_pl	Součet		448,600
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	448,600
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 308,400
SO.000/ SO.000.3	**Dlážděné chodníky, vozovky, parkování aj. v území obvtné zóny - střední náměstí**		
bet_dlažba_pl			**611,000**
	Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)		0,000
	betonová dlažba 300x300		0,000
	(611,0)		611,000
bet_dlažba_pl	Součet		611,000
Použití figury:			
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	611,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	617,100
dlažba_pl			**1 114,750**
ornice_pl			**431,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(431,0)		431,000
ornice_pl	Součet		431,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	431,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	431,000
162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	86,200
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	86,200
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	86,200
zámkovka_pl			**6,100**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000
	(6,1)		6,100
zámkovka_pl	Součet		6,100
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	6,100
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	617,100
SO.000/ SO.000.4	**(pře)dlážděné vozovky, dlážděné chodníky a parkovacích stání v území obytné zóny - obytná ulice vni**		
bet_dlažba_pl			**19,000**
	Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)		0,000
	betonová dlažba 300x300		0,000
	(19,0)		19,000
bet_dlažba_pl	Součet		19,000
Použití figury:			
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	19,000
113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	743,000
dlažba_pl			**1 114,750**
ornice_pl			**66,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(66,0)		66,000
ornice_pl	Součet		66,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	66,000
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	66,000
162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	13,200
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	13,200
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	13,200
panely_pl			**83,300**
	Odstranění souvrství komunikace - panely (pl)		0,000
	(83,3)		83,300
panely_pl	Součet		83,300
Použití figury:			
113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	83,300
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	83,300
zámkovka_pl			**724,000**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000
	(183,0)		183,000
	zámkovka tl. 80		0,000
	(541,0)		541,000
zámkovka_pl	Součet		724,000
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	724,000
113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	743,000
SO.000/ SO.000.6	**Parkovací místa na voštinové plastové dlažbě (u trasy 8 a 9)**		
ornice_pl			**300,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(300,0)		300,000
ornice_pl	Součet		300,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	300,000
162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	60,000
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	60,000
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	60,000
SO.000/ SO.000.10b	**Příprava pro propustné pojížděné komunikace nové stopě**		
ornice_pl			**806,000**
	Zemní práce - skrývka (pl)		0,000
	(806,0)		806,000
ornice_pl	Součet		806,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	806,000
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	806,000
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	112,840
162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	161,200
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	112,840
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	161,200
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	112,840
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	203,112
171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	161,200
SO.100/ SO 100.11	**Předláždění chodníku Nádražní**		
zámkovka_pl			**421,400**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000
	(421,4)		421,400
zámkovka_pl	Součet		421,400
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	421,400
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	421,400
SO.300	**Vodohospodářské objekty**		
pruleh_obj			**1 243,549**
	Zemní práce - průleh (obj)		0,000
	301-A		0,000
	(127,98)*2,80*1,00		358,344
	(32,81)*5,00*0,70		114,835
	302-B		0,000
	(109,33)*1,80*1,00		196,794
	303-C		0,000
	(82,94)*1,30*1,20		129,386
	304-G		0,000
	(192,29)*2,10*1,10		444,190
pruleh_obj	Součet		1 243,549
Použití figury:			
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 243,549
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 273,627
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 292,529
šachty_obj			**30,078**
	Zemní práce - šachty (dl * š * v * p)		0,000
	vsakovací studna		0,000
	(2,30*2,30)*2,70*2		28,566
	regulační šachta		0,000
	(0,60*0,60)*0,60*7		1,512
šachty_obj	Součet		30,078
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	30,078
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 273,627
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 292,529
SO.500	**Trubní vedení**		
jáma_obj			**70,000**
obsyp_1_obj			**60,257**
	Zemní práce - obsyp (dl * š * v) - kabelovod (dl * š * v)		0,000
	štěrkopísek		0,000
	(157,00)*0,80*0,60		75,360
	-(157,00*0,26*0,37)		-15,103
obsyp_1_obj	Mezisoučet		60,257
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,497
58331200	štěrkopísek netříděný	t	108,463
obsyp_2_obj			**50,240**
	zemina		0,000
	(157,00)*0,80*0,40		50,240
obsyp_2_obj	Mezisoučet		50,240
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,497
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,360
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	75,360
rýhy_obj	**rýhy do 600 mm**	**m3**	**125,600**
	Zemní práce - rýhy (dl * š * v)		0,000
	(157,00)*0,80*1,00		125,600
rýhy_obj	Součet		125,600
Použití figury:			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	125,600
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,360
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	75,360
SO.701/ SO.701-706	**Pergoly a kontejnerová stání**		
skl_S3a_obv			**66,560**
skl_S3b_obv			**11,730**
skl_STR1_pl			**65,575**
	Souvrství střechy - HIV, mPVC (dl * š)		0,000
	skladba STR1		0,000
	(12,28*5,34)		65,575
skl_STR1_pl	Součet		65,575
Použití figury:			
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	65,575
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	65,575
762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	65,575
šachty_obj			**5,940**
	Zemní práce - šachty (dl * š * v * p)		0,000
	pergola 701		0,000
	(0,30*0,30)*1,00*11		0,990
	pergola 702		0,000
	(0,30*0,30)*1,00*12		1,080
	pergola 703		0,000
	(0,30*0,30)*1,00*11		0,990
	kontejenrová stání 704		0,000
	(0,30*0,30)*1,00*12		1,080
	kontejenrová stání 705		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,30*0,30)*1,00*12		1,080
	kontejenrová stání 706		0,000
	(0,30*0,30)*1,00*8		0,720
šachty_obj	Součet		5,940
Použití figury:			
133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,940
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,940
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,692

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23MT059c2
Stavba: Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna

KSO: CC-CZ:
Místo: sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 002 92 311
Město Slavkov u Brna DIČ: CZ00292311

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 143 48 560
VESMĚS architekti s.r.o. DIČ: CZ14348560

Zpracovatel: IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **549 356,43**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**549 356,43**	**115 364,85**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **664 721,28**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23MT059c2

Stavba: **Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna**

Místo:	**sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna**	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**549 356,43**	**664 721,28**
SO.000	**Příprava území**	195 083,45	236 050,97
SO.000.7a	**Zásahy na pozemku p.č. 2834**	95 285,93	115 295,98
SO.000.7b	**Zásahy na pozemku p.č. 2832/2**	16 988,84	20 556,50
SO.000.7c	**Zásahy na pozemku p.č. 3819/10**	82 808,68	100 198,50
SO.100	**Komunikace a zpevněné plochy**	274 435,89	332 067,43
SO 100.7a	**Zásahy na pozemku p.č. 2834**	223 669,26	270 639,80
SO 100.7b	**Zásahy na pozemku p.č. 2832/2**	33 905,04	41 025,10
SO 100.7c	**Zásahy na pozemku p.č. 3819/10**	16 861,59	20 402,52
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	79 837,09	96 602,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7a - Zásahy na pozemku p.č. 2834

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **95 285,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 285,93	21,00%	20 010,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **115 295,98**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7a - Zásahy na pozemku p.č. 2834

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**95 285,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	95 285,93
1 - Zemní práce	20 956,02
997 - Přesun sutě	74 329,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7a - Zásahy na pozemku p.č. 2834

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**95 285,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				95 285,93	
	D	1	Zemní práce				20 956,02	
1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,000	58,98	2 300,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)					
	VV		(39,0)		39,000			
	VV	kostky_1_pl	Součet		39,000			
2	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,900	58,98	4 653,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)					
	VV		(78,9)		78,900			
	VV	kostky_2_pl	Součet		78,900			
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	18,900	65,54	1 238,71	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)					
	VV		betonová dlažba 300x300					
	VV		(18,9)		18,900			
	VV	bet_dlažba_pl	Součet		18,900			
4	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	13,900	65,54	911,01	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(13,9)		13,900			
	VV	zámkovka_pl	Součet		13,900			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,700	78,65	11 852,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(bet_dlažba_pl)		18,900			
	VV		(kostky_1_pl)		39,000			
	VV		(kostky_2_pl)		78,900			
	VV		(zámkovka_pl)		13,900			
	VV		Součet		150,700			
	D	997	Přesun sutě				74 329,91	
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	120,123	59,58	7 156,93	CS ÚRS 2025 02
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	120,123	154,91	18 608,25	CS ÚRS 2025 02
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 081,107	1,67	1 805,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		120,123*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 081,107			
9	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,308	357,48	23 703,78	CS ÚRS 2025 02
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	113,815	202,57	23 055,50	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7b - Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **16 988,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 988,84	21,00%	3 567,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **20 556,50**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7b - Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**16 988,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 988,84
1 - Zemní práce	4 758,27
997 - Přesun sutě	12 230,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7b - Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**16 988,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 988,84	
	D	1	Zemní práce				4 758,27	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	33,000	65,54	2 162,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(33,0)		33,000			
	VV	zámkovka_pl	Součet		33,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	33,000	78,65	2 595,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(zámkovka_pl)		33,000			
	VV		Součet		33,000			
	D	997	Přesun sutě				12 230,57	
3	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,100	59,58	1 376,30	CS ÚRS 2025 02
4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	23,100	154,91	3 578,42	CS ÚRS 2025 02
5	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	207,900	1,67	347,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		23,1*9 'Přepočtené koeficientem množství		207,900			
6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,520	357,48	5 190,61	CS ÚRS 2025 02
7	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,580	202,57	1 738,05	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7c - Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **82 808,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 808,68	21,00%	17 389,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **100 198,50**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7c - Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**82 808,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 834,19
1 - Zemní práce	4 181,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 896,39
997 - Přesun sutě	22 756,29
PSV - Práce a dodávky PSV	16 974,49
767 - Konstrukce zámečnické	16 974,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.000 - Příprava území
Soupis:
SO.000.7c - Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**82 808,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 834,19	
	D	1	Zemní práce				4 181,51	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	29,000	65,54	1 900,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)					
	VV		zámkovka tl. 60					
	VV		(29,0)		29,000			
	VV	zámkovka_pl	Součet		29,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	29,000	78,65	2 280,85	CS ÚRS 2025 02
	VV		Odstranění souvrství komunikace - podsyp (pl)					
	VV		(zámkovka_pl)		29,000			
	VV		Součet		29,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 896,39	
3	K	9660012X1	Odstranění ocelových konstrukcí zabetonovaných (dle PD)	kus	56,000	327,69	18 350,64	
	VV		Odstranění prvků (p)					
	VV		odstranění oc. sloupku v. 1,6m					
	VV		48		48,000			
	VV		odstranění zábradlí					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		56,000			
4	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	104,500	196,61	20 545,75	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Přesun sutě				22 756,29	
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,091	59,58	2 865,26	CS ÚRS 2025 02
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	48,091	154,91	7 449,78	CS ÚRS 2025 02
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	432,819	1,67	722,81	CS ÚRS 2025 02
	VV		48,091*9 'Přepočtené koeficientem množství		432,819			
8	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,760	357,48	4 561,44	CS ÚRS 2025 02
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	35,331	202,57	7 157,00	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 974,49	
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 974,49	
10	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	37,000	458,77	16 974,49	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7a - Zásahy na pozemku p.č. 2834

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
Město Slavkov u Brna		DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
VESMĚS architekti s.r.o.		DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o.		DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **223 669,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 669,26	21,00%	46 970,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **270 639,80**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7a - Zásahy na pozemku p.č. 2834

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**223 669,26**
1 - Zemní práce	3 217,01
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	59 726,82
59 - Dlažby a předlažby komunikací	153 793,86
91 - Doplňující práce na komunikaci	2 500,07
99 - Staveništní přesun hmot	4 431,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7a - Zásahy na pozemku p.č. 2834

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**223 669,26**	
	D	1	Zemní práce				3 217,01	
1	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	106,700	30,15	3 217,01	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		parkovací stání :					
	VV		73,80*1,10		81,180			
	VV		chodník :					
	VV		23,20*1,10		25,520			
	VV		Součet		106,700			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				59 726,82	
2	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	77,490	286,99	22 238,86	RTS 25/ II
	VV		parkovací stání :					
	VV		73,80*1,05		77,490			
	VV		Součet		77,490			
3	K	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	81,180	336,09	27 283,79	RTS 25/ II
	VV		parkovací stání :					
	VV		73,80*1,10		81,180			
	VV		Součet		81,180			
4	K	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	25,520	399,85	10 204,17	RTS 25/ II
	VV		chodník :					
	VV		23,20*1,10		25,520			
	VV		Součet		25,520			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				153 793,86	
5	K	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	73,800	714,96	52 764,05	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici*					
	VV		parkovací stání velké kostky :					
	VV		73,80		73,800			
	VV		Součet		73,800			
6	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,200	309,82	7 187,82	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		chodník :					
	VV		23,20		23,200			
	VV		Součet		23,200			
7	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,000	410,51	410,51	RTS 25/ II
8	K	58380156R	kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná	t	29,815	2 859,84	85 266,13	RTS 25/ II
	VV		73,80/2,50*1,01		29,815			
	VV		Součet		29,815			
9	K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	23,432	348,47	8 165,35	RTS 25/ II
	VV		23,20*1,01		23,432			
	VV		Součet		23,432			
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				2 500,07	
10	K	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	4,500	417,06	1 876,77	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*					
	VV		4,50		4,500			
	VV		Součet		4,500			
11	K	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,545	137,14	623,30	RTS 25/ II
	VV		4,50*1,01		4,545			
	VV		Součet		4,545			
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 431,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	123,958	35,75	4 431,50	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7b - Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **33 905,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 905,04	21,00%	7 120,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **41 025,10**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7b - Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 905,04**
1 - Zemní práce	925,30
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	12 271,40
59 - Dlažby a předlažby komunikací	19 856,06
99 - Staveništní přesun hmot	852,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7b - Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 905,04**	
	D	1	Zemní práce				925,30	
1	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	30,690	30,15	925,30	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		27,90*1,10		30,690			
	VV		Součet		30,690			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 271,40	
2	K	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	30,690	399,85	12 271,40	RTS 25/ II
	VV		chodník :					
	VV		27,90*1,10		30,690			
	VV		Součet		30,690			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				19 856,06	
3	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	27,900	309,82	8 643,98	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		chodník :					
	VV		27,90		27,900			
	VV		Součet		27,900			
4	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,000	410,51	410,51	RTS 25/ II
5	K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	28,179	383,32	10 801,57	RTS 25/ II
	VV		27,90*1,01		28,179			
	VV		Součet		28,179			
	D	99	Staveništní přesun hmot				852,28	
6	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	23,840	35,75	852,28	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7c - Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **16 861,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 861,59	21,00%	3 540,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **20 402,52**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7c - Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**16 861,59**
1 - Zemní práce	862,29
59 - Dlažby a předlažby komunikací	13 531,33
96 - Bourání konstrukcí	2 392,39
99 - Staveništní přesun hmot	75,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
SO.100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
SO 100.7c - Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**16 861,59**	
	D	1	Zemní práce				862,29	
1	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	28,600	30,15	862,29	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.*					
	VV		28,60		28,600			
	VV		Součet		28,600			
	D	59	Dlažby a předlažby komunikací				13 531,33	
2	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	28,600	458,77	13 120,82	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*					
	VV		chodník předláždění :					
	VV		28,60		28,600			
	VV		Součet		28,600			
3	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,000	410,51	410,51	RTS 25/ II
	D	96	Bourání konstrukcí				2 392,39	
4	K	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	28,600	83,65	2 392,39	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m*					
	VV		předláždění chodník :					
	VV		28,60		28,600			
	VV		Součet		28,600			
	D	99	Staveništní přesun hmot				75,58	
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,114	35,75	75,58	RTS 25/ II
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	002 92 311
	Město Slavkov u Brna	DIČ:	CZ00292311
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	143 48 560
	VESMĚS architekti s.r.o.	DIČ:	CZ14348560
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
	STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ:	CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH **79 837,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 837,09	21,00%	16 765,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **96 602,88**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**79 837,09**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	79 837,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna	Datum:	11. 9. 2024
Zadavatel:	Město Slavkov u Brna	Projektant:	VESMĚS architekti s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**79 837,09**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				79 837,09	
1	K	VRN000X1	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 747,95	35 747,95	
2	K	VRN000X2	Ztížené provozní vlivy	soubor	1,000	5 957,99	5 957,99	
3	K	VRN000X3	Přesun kapacit	soubor	1,000	2 383,20	2 383,20	
4	K	VRN000X4	Inženýrská činnost	soubor	1,000	29 789,96	29 789,96	
5	K	0500010X1	Vypracování finanční a časové etapizace stavby	soubor	1,000	5 957,99	5 957,99	CS ÚRS 2025 02

SEZNAM FIGUR

Kód: 23MT059c2
Stavba: Regenerace sídliště Nádražní Slavkov u Brna

Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra

SO.000/ SO.000.7a Zásahy na pozemku p.č. 2834

bet_dlažba_pl			**18,900**
	Odstranění souvrství komunikace - dlažba (pl)		0,000
	betonová dlažba 300x300		0,000
	(18,9)		18,900
bet_dlažba_pl	Součet		18,900
Použití figury:			
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	18,900
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,700
dlažba_pl			**1 114,750**
kostky_1_pl			**39,000**
	Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)		0,000
	(39,0)		39,000
kostky_1_pl	Součet		39,000
Použití figury:			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,700
kostky_2_pl			**78,900**
	Odstranění souvrství komunikace - kostky (pl)		0,000
	(78,9)		78,900
kostky_2_pl	Součet		78,900
Použití figury:			
113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,900
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,700
zámkovka_pl			**13,900**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000
	(13,9)		13,900
zámkovka_pl	Součet		13,900
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	13,900
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,700

SO.000/ SO.000.7b Zásahy na pozemku p.č. 2832/2

dlažba_pl			**1 114,750**
zámkovka_pl			**33,000**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000
	(33,0)		33,000
zámkovka_pl	Součet		33,000
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	33,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	33,000

SO.000/ SO.000.7c Zásahy na pozemku p.č. 3819/10

dlažba_pl			**1 114,750**
ornice_pl			**5 630,000**
zámkovka_pl			**29,000**
	Odstranění souvrství komunikace - zámkovka (pl)		0,000
	zámkovka tl. 60		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(29,0)		29,000
zámkovka_pl	Součet		29,000
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	29,000
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	29,000