

SMLOUVA O DÍLO č. 017/23/PŠo, čj. 04452/23/Taj/Šor

Zhotovitel: Petr Novotný, T. G. Masaryka čp. 638, 289 03 Městec Králové
IČO: 03887286 DIČ: CZ8703201144
Bankovní spojení: 115-2894990267/0100

a

Objednatel: Město Městec Králové, náměstí Republiky č.p. 1, 289 03 Městec Králové
Zastoupený: Milan Pavlík, starosta města,
IČO: 00239437 DIČ: CZ00239437
Bankovní spojení: 504317319/0800

uzavírají níže uvedeného dne podle § 1721 a násl., § 2586 a násl. občanského zákoníku v účinném znění
Smlouvu o dílo.

Článek 1 - Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je realizace akce „Sklad komunální techniky - Vinice“ podle výběrového řízení, schváleného zastupitelstvem města dne 12. 9. 2023 a z něj vyplývající cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, a podle pokynů správce majetku města p. Kopeckého.

Článek 2 - Čas plnění:

Dílo bude zahájeno dne 30. října 2023 a zhotoveno do 15. května 2024. V případě nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení v případě.

Článek 3 - Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů objednatele a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předávacím protokolem předat. Zhotovitel provede dílo v souladu se všemi platnými právními předpisy, platnými ČSN, vztahujícími se na dílo ve smlouvě. Na provedení díla použije certifikované materiály. Případné vícepráce musí dodavatel předem projednat a odsouhlasit s objednatel. Odsouhlasené vícepráce s odsouhlasenou cenou budou písemným dodatkem této smlouvy. Zhotovitel nejméně 1 den předem upozorní sousední majitele a nájemce prostorů, že bude v určeném časovém intervalu provádět hlučnější, prašnější práce. Zhotovitel uvede všechny okolní prostory, kde pracoval, do původního stavu. Zhotovitel odstraní vzniklé odpady na své náklady.

Článek 4 - Vady díla, záruční doba


V případě zjištěných závad má objednatel právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, případně žádat náhradu vzniklé škody. Záruční doba byla dohodnuta na celé dílo 60 měsíců od protokolárního předání díla.

Článek 5- Cena a způsob placení, záloha

Celková cena díla je podle dohody objednatele se zhotovitelem **2.879.700,71 Kč (slovy: dva milióny osm set sedmdesát devět tisíc sedm set korun českých sedmdesát jeden haléf) s DPH**. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí díla předávacím protokolem. Doba splatnosti faktury byla dohodnuta na 30 dní. V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti, zaplatí objednatel zhotoviteli 0,5 % z ceny díla za každý den zpoždění platby. Objednatel s dodavatelem si můžou dohodnout zálohy: v měsíci listopadu 2023 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), v měsíci prosinci 2023 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) a v měsíci únoru 2024 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých).

Článek 6 - Ustanovení společná a závěrečná

Otázky v této smlouvě neupravené se řídí Občanským zákoníkem v platném znění, zejména ustanoveními § 1721 a násl., § 2586 a násl. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana

Novotný Petr

T. G. Masaryka 638, Městec Králové

obdrží po jednom. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouvu schválila rada města Městec Králové dne 25. 10. 2023 usnesením č. 14/21/2023.


V Městci Králové dne: 30. 10. 2023

V Městci Králové dne: 30. 10. 2023



starosta Milan Pavlík

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
nám. Republiky 1
229 03 Městec Králové
IČ 00239437
DIČ CZ00239437



Petr Novotný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MKVINICE
 Stavba: Sklad komunální techniky

KSO:
 Místo: Vinice č. p. 58

Zadavatel:
 Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Ing. František Rulík, Ratenice 236, 289 11 Pečky

Zpracovatel:
 Ing. Alena Zahradníková

CC-CZ:
 Datum: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 379 917,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 379 917,94	499 782,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 879 700,71

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Novotný Petr

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

[Handwritten signature]

Novotný Petr
 inženýrské a stavební práce
 IČ: 03807286
 DIČ: CZ8703221144
 B. S. Novotnýka 680, Městec Králové

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MKVINICE
Stavba: Sklad komunální techniky
Místo: Vinice č. p. 58
Zadavatel: Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Vyplň údaj
Ing. František
Rulík, Ratenice 236, 289 11
Pečky
Ing. Alena Zahradníková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 379 917,94	2 879 700,71
01	Demolice	301 907,65	365 308,26
02	Skład komunální techniky	2 078 010,29	2 514 392,45

Novotný Petr
T. G. Masaryka 638, Městec Králové