

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, k.ú. SKRBEŇ
Název objektu	SO 01 - PŘÍSTAVBA
Název části	Zařízení silnoproudé elektrotech.

JksO

EČO

místo

IČO

DRČ

Objednávatel

OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKRBEŇ

Projektant

Vician Milan

Zhotovitel

Rozpočet číslo

0

Zpracoval

Vician Milan

Dne

12/2016

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1M.j.	Počet	Náklady/1M.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO	Dodávky	29 837	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště		4 119
2		montáž	137 578	9	Bez pevné podlahy		14	Mimostav.doprava		
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy		
4		montáž	0	11			16	Provozní vlivy		0
5	HROMOSVOD	Dodávky	0				17	Ostatní		
6		montáž	7 179				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)		174 594	12	DN (ř.8-11)	0	19	NUS (ř.13-18)		4 119
20	HZS-komp.zkoušky		0	21	Kompl.činnost	0	22	Revize		4 750

Projektant Vician Milan

Razítko

Objednatel

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis 12/2016

Razítko

D

Celkové náklady

23	Součet 7,12,19-22			183 463
24	21%	183 463	DPH	38 527
25	0%		DPH	
26	Cena s DPH (ř.23-25)			221 990

E

Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele			
28	Klouzavá doložka			
29	Zvýhodnění + -			



Stavba	PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, k.ú. SKRBEŇ	Soubor	Zařízení silnoproudé elektrotech.	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		80 053,5	
202	Montáž - součet			46 592,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		2 401,6	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		82 455,1	
206	Montáž celkem:			46 592,0
	Celkem montáž+nosný mater.		129 047,1	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství hod	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	10	300	3 000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2	250	500
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	0		0

Investor:	OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKRBEŇ	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, k.ú. SKRBEŇ	Vypracoval:	Vician Milan		
Objekt:	SO 01 - PŘÍSTAVBA	Datum:	12/2016		
Soubor:	Zařízení silnoproudé elektrotech.	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			28 800,0	129 047,1
2.	Mimostav. doprava dodávek	2,0	1/1	1 036,8	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		288,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		7 742,8
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				500,0
9.	Dodávka a montáž celkem			29 837	137 578
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				167 415
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				167 414,7
14.	1. Zařízení staveniště	2,9			3 975,3
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				3 975,3
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	

18.	Výchozí revize			Hlava XI	3 000,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

[illegible]

[illegible]

		Součet dle C21M				0,0	46 592,0

[illegible]

		Součet dle C21M				28 800,0

		Součet dle C21M				0,0	0,0

Stavba	PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č.	Soubor	SO 01 - PŘÍSTAVBA		Investor:
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž	Stavba:
			Kč	Kč	Objekt::
201	Nosný materiál - součet		2 706,0		Soubor:
			81,2		
202	Montáž - součet			4 251,0	Pol.
					1.
203	3 % přírůžka na podružný materiál (řádek 201x0,03)				2.
					3.
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :		0,0		4.
					5.
205	Materiál celkem: (201+203+204)		2 787,2		6.
					7.
206	Montáž celkem:			4 251,0	8.
					9.
	Celkem montáž+nosný mater.		7 038,2		10.
					11.
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství hod	Jednotková cena	Celkem	
	Vyhotovení revizí zprávy.	7	250	1 750	
					12.
					13.
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY					
					14.
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem	
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S	
				0	
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz			0	
					15.
					16.
					17.
					18.

OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKR	Proj.stup:	DPS
PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ	Vypracoval:	Vician Milan
SO 01 - PŘÍSTAVBA	Datum:	12/2016
Zařízení silnoprůdné elektrotech.	Dodavatel:	0

REKAPITULACE

Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
Dodávka a montážní práce			0,0	7 038,2
Mimostav. doprava dodávek	8	1/1	0,0	
Přesun dodávek	1	1/1		0,0
Podíl přidružených výkonů PPV	2	1/2		140,8
Zednická výpomoc				
Základna pro DRN				
Obstarání a zajištění materiálu				0,0
Hodinové zúčtovací sazby				0,0
Dodávka a montáž celkem			0	7 179
Základní rozpočtové náklady - ZRN				7 179
2. Mimořádně ztížená doprava				
3. Doprava zaměstnanců				
4. Práce přesčas				
5. Práce v neobvyklé výšce				
6. Mimostaveništní doprava				
Dopňkové náklady celkem				
Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
Základna pro VRN				7 178,9
1. Zařízení staveniště	2,0			143,6
2. Přesun stavebních kapacit				
3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
4. Horská oblast				
5. Provoz investora	0,8			0,0
6. Silniční provoz				
7. Železniční a kolejový provoz				
8. Oborová přírážka				
Vedlejší náklady celkem				143,6
Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
Ostatní náklady			Hlava VII	
Jiné investice			Hlava IX	
Výchozí revize			Hlava XI	1 750,0

					19.
--	--	--	--	--	------------

Repr. hodnota stávajících str.				
--------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Součet dle C21M						0,0	4 251,0

Stavba	PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č.	Soubor	SO 01 - PŘÍSTAVBA	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	0	400	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
		0	350	0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	0	400	0

Investor:	OBEC SKRBEŇ, NA NÁVSI 2, SKRBEŇ	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	PŘÍSTAVBA 2 UČEBEN ZŠ SKRBEŇ NA PARC.Č. st.187, k.ú. SKRBEŇ	Vypracoval:	Vician Milan		
Objekt:	SO 01 - PŘÍSTAVBA	Datum:	12/2016		
Soubor:	Zařízení silnoproudé elektrotech.	Dodavatel:	0		
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	8	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem		0,0		
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0

--	--	--	--	--

19.	Repr. hodnota stávajících str.				
-----	--------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

		Součet dle C46M					0,0	0,0