
SMLOUVA O DÍLO
č.  ............

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel : Obec Česká Ves
Sídlo : Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Mudra, starosta obce
b) ve věcech technických : Ing. Petr Mudra, Ing. Ladislav Cabadaj
IČ : 00636037 
DIČ : CZ00636037 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800
Tel./email : +420 584459091, mudra@cves.cz  
ID datové schránky : dy5aqbf

1.2
Zhotovitel : Stavitelství Knotek s.r.o. 
Sídlo : č.p. 146, 79052 Velké Kunětice 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Vladimír Knotek, MgA. Jaromír Knotek, jednatelé
b) ve věcech technických : Ing. Martin Churý, Ivan Kalafatič
IČ : 29398207
DIČ : CZ29398207
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 107-2227950237/0100
Tel./email : +420 732907612, info@stavitelstviknotek.cz
ID datové schránky : qbwawdc

(dále společně též jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se zavazuje provést a objednateli  předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Rekonstrukce 2. pavilonu ZŠ Česká Ves“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky "Rekonstrukce 2. pavilonu ZŠ Česká Ves“ a touto smlouvou o dílo.

2.2
Zhotovením díla se rozumí úplné,  funkční  a bezvadné provedení  všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3
Dílo  bude  zhotoveno  v  souladu  se  zadávací  dokumentací  veřejné  zakázky  na  stavební  práce 
„Rekonstrukce 2. pavilonu ZŠ Česká Ves“, jejíž součástí je stavební projektová dokumentace (dále jen 
„projekt“), nabídkou zhotovitele a příp. pravomocným stavebním povolením.

2.4
Zhotovitel  prohlašuje,  že mu před podpisem této smlouvy byl  předán projekt  a  prohlašuje,  že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
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tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen 
„soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu, bude platit vymezení díla v soupisu.
2.5
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 
dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést. 
2.6
Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického 
řešení  oproti  původně  navrženým  a  sjednaným  materiálům  a  technickým  řešením  v  projektové 
dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a 
technického  řešení  musí  být  písemný.  Zhotovitel  má  právo  na  úhradu  veškerých  zbytečně 
prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na dílo 
dle této smlouvy zajistil.
2.7
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a 
trvalému provozování v souladu s jeho účelem.

2.8
Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  jako  součást  předmětu  díla  nejpozději  v  den  předání  a 
převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i  projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 1x 
v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči,  vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 10 měsíců od data podpisu smlouvy.

3.2
Práce zhotovitele  na realizaci  předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání  a 
převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. CENA DÍLA
4.1
Za  řádně  zhotovené  dílo  v  rozsahu  podle  čl.  2  této  smlouvy  se  smluvní  strany  v  souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

14 230 650,86 Kč (bez DPH)

2 988 436,68 Kč DPH

17 219 087,54 Kč (včetně DPH)

4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky  ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit  k  ohodnocení  provedených částí  díla  za účelem dílčí  fakturace,  resp.  uplatnění  smluvních 
pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, 
které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. 
4.3
Do ceny  díla  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  potřebné ke  zhotovení  díla  v rozsahu dle  čl.  2  této 
smlouvy. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště 
a jeho provoz, dodávku elektřiny,  vodné a stočné, odvoz a likvidaci  odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních 
prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
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přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na 
zábor  veřejného  prostranství,  schvalovací  řízení,  převod  práv,  pojištění,  daně,  cla,  provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků 
a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že: 
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH majících vliv na cenu díla, 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění,
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Případné  vícepráce budou  oceněny  na  základě  písemného  soupisu  víceprací,  odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich 
práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní  jednotkové ceny podle 
Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4.7
Případné  méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen 
podle položkových rozpočtů.
4.8
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí  plnění  považuje  za uskutečněné zpravidla  první  den každého následujícího kalendářního 
měsíce,  ve  kterém  plnění  probíhalo.  Zhotovitel  bude  předkládat  objednateli  položkový  soupis 
provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb  na  základě  objednatelem  schválených  zjišťovacích  protokolů  a  soupisů  provedených 
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  bude  hrazena  objednatelem  na  základě  daňových  dokladů 
vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  předložení.  Pokud  nemá  k předloženému  soupisu  a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 
V opačném případě  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovací  protokol  s uvedením 
výhrad vrátí  neprodleně po provedené kontrole  k přepracování  zhotoviteli.  Nedojde-li  mezi  oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 
u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

5.4
V souladu  s potvrzenými  soupisy  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel  oprávněn vystavit  dílčí  daňový doklad na objednatele.  Přílohou daňových 
dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.
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5.5
Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový 
doklad  nebude  obsahovat  náležitosti  dle  §  29  ZDPH,  je  objednatel  oprávněn  tento  doklad  vrátit 
zhotoviteli  k opravě.  Daňový  doklad  musí  být  označen  číslem  projektu (CZ.06.04.01/00/22_111/ 
0001594).
5.6
Úhrada je možná pouze do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné . Zádržné bude 
vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 
který bude podepsán oběma smluvními stranami.
5.7
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 
5.8
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli  s uvedením důvodů. Zhotovitel  je v tomto případě povinen vystavit  nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. 

6. STAVENIŠTĚ
6.1
Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  nebo  jeho  část  ke  dni  zahájení  provádění  díla,  nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak.  O jeho předání a převzetí  vyhotoví  smluvní strany podrobný 
písemný zápis – protokol,  který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

6.2
Zhotovitel  je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel 
si  na své náklady a jméno zajistí  staveništní  rozvody potřebných médií  a jejich připojení a odběr 
z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, 
touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely 
související s realizací díla. 

6.3
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi  a  přilehlých  pozemcích  dotčených  prováděním díla  a  tyto  vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6.4
Odvádění  srážkových,  odpadních  a  technologických  vod  ze  staveniště  zabezpečí  zhotovitel  dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného odkladu 
a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími 
odpady  bylo  nakládáno  způsobem,  který  je  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.  541/2020  Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a Protokolem EU 
o nakládání  se  stavebními  a  demoličními  odpady  (blíže  viz.  http://ec.europa.eu/growth/content/eu-
construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
6.6
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání  a  převzetí  díla  objednatelem,  nebude-li  smluvními  stranami  při  přejímacím 
řízení dohodnuto jinak.
6.7
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.
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7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště  stavební deník (dále též jen „SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů. 
7.2
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele  nebo  jeho  zástupcem.  Mimo stavbyvedoucího  může  do  SD provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 
osoba  provádějící  kontrolní  prohlídku  stavby,  osoba  odpovídající  za  provádění  vybraných 
zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci,  působí-li  na  staveništi.  V průběhu  pracovní  doby  musí  být  SD  trvale  dostupný 
v kanceláři stavbyvedoucího. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 
7.3
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. 
7.4
Smluvní strany se dohodly na organizování  kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně  však  1x  za  čtrnáct  dnů,  a  to  na  staveništi.  Kontrolní  dny  organizuje  technický  dozor 
objednatele,  který  zároveň  vyhotoví  zápis  z kontrolního  dne  a  tento  předá  všem  zúčastněným. 
Kontrolních dnů se musí zúčastnit i  nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1
Zhotovitel  je  povinen  umožnit  v pracovní  době  provedení  kontroly  všem  osobám,  pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2
Technický dozor  objednatele je  oprávněn vykonávat  na stavbě dozor  nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
a) práce zhotovitele  jsou prováděny podle  platného projektu  stavby,  podmínek této  smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto  směru  spolupracuje  s osobou  vykonávající  autorský  dozor  příp.  autorizovaným 
inspektorem stavby,

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) kontroluje,  zda  zhotovitel  průběžně  zakresluje  do  projektové  dokumentace  veškeré 

odsouhlasené změny, k nímž došlo při plnění díla,
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady nezbytné k předání a převzetí díla,
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
i) připravuje  podklady  pro  závěrečné  vyúčtování  díla,  pro  vyúčtování  případných  smluvních 

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3
Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy:
a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
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b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) je ohrožena bezpečnost stavby,
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1
Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby  (stavbyvedoucí)  v souladu  se  zákonem  č.  283/2021  Sb.  Zhotovitel  je  povinen  písemně 
seznámit  objednatele  s tím,  kdo  je  stavbyvedoucí  a  v případě  změny  této  osoby  seznámit 
prokazatelně  písemně  objednatele  s touto  změnou.  Zhotovitel  je  povinen  při  předání  staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
9.2
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.
9.3
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně  kvalifikovaného  a  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti  s realizací  práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 
9.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k realizaci  díla  nepoužije 
materiály,  které  nemají  požadovanou  certifikaci  či  předepsaný  průvodní  doklad,  je-li  to  pro  jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
9.5
Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu provádění díla  konzultovat postup prací s dodavateli 
vnitřního vybavení (nábytek) a IT vybavení, a přizpůsobí provádění jednotlivých částí díla jejich 
potřebám.  
9.6
Realizace díla bude probíhat za provozu základní školy (ZŠ). Zhotovitel zajistí odpovídající opatření 
pro  zajištění  bezpečnosti  žáků  a  zaměstnanců  ZŠ.  Časový  průběh  stavebních  prací,  případná 
omezení  dodávek  energií  a  jiná  nutná  omezení  provozu  ZŠ budou  v  předstihu  projednány  se 
zadavatelem a ředitelem ZŠ, a budou plánované tak, aby co nejméně omezily provoz  ZŠ.  V tomto 
smyslu  se  zhotovitel  zavazuje konzultovat  postup prací  s objednatelem a vedením základní 
školy, a přizpůsobit provádění jednotlivých částí díla jejich potřebám.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel  odpovídá za to,  že podklady a doklady,  které zhotoviteli  předal  nebo předá,  jsou bez 
právních  vad  a  neporušují  zejména  práva  třetích  osob.  Objednatel  je  povinen  v rámci  svého 
podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) projekt ve dvou vyhotoveních ke dni podpisu smlouvy o dílo,
b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1
Zhotovitel  splní  svou  povinnost  zhotovit  dílo  nebo  jeho  ucelenou  část  jeho  řádným  a  včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. 
11.2
Přejímací řízení:

11.2.1  Zhotovitel  zápisem  ve  stavebním  deníku  učiněném  minimálně  7  pracovních  dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části  a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. 

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a  nedodělků  nebránící  užívání  a zprovoznění  díla.  Objednatel  nemá  právo  odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
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užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Za 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám  a  kritériím  uvedeným  v projektové  dokumentaci,  platným  právním  předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.4  K přejímce  díla  nebo  dohodnuté  části  je  zhotovitel  povinen  objednateli  předložit 
zejména následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle příslušných právních předpisů a této smlouvy,
b) stavební deník (deníky),
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla,
f) dokumentace skutečného provedení stavby.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
12.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do 
doby,  než  se  stanou  pevnou  součástí  díla  tak,  jak  vyplývá  z  projektu  díla,  jsou  ve  vlastnictví 
zhotovitele.
12.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
12.3
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem.
12.4
V případě, že v důsledku  porušení povinností  zhotovitele bude objednateli  krácena nebo zcela 
odebrána  dotace,  například  nikoliv  však  výlučně  tím,  že  zhotovitel  neposkytne  požadovanou 
součinnost,  nebo řádně a  včas  dílo  neprovede a  nepředá apod.,  je  povinen nahradit  objednateli 
veškerou z toho plynoucí újmu. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
13.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti  obvyklé,  dále za to,  že dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
13.2
Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  jestliže  byly  způsobeny  použitím  podkladů  předaných  mu  ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit  nebo na ně objednatele upozornil  a objednatel na 
jejich použití písemně trval. 
13.3
Zhotovitel  odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí  díla,  které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
13.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců.  U dodávek zboží spotřebního charakteru bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. 
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13.5
Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či  za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční 
lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
13.6
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve  smlouvě,  popř.  má takové  vlastnosti,  které  mít  nesmí  nebo  má takové  vlastnosti,  které  brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
13.7
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

14. REKLAMACE
14.1
Jestliže objednatel zjistí  během záruční lhůty jakékoli  vady díla a zjistí,  že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele  o  vadě  písemně.  Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listině přijetí reklamace a do  10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li  se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
14.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
či  výrobně  obhajitelné  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  vadu  po  předchozím  oznámení  zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1
Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 
2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 
10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

e) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit 
nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč,

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

15.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené  porušením  povinností  dle  této  smlouvy.  Smluvní  strana,  které  vznikne  právo  uplatnit 
smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
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16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení  § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 

16.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště nebo při poskytnutí 

součinnosti při provádění díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
16.5
Smluvní  strany se dohodly,  že objednatel  má právo odstoupit  od části  plnění  nebo celé smlouvy 
v případě,  že  mu  na  financování  díla  nebude  poskytnuta  příslušná  dotace.  Uvedené  odstoupení 
nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

17. SPORY

Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu věcně  příslušným soudem,  přičemž soudem místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
18.1
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové označeny a  potvrzeny  oběma stranami  smlouvy.  Tyto  dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18.2
V případě odsouhlasených změn předmětu díla (méněpráce, vícepráce) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vedle jiného i soupis změn v elektronické podobě, a to např. ve formátu MS Excel.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 

19.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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19.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.  

20. VYŠŠÍ MOC
20.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních  stran  nemohla  před  uzavřením této  smlouvy  předvídat a  která  podstatným způsobem 
ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.
20.2
Za vyšší  moc se považují  zejména válka,  nepřátelské vojenské akce,  teroristické útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy, pokud k nim dojde v místě provádění díla, příp. na 
území České republiky, a mají vliv na provádění díla. 
20.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.
20.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. 
20.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

22.1
Pokud  má  zhotovitel  v  úmyslu  provést  změnu jiné  osoby,  prostřednictvím  které  prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

22.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

23. ARCHIVACE A SOUČINNOST
23.1
Dodavatel  se  zavazuje  uchovávat veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  zakázky  včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji dodavatel dodržet.
23.2
Dodavatel  je  povinen  poskytovat požadované  informace  a  dokumentaci  související  s  realizací 
projektu  zaměstnancům nebo  zmocněncům pověřených  orgánů  (CRR,  IROP,  MMR ČR,  MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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23.3
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu  dodat objednateli podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků 
bude  zhotovitelem předložen  ve  formátech  .pdf,  .xls  a  v  elektronickém výstupu  ze  softwaru  pro 
rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

24. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
24.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

24.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

24.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění veškerých povinností  vyplývající  z právních předpisů České republiky,  zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše smluvních pokut  a  délka záruční  doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku.

24.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele nové pracovní místo či se uvolní 
pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

24.5
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby bude postupovat v souladu se zásadou Do No 
Significant Harm (DNSH), neboli zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (podrobnosti 
viz např. https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty).

24.6
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  v průběhu  provádění  stavby  dle  této  smlouvy  vyvine  maximální  úsilí 
směřující  k  eliminaci  ukládání  stavebních  odpadů  vytvořených  při  realizaci  stavby  a  k  zajištění 
recyklace využitelných stavebních odpadů. V tomto ohledu se zhotovitel zavazuje, že nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, vzniklého na 
staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Zhotovitel při předání stavby předloží objednateli příslušné doklady, tj. např.:
a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo

b) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli  třetí 
osobě pohledávky z této smlouvy.
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25.2
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

25.3
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:
a) smlouva,
b) zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce 2. pavilonu ZŠ Česká Ves“,
c) nabídka zhotovitele, učiněná v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

25.4
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísni  ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.

25.5
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

25.6
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

25.7
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.  V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické  podpisy  zástupců  smluvních  stran,  kteří  jsou  oprávněni  za  smluvní  strany 
jednat.

25.8
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 6, na zasedání Rady obce 
Česká Ves č. 15/2024, konaného dne 17.12.2024.

25.9
Přílohy:
1) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet)

V České Vsi dne: viz el. podpis Ve Velkých Kuněticích dne: viz el. podpis

........................................... ..............................................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Mudra, starosta MgA. Jaromír Knotek, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Ves Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2024/08a
Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební část)

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy (takové položky 
soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě cen v místě a čase obvyklých.

14 230 650,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 230 650,8621,00% 2 988 436,68

12,00% 0,00

17 219 087,54CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024/08a

Stavba:

Místo: Česká Ves Datum:

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant:
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA
VON

Elektroinstalace06

02
01

05-01
05-02
05-03
05-04
05-05 Vytápění

Stavební výpomoce

Kód

03
05

Popis

Vnitřní konektivita

Stavební část - rekonstrukce učeben
Stavební část - výtah

VON Vedlejší a ostatní náklady

14 230 650,86

Zdravoinstalace, vytápění 677 235,25

436 690,10
90 764,41

Cena bez DPH [CZK]

55 730,40

10 214 328,29

57 375,34

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební část)

Vnitřní kanalizace
Vzduchotechnika

Vnitřní vodovod 

8. 6. 2024

Ing. Lukáš Pražák
 

819 454,65

528 395,02
109 824,94

Cena s DPH [CZK]

69 424,16

44 376,75

541 090,10
1 625 779,62

12 359 337,23

1 512 240,94

67 433,78

361 185,00298 500,00

17 219 087,54

1 249 785,90

1 343 619,52
447 181,90

36 675,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 214 328,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 214 328,29 21,00% 2 145 008,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 359 337,23

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

01 - Stavební část - rekonstrukce učeben

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 214 328,29

HSV - Práce a dodávky HSV 3 992 318,25

    1 - Zemní práce 43 883,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 288 320,47

    4 - Vodorovné konstrukce 390 776,88

    5 - Komunikace pozemní 134 059,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 486 422,98

    8 - Trubní vedení 63 092,91

    94 - Lešení a stavební výtahy 250 702,93

    96 - Bourání konstrukcí 286 847,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 583,68

    997 - Přesun sutě 611 069,11

    998 - Přesun hmot 398 558,83

PSV - Práce a dodávky PSV 6 096 410,04

    712 - Povlakové krytiny 173 270,60

      712-1 - Nepochozí střecha - plochá 121 380,12
      712-2 - Pochozí střecha - terasa 51 890,48

    713 - Izolace tepelné 6 818,61

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 564 446,45

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 943,43

    762 - Konstrukce tesařské 131 499,26

    763 - Konstrukce suché výstavby 290 702,15

    764 - Konstrukce klempířské 98 032,85

    765 - Krytina skládaná 12 355,20

    766 - Konstrukce truhlářské 39 487,50

    767 - Konstrukce zámečnické 744 637,00

    769 - Výplně otvorů 1 538 401,71

    771 - Podlahy z dlaždic 20 881,23

    776 - Podlahy povlakové 905 243,24

    777 - Podlahy lité 402 701,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 34 372,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 385 792,53

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 195 362,65

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 543 461,00

OST - Ostatní 125 600,00

01 - Stavební část - rekonstrukce učeben

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 214 328,29

D HSV Práce a dodávky HSV 3 992 318,25

D 1 Zemní práce 43 883,93

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 30,960 202,56 6 271,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102
VV pro zpevněné plochy
VV 86,0*1,2*0,3 30,960
VV Součet 30,960

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,960 291,84 9 035,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV pro zpevněné plochy
VV 86,0*1,2*0,3 30,960
VV Součet 30,960

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 30,960 22,18 686,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,536 301,44 14 932,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 30,96*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 49,536

5 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 103,200 50,40 5 201,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112
VV pro zpevněné plochy
VV 86,0*1,2 103,200
VV Součet 103,200

6 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 17,200 216,00 3 715,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103
VV terénní úpravy
VV 86,0*0,2 17,200
VV Součet 17,200

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3,440 600,00 2 064,00 CS ÚRS 2024 01
VV 17,2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,440

8 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17,200 100,00 1 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

9 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,860 300,00 258,00 CS ÚRS 2024 01
VV 17,2*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,860

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 288 320,47

10 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího 
zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním 
hmot) tl. do 30 mm

m2 110,220 391,68 43 170,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*3,3*0,1 54,186
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*3,3*0,1 56,034
VV Součet 110,220

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

01 - Stavební část - rekonstrukce učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 310279842
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými 
tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 
mm

m3 10,800 6 960,00 75 168,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310279842
VV 1.np
VV 4,0*3,0*0,4 4,800
VV 2.np
VV 5,0*3,0*0,4 6,000
VV Součet 10,800

12 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 
mm

kus 8,000 1 142,40 9 139,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056

13 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 
mm

kus 8,000 1 488,00 11 904,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168058

14 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 10,000 958,08 9 580,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221
VV 1.np
VV 5,0 5,000
VV 2.np
VV 5,0 5,000
VV Součet 10,000

15 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 175 mm

m2 10,000 1 142,40 11 424,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235101
VV 1.np
VV 5,0 5,000
VV 2.np
VV 5,0 5,000
VV Součet 10,000

16 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 5,000 1 353,60 6 768,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235141
VV 1.np
VV 2,0 2,000
VV 2.np
VV 3,0 3,000
VV Součet 5,000

17 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 37,000 1 708,80 63 225,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161
VV 1.np
VV 2,0 2,000
VV 2.np
VV 35,0 35,000
VV Součet 37,000

18 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou m3 0,828 8 659,20 7 169,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
VV L 50x50x5
VV 28*1,5*1,2*0,1*0,1 0,504
VV IPE 160
VV (2*3,0+4*1,2+1,2)*1,2*0,15*0,15 0,324
VV Součet 0,828

19 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,190 54 336,00 10 323,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
VV L 50x50x5
VV 28*1,5*3,77/1000*1,2 0,190
VV Součet 0,190

20 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,233 53 280,00 12 414,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323
VV IPE 160
VV (2*3,0+4*1,2+1,2)*16,2/1000*1,2 0,233
VV Součet 0,233

21 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné m 50,000 127,68 6 384,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121

22 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro 
každý druh a stavební díl z betonářské oceli t 0,100 44 064,00 4 406,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389361001
VV 2*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

23 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,000 8 620,80 17 241,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001

D 4 Vodorovné konstrukce 390 776,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 411324646

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
pohledového stropů deskových, plochých střech, 
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 9,248 5 136,00 47 497,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411324646
VV strop
VV 6,8*6,8*0,2 9,248
VV Součet 9,248

25 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 46,240 879,00 40 644,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
VV strop
VV 6,8*6,8 46,240
VV Součet 46,240

26 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 46,240 213,00 9 849,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

27 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 46,240 324,00 14 981,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313

28 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 46,240 99,15 4 584,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314

29 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 46,240 451,50 20 877,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411359111

30 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,647 53 664,00 34 720,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821
VV 9,248*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 0,647

31 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,555 35 904,00 19 926,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021
VV 9,248*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 0,555

32 K 411141133

Stropy pórobetonové z železobetonových stropních 
nosníků a pórobetonových stropních vložek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3,včetně zmonolitnění konstrukce 
betonem C20/25, při osové vzdálenosti nosníků do 
680 mm, celkové tloušťky stropní konstrukce 250 mm 
s nadbetonávkou tl. 50 mm, délky nosníku přes 3,2 do 
4,8 m

m2 46,800 2 601,60 121 754,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411141133
VV strop
VV 15,6*3,0 46,800
VV Součet 46,800

33 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 46,800 324,00 15 163,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313

34 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 46,800 99,15 4 640,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314

35 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30 m3 3,660 4 550,40 16 654,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515
VV strop 1
VV (4*6,8)*0,3*0,25 2,040
VV strop 2
VV (2*3,0+15,6)*0,3*0,25 1,620
VV Součet 3,660

36 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 24,400 690,24 16 841,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115
VV strop 1
VV (4*6,8)*2*0,25 13,600
VV strop 2
VV (2*3,0+15,6)*2*0,25 10,800
VV Součet 24,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 24,400 134,40 3 279,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116

38 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,366 52 896,00 19 359,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821
VV 3,66*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,366

D 5 Komunikace pozemní 134 059,12

39 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 
betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 20,300 74,11 1 504,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121
VV okapový chodník
VV (3,0+15,6+3,7+18,3)*0,5 20,300
VV Součet 20,300

40 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 20,300 326,40 6 625,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220

41 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 68,800 279,36 19 219,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213
VV zpevněné plochy
VV 86,0*0,8 68,800
VV Součet 68,800

42 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 72,240 160,00 11 558,40 CS ÚRS 2024 01
VV 68,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,240

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 86,000 257,28 22 126,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

44 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 86,000 405,12 34 840,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110
VV zpevněné plochy
VV 86,0 86,000
VV Součet 86,000

45 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná m2 86,000 444,00 38 184,00 CS ÚRS 2024 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 486 422,98

46 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 385,130 86,59 33 348,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121
VV 1.np
VV 57,44+56,68+79,33 193,450
VV 2.np
VV 57,09+56,31+78,28 191,680
VV Součet 385,130

47 K 611142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stropů

m2 385,130 312,96 120 530,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001

48 K 611341131 Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 385,130 221,76 85 406,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341131

49 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 20,000 539,52 10 790,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101

50 K 612325101 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky 
rýhy do 150 mm m2 20,000 979,20 19 584,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325101

51 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
hladká m2 30,000 847,68 25 430,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325301

52 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 881,760 67,58 59 589,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*3,3*0,8 433,488
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*3,3*0,8 448,272
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 881,760

53 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 881,760 268,80 237 017,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

54 K 612341131 Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn m2 881,760 176,64 155 754,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341131
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*3,3*0,8 433,488
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*3,3*0,8 448,272
VV Součet 881,760

55 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně 
pozdějšího odkrytí podlah m2 500,000 21,50 10 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001

56 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně 
pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků m2 100,000 33,41 3 341,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011

57 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 82,500 54,91 4 530,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121

58 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 82,500 942,72 77 774,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041
VV fasáda
VV 25,0*3,3 82,500
VV Součet 82,500

59 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 86,625 300,00 25 987,50 CS ÚRS 2024 01
VV 82,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,625

60 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 50,000 217,92 10 896,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001
VV otvory
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

61 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2024 01
VV 50*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

62 K 622215104
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, 
plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 10,000 906,24 9 062,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622215104

63 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 82,500 51,94 4 285,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101

64 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 25,000 144,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001
VV sokl
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

65 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm m 26,250 152,64 4 006,80 CS ÚRS 2024 01

VV 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

66 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 1 183,000 63,46 75 073,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002
VV 1300*0,91 'Přepočtené koeficientem množství 1 183,000

67 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 700,000 11,14 7 798,00 CS ÚRS 2024 01

VV otvory
VV 600 600,000
VV ostatní rohovníky
VV 100 100,000
VV Součet 700,000

68 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 600,000 37,34 22 404,00 CS ÚRS 2024 01

VV otvory
VV 600 600,000
VV Součet 600,000

69 K 622151021 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn m2 20,000 53,38 1 067,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 20,000 667,20 13 344,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112
VV sokl
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

71 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový stěn m2 92,500 59,14 5 470,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001

72 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 92,500 451,20 41 736,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022
VV zdivo vnejší
VV 82,5 82,500
VV ostění
VV 50*0,2 10,000
VV Součet 92,500

73 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 200,000 12,67 2 534,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991001

74 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 100,000 21,70 2 170,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991012

75 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 120,000 49,34 5 920,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999011

76 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 1,320 5 424,00 7 159,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116
VV strop 2.np
VV 5,5*3,0*0,08 1,320
VV Součet 1,320

77 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 1,320 371,52 490,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171

78 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,053 35 904,00 1 902,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021
VV 1,32*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,053

79 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 3,510 4 819,20 16 915,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135
VV terasa
VV 9,0*2,6*0,15 3,510
VV Součet 3,510

80 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 
mm

m3 3,510 92,93 326,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175

81 K 631319185 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° 
od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 3,510 85,25 299,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319185

82 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,281 35 904,00 10 089,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021
VV 3,51*0,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,281

83 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 15,000 766,08 11 491,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450124
VV atika
VV 15,0*0,5 7,500
VV zdivo
VV 15,0*0,5 7,500
VV Součet 15,000

84 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm m2 491,190 433,92 213 137,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451234
VV 1.np
VV 56,68+79,33+52,97+57,44 246,420
VV 2.np
VV 57,09+56,31+78,28+52,87+16,72 261,270
VV strop
VV -5,5*3,0 -16,500
VV Součet 491,190
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85 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 25

m2 491,190 37,54 18 439,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451292

86 K 631362022 Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 
mm, velikost ok 100 x 100 mm m2 491,190 118,08 57 999,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362022

87 K 632481215 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z 
geotextilie m2 35,200 46,46 1 635,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215
VV 70,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

88 K 637111113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm m2 35,200 256,32 9 022,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637111113
VV 70,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

89 K 637211411
Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s 
vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva 
těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm

m2 35,200 776,64 27 337,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211411
VV 70,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

90 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 70,400 336,00 23 654,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131
VV okapový chodník
VV 2*(12,8+33,9)-23,0 70,400
VV Součet 70,400

91 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm kus 15,000 72,58 1 088,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941111

92 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 15,000 259,20 3 888,00 CS ÚRS 2024 01

93 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 
průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 15,000 36,29 544,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941121

94 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 3,000 183,36 550,08 CS ÚRS 2024 01
VV 15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D 8 Trubní vedení 63 092,91

95 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 18,600 805,44 14 981,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102
VV výkop
VV 31,0*0,6*1,0 18,600
VV Součet 18,600

96 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,300 578,88 5 383,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101
VV obsyp
VV 31,0*0,6*0,5 9,300
VV Součet 9,300

97 M 58341334 kamenivo drcené drobné frakce 0/2 t 18,600 400,00 7 440,00 CS ÚRS 2024 01
VV 9,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,600

98 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,300 148,80 1 383,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101
VV zásyp
VV 31,0*0,6*0,5 9,300
VV Součet 9,300

99 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,300 291,84 2 714,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV obsyp
VV 31,0*0,6*0,5 9,300
VV Součet 9,300

100 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 9,300 22,18 206,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,880 350,00 5 208,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 9,3*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 14,880

102 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 m 31,000 88,88 2 755,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871270310
VV kanalizace
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

103 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 31,930 161,92 5 170,11 CS ÚRS 2024 01
VV 31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 31,930

104 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 125

kus 2,000 219,12 438,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877275211

105 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2,000 83,25 166,50 CS ÚRS 2024 01

106 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 125

kus 2,000 219,12 438,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877275211

107 M 28611968 přesuvka kanalizační PP DN 125 kus 2,000 158,40 316,80 CS ÚRS 2024 01

108 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 31,000 24,73 766,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111

109 K 894811131

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 
přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 
odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 
1230 mm

kus 1,000 6 441,60 6 441,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894811131

110 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 31,000 47,17 1 462,27 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

111 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 
25 do 34 cm m 31,000 14,78 458,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113

112 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 3,000 590,48 1 771,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173316

113 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 125 kus 3,000 669,68 2 009,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106

114 K 721171907 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 160 kus 1,000 2 244,00 2 244,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171907

115 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125 kus 2,000 668,80 1 337,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171916

D 94 Lešení a stavební výtahy 250 702,93

116 K 941211111
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 677,150 90,00 60 943,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111
VV přetření fasády
VV 2*(12,8+33,9)*7,25 677,150
VV Součet 677,150

117 K 941211211

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den 
použití

m2 40 629,000 1,80 73 132,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
VV 677,15*60 'Přepočtené koeficientem množství 40 629,000

118 K 941311811
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 677,150 70,00 47 400,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811

119 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost do 10 km m2 677,150 15,00 10 157,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111

120 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 km přes 10 km

m2 677,150 4,50 3 047,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119

121 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken montáž m2 677,150 15,00 10 157,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

122 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 40 629,000 0,15 6 094,35 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
VV 677,15*60 'Přepočtené koeficientem množství 40 629,000

123 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken demontáž m2 677,150 10,00 6 771,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

124 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 507,680 65,00 32 999,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
VV stropy
VV 507,68 507,680
VV Součet 507,680

D 96 Bourání konstrukcí 286 847,41
125 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,000 3 417,00 13 668,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

126 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm m2 40,000 128,35 5 134,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

127 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných 
nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 25,000 1 419,50 35 487,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230

128 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 
objemu do 1 m3 m3 2,000 5 091,50 10 183,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042320

129 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu do 1 m3 m3 2,000 8 755,00 17 510,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210

130 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 507,680 128,35 65 160,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113

131 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 507,680 153,85 78 106,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
VV 1.np
VV 56,68+79,33+52,97+57,44 246,420
VV 2.np
VV 57,09+56,3+78,28+52,87+16,72 261,260
VV Součet 507,680

132 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 50,000 72,76 3 638,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213

133 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 
na zdivo rovných m 20,000 35,28 705,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611

134 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových 
desek, tloušťky přes 120 do 180 mm

m2 80,000 74,04 5 923,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080105

135 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 25,000 153,00 3 825,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132

136 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 15,000 213,35 3 200,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072245

137 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 35,000 130,05 4 551,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072246

138 K 973032863 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm m 15,000 145,35 2 180,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973032863

139 K 973032864 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm m 15,000 276,25 4 143,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973032864

140 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm

m 64,800 256,70 16 634,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664
VV L 50x50x5
VV 28*1,5*1,2 50,400
VV IPE 160
VV (2*3,0+4*1,2+1,2)*1,2 14,400
VV Součet 64,800

Strana 13 z 70

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042320
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072246
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973032863
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973032864
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

141 K 975121311
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky 
stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m zřízení

m 9,000 200,60 1 805,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121311

142 K 975121312

Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky 
stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další 
den použití

m 540,000 2,00 1 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121312
VV 9*60 'Přepočtené koeficientem množství 540,000

143 K 975121313
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky 
stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m odstranění

m 9,000 106,25 956,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121313

144 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 
50 do 100 %

m2 20,000 165,75 3 315,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191

145 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 80,000 93,50 7 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

146 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 20,000 107,95 2 159,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 583,68

147 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 507,680 76,00 38 583,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
VV podlahy
VV 507,68 507,680
VV Součet 507,680

D 997 Přesun sutě 611 069,11
148 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 156,580 408,60 63 978,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

149 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky přes 6 do 9 m

t 156,580 1 575,00 246 613,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212

150 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 156,580 259,00 40 554,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

151 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 3 131,600 8,00 25 052,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 156,58*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 131,600

152 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 156,580 1 500,00 234 870,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 398 558,83

153 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 245,418 1 624,00 398 558,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 6 096 410,04

D 712 Povlakové krytiny 173 270,60

D 712-1 Nepochozí střecha - plochá 121 380,12

154 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 60,000 14,25 855,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
VV nepochozí střecha - plochá +30% vytažení
VV 60,0 60,000
VV Součet 60,000

155 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 18,000 62,96 1 133,28 CS ÚRS 2024 01
VV 60*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

156 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 60,000 130,90 7 854,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

157 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 72,000 207,57 14 945,04 CS ÚRS 2024 01

VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

158 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 100,000 45,44 4 544,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151

159 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 105,000 288,09 30 249,45 CS ÚRS 2024 01

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

160 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 50,000 45,44 2 272,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151

161 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 2,500 3 395,70 8 489,25 CS ÚRS 2024 01
VV 50*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,500

162 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 60,000 58,11 3 486,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111

163 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 72,000 237,60 17 107,20 CS ÚRS 2024 01

VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

164 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 60,000 133,65 8 019,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

165 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 72,000 226,71 16 323,12 CS ÚRS 2024 01

VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

166 K 998712122

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,041 2 989,80 6 102,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712122

D 712-2 Pochozí střecha - terasa 51 890,48

167 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 30,420 14,25 433,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
VV pochozí střecha - terasa +30% vytažení
VV 23,4*1,3 30,420
VV Součet 30,420

168 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 9,126 62,96 574,57 CS ÚRS 2024 01
VV 30,42*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 9,126

169 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 30,420 130,90 3 981,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

170 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 36,504 207,57 7 577,14 CS ÚRS 2024 01

VV 30,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,504

171 K 713141135

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá 
bodově

m2 23,400 107,91 2 525,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135

172 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 24,570 288,09 7 078,37 CS ÚRS 2024 01

VV 23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,570

173 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 23,400 45,44 1 063,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151

174 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 1,170 3 395,70 3 972,97 CS ÚRS 2024 01
VV 23,4*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,170

175 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 30,420 58,11 1 767,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111

176 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 4,0mm

m2 36,504 284,13 10 371,88 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,504

177 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 
na sraz, sklon střechy do 5°

m2 30,420 40,69 1 237,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771331

178 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 36,504 142,56 5 204,01 CS ÚRS 2024 01

VV 30,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,504

179 K 998712122

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,041 2 989,80 6 102,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712122

D 713 Izolace tepelné 6 818,61

180 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 16,500 48,67 803,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111
VV 2.np
VV 5,5*3,0 16,500
VV Součet 16,500

181 M 63231206 deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 17,325 241,92 4 191,26 CS ÚRS 2024 01

VV 16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,325

182 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně m 16,500 19,58 323,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211
VV 2.np
VV 5,5*3,0 16,500
VV Součet 16,500

183 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm m 17,325 34,66 600,48 CS ÚRS 2024 01

VV 16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,325

184 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií separační z PE

m2 16,500 13,92 229,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132
VV 2.np
VV 5,5*3,0 16,500
VV Součet 16,500

185 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména 
plochých střech tl 0,2mm m2 18,150 18,24 331,06 CS ÚRS 2024 01

VV 16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,150

186 K 998713122

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,107 3 177,60 340,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 564 446,45

187 K 714121002
Montáž akustických minerálních panelů podstropních 
nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt 
odolnosti proti nárazu třídy 1A

m2 57,440 588,50 33 803,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121002
VV 1.np
VV 57,44 57,440
VV 2.np
VV 0 0,000
VV Součet 57,440

188 M 59036137
panel akustický vyztužený odolnost 1A povrch silně 
mechanicky odolný hrana nezatřená rovná αw=1,00 
viditelný rastr bílý tl 40mm

m2 60,312 877,40 52 917,75 CS ÚRS 2024 01

VV 57,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,312

189 K 714121013 Montáž akustických minerálních panelů podstropních s 
rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý m2 18,900 588,50 11 122,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121013
VV 1.np
VV 18,9 18,900
VV 2.np
VV 0 0,000
VV Součet 18,900

190 M RGS.KB517756 Stropní AKU SDK deska 12,5 x 1200 x 2400 m2 19,845 449,40 8 918,34 vlastní
VV 18,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,845

191 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na 
stěnu lištou obvodovou m 54,000 128,40 6 933,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121041
VV 1.np
VV 2*(2,8+2,6+2,7+3*6,3) 54,000
VV 2.np
VV 0 0,000
VV Součet 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

192 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální 
podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 56,700 128,40 7 280,28 CS ÚRS 2024 01

VV 54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,700

193 K 714122002 Montáž akustických minerálních panelů volně 
zavěšených velikosti 2400x1200 mm kus 75,000 2 675,00 200 625,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714122002
VV 1.np
VV 6*5 30,000
VV 2.np
VV 9*5 45,000
VV Součet 75,000

194 M RGS.KB517756 Stropní AKU SDK deska 12,5 x 1200 x 2400 m2 216,000 449,40 97 070,40 vlastní
VV 75*2,88 'Přepočtené koeficientem množství 216,000

195 K 714123002 Montáž akustických minerálních panelů stěnových 
demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý m2 104,800 834,60 87 466,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714123002
VV 1.np
VV 31,2 31,200
VV 2.np
VV 13,8+39,1+20,7 73,600
VV Součet 104,800

196 M RGS.KB517245 Stěnová AKU SDK deska 12,5 x 1200 x 2400 m2 110,040 449,40 49 451,98 vlastní
VV 104,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,040

197 K 998714122

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,311 2 675,00 8 856,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714122

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 943,43

198 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160 kus 2,000 920,70 1 841,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114

199 M 56231106
vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou 
hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 
110, DN 125, DN 160

kus 2,000 3 544,20 7 088,40 CS ÚRS 2024 01

200 K 998721121

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,009 1 514,70 13,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721121

D 762 Konstrukce tesařské 131 499,26

201 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 70,000 39,46 2 762,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811

202 K 762351812
Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, 
dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 70,000 78,34 5 483,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762351812

203 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 40,000 166,08 6 643,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331922
VV ostatní
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

204 K 762332932
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 
do 224 cm2

m 40,000 324,48 12 979,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332932

205 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2024 01
VV 40*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

206 K 762341680

Montáž bednění střech štítových okapových říms, 
krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo 
rovnoběžně s okapem z desek cementotřískových 
nebo cementových na sraz

m2 11,600 429,12 4 977,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341680
VV terasa
VV 11,6 11,600
VV Součet 11,600

207 M 60621318 překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost BB,CP m2 12,760 900,00 11 484,00 CS ÚRS 2024 01
VV 11,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,760

208 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty m2 11,600 37,73 437,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

209 K 762431225

Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 
včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a 
drážku

m2 13,500 143,04 1 931,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431225
VV střecha
VV 9,0*1,5 13,500
VV Součet 13,500

210 M 60726282 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 14,850 235,00 3 489,75 CS ÚRS 2024 01
VV 13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,850

211 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 30,000 69,89 2 096,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762439001
VV střecha
VV 20*1,5 30,000
VV Součet 30,000

212 M 61223261 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm 
nepohledový m3 0,450 16 500,00 7 425,00 CS ÚRS 2024 01

VV 30*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

213 K 762951013

Montáž terasy podkladního roštu, z profilů 
dřevoplastových nebo hliníkových, osové vzdálenosti 
podpěr šroubovaných do podkladu, osové vzdálenosti 
podpěr do 500 mm

m2 23,400 180,48 4 223,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762951013
VV terasa
VV 9,0*2,6 23,400
VV Součet 23,400

214 M 60791120 profil podkladový dřevoplastový pro terasová 
dřevoplastová prkna 48x35mm m 93,600 115,00 10 764,00 CS ÚRS 2024 01

VV 23,4*4 'Přepočtené koeficientem množství 93,600

215 M 59246115 dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm 
přírodní m2 4,680 450,00 2 106,00 CS ÚRS 2024 01

VV 23,4*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,680

216 K 762951102
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání 
podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 60 
do 105 mm

m 23,400 361,92 8 468,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762951102

217 K 762952044
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu 
spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt 
dřevoplastový, šířky do 140 mm

m2 23,400 533,76 12 489,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762952044

218 M 60791110 prkno terasové dřevoplastové š 140 mm tl 28mm m 23,400 365,00 8 541,00 CS ÚRS 2024 01

219 K 762952101
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, 
bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta 
připevněná šroubováním

m 11,600 200,00 2 320,00 vlastní

220 K 762952102
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, 
bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 
140 mm připevněný lepením

m 11,600 320,00 3 712,00 vlastní

221 K 762953002 Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně 
očištění dvojnásobně m2 23,400 119,04 2 785,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762953002

222 K 998762122

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,621 4 243,20 6 878,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122

D 763 Konstrukce suché výstavby 290 702,15

223 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 167,160 40,92 6 840,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111742
VV m103
VV 2*6,3*3,3+2,1*3,3 48,510
VV m201
VV 6,3*3,5 22,050
VV m202
VV (8,7+6,3)*3,5 52,500
VV m203
VV 2*6,3*3,5 44,100
VV Součet 167,160

224 M 63150966 role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 
50mm m2 170,503 67,58 11 522,59 CS ÚRS 2024 01

VV 167,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 170,503

225 K 763121413

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm 
bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 62,360 586,96 36 602,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121413
VV m103
VV 2*6,3*3,3+2,1*3,3 48,510
VV m201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,3*3,5 22,050
VV m202
VV (8,7+6,3)*3,5 52,500
VV m203
VV 2*6,3*3,5 44,100
VV 1.np
VV -31,2 -31,200
VV 2.np
VV -(13,8+39,1+20,7) -73,600
VV Součet 62,360

226 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 122,800 755,04 92 718,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411
VV 1.np
VV 53,06 53,060
VV 2.np
VV 52,96+16,78 69,740
VV Součet 122,800

227 K 763121715

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a 
podhledu separační páskou s akrylátem

m 250,000 52,71 13 177,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121715

228 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 507,930 56,23 28 560,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752
VV 1.np
VV 56,68+79,33+53,06+57,44 246,510
VV 2.np
VV 57,09+56,31+78,28+52,96+16,78 261,420
VV Součet 507,930

229 M 63150966 role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 
50mm m2 518,089 67,58 35 012,45 CS ÚRS 2024 01

VV 507,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 518,089

230 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 507,690 50,60 25 689,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751
VV 1.np
VV 56,68+79,33+52,97+57,44 246,420
VV 2.np
VV 57,09+56,31+78,28+52,87+16,72 261,270
VV Součet 507,690

231 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 558,459 52,27 29 190,65 CS ÚRS 2024 01

VV 507,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 558,459

232 K 998763332

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,462 2 552,00 11 387,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332

D 764 Konstrukce klempířské 98 032,85

233 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30° m2 70,000 15,64 1 094,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901

234 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti m2 70,000 168,85 11 819,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821

235 K 764111645

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy 
přes 60°

m2 13,500 1 489,40 20 106,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111645
VV střecha
VV 9,0*1,5 13,500
VV Součet 13,500

236 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 330 mm

m 18,000 382,14 6 878,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212664

237 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm

m 25,000 748,00 18 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214606

238 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 330 mm

m 12,000 425,70 5 108,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216604
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 K 764314612
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou 
skládanou nebo z plechu

m2 10,000 1 386,00 13 860,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764314612

240 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 18,000 556,38 10 014,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602

241 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 2,000 435,60 871,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642

242 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 10,000 723,69 7 236,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622

243 K 998764122

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,448 5 227,20 2 341,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764122

D 765 Krytina skládaná 12 355,20
244 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 288,000 42,90 12 355,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001
VV střecha
VV 16,0*6,0*3 288,000
VV Součet 288,000

D 766 Konstrukce truhlářské 39 487,50

245 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 250,500 96,30 24 123,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411812
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*0,5*1,5 123,150
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*0,5*1,5 127,350
VV Součet 250,500

246 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 250,500 38,70 9 694,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822

247 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 30,000 189,00 5 670,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766825821

D 767 Konstrukce zámečnické 744 637,00

248 K 767990001

D+M OS.01 š.2455mm nové ocelové schodiště 
pozinkované, schodnice z valcovaných U profilů, 
oboustranné zábradlí, stupnice a podesta z 
dřevoplastu, výkop, základ (viz. podrobněji část 
dokumentace D 1.2.)

kus 2,000 153 890,00 307 780,00 vlastní

249 K 767990002

D+M OS.02 š.3655mm nové ocelové schodiště 
pozinkované, schodnice z valcovaných U profilů, 
oboustranné zábradlí, stupnice a podesta z 
dřevoplastu, výkop, základ (viz. podrobněji část 
dokumentace D 1.2.)

m2 1,000 155 507,00 155 507,00 vlastní

250 K 767990003 D+M kruhový světlík D 1500 mm kus 1,000 36 700,00 36 700,00 vlastní

251 K 767990004
D+M nové ocelové zastřešení terasy v 2.np, dřevěné 
trámky z modřínu, nerezová ocelová síť (podrobněji 
viz. PD D.1.2.c.07)

kus 1,000 244 650,00 244 650,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
- technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
- úroveň ±0,000 je vztažena ke stávající horní hraně čisté podlahy 
1np.
- ocelové rámy or.01 až or.03 jsou totožné s tím rozdílem, že u or.02 
a or.03 musí být před žárovým zinkováním
doplněny kotevní plechy dle požadavků výrobce systémových táhel. 
kotevní plechy budou umístěny v polovině
výšky vodorovné části rámu.
- systémová táhla navržená pro účely zavětrování budou použity 
minimálně ø10mm.
- na stojky ocelových rámů budou navařeny upevňovací očka s 
otvory ø8mm. očky budou protažena ocelová lana
ø5mm současně s nerezovou ocelovou sítí s oky 70x125mm a lanky 
ø1,5mm - plocha cca 34,0m2. na obou koncích bude
dřevěné vodorovné prvky budou stykovány v místě ocelových rámů 
formou svislého přeplátování.
- kolem stávajícího komínu bude v rámci dřevěných prvků provedena 
výměna
dřevěné trámky o rozměrech 60x100 mm s max. mezerou 80 mm, 
připevněny ke konstrukci z ocelových jäklů 100x5 mm - přírodní 
odstín, bezbarvý lak
nerezová ocelová síť pro popínavé rostliny s oky 70x125 / lanka ø1,5, 
napnuta na ocelových lanech, konstrukce z ocelových jäklů 100x5 
mm




D 769 Výplně otvorů 1 538 401,71

252 K 7699901

D+M O1/P okno plastové, bez parapetu v interiéru, 
předsazená montáž parapet v exteriéru lakovaný pzn 
plech tl. 0,5 mm, š. 165 mm, d. 2100 mm výplň: fixní 
zasklení: čiré izolační trojsklo, uw, max = 1,00 
w/(m2.k) barva: bílá podkladní profily pro uložení 
sestavy s tepelně izolačním prvkem. rozměry: 2100 x 
2450 mm (před výrobou výplní otvorů bude na stavbě 
přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 33 925,32 33 925,32 vlastní

253 K 7699902

D+M O2/H okno v hliníkovém rámu, bez parapetu 
výplň: fixní zasklení: čiré dvojsklo, fix nerozbitné sklo 
akustická výplň se zvukovou neprůzvučností rw min. 
47 db barva: ral 1000 (přesný odstín bude 
vyvzorkován) rozměry: 1600 x 2500 mm (před výrobou 
výplní otvorů bude na stavbě přeměřen stavební otvor 
a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 42 705,23 42 705,23 vlastní

254 K 7699903

D+M O3/H okno v hliníkovém rámu, bez parapetu 
výplň: fixní, rozdělena na 2 části zasklení: čiré izolační 
dvojsklo, fix nerozbitné sklo akustická výplň se 
zvukovou neprůzvučností rw min. 47 db barva: ral 
1000 (přesný odstín bude vyvzorkován) rozměry: 2200 
x 2750 mm (před výrobou výplní otvorů bude na 
stavbě přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 72 339,23 72 339,23 vlastní

255 K 7699904

D+M O4/P okno plastové, parapet ve v. 450 mm, 
předsazená montáž parapet v interiéru polstrovaný pro 
sezení š. 600 mm, d. 1800 mm parapet v exteriéru 
lakovaný pzn plech tl. 0,5 mm, š. 165 mm, d. 1800 mm 
výplň: fixní zasklení: čiré izolační trojsklo, uw, max = 
1,00 w/(m2.k) barva: bílá podkladní profily pro uložení 
sestavy s tepelně izolačním prvkem. rozměry: 1800 x 
2100 mm (před výrobou výplní otvorů bude na stavbě 
přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 31 529,52 31 529,52 vlastní

256 K 7699905

D+M O5/P okno plastové, parapet ve v. 450 mm, 
předsazená montáž parapet v interiéru polstrovaný pro 
sezení š. 600 mm, d. 2100 mm parapet v exteriéru 
lakovaný pzn plech tl. 0,5 mm, š. 165 mm, d. 2100 mm 
výplň: fixní zasklení: čiré izolační trojsklo uw, max = 
1,00 w/(m2.k) barva: bílá podkladní profily pro uložení 
sestavy s tepelně izolačním prvkem. rozměry: 2100 x 
2100 mm (před výrobou výplní otvorů bude na stavbě 
přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 32 047,62 32 047,62 vlastní
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257 K 7699906

D+M O6/P okno plastové, dvoukřídlé + fixní výplň 
parapet ve v. 1250 mm, parapet v interiéru plastový š. 
320 mm, d. 2100 mm parapet v exteriéru lakovaný pzn 
plech tl. 0,5 mm, š. 165 mm, d. 2100 mm křídlo: 
otevíravé i výklopné zasklení: čiré izolační trojsklo uw, 
max = 1,00 w/(m2.k) kování: celoobvodové, klika 
plastová, otevírání uzamykatelné klíčem barva: bílá 
podkladní profily pro uložení sestavy s tepelně 
izolačním prvkem. rozměry: 2100 x 1300 mm (před 
výrobou výplní otvorů bude na stavbě přeměřen 
stavební otvor a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 32 552,52 32 552,52 vlastní

258 K 7699907

D+M O7/P okno plastové, bez parapetu v interiéru, 
předsazená montáž parapet v exteriéru lakovaný pzn 
plech tl. 0,5 mm, š. 165 mm, d. 2100 mm výplň: fixní 
zasklení: čiré izolační trojsklo uw, max = 1,00 w/(m2.k) 
barva: bílá podkladní profily pro uložení sestavy s 
tepelně izolačním prvkem. rozměry: 2100 x 2550 mm 
(před výrobou výplní otvorů bude na stavbě přeměřen 
stavební otvor a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 34 436,82 34 436,82 vlastní

259 K 7699908

D+M O8/H okno v hliníkovém rámu, bez parapetu 
výplň: fixní, rozdělena na 2 části zasklení: čiré izolační 
dvojsklo, fix nerozbitné sklo akustická výplň se 
zvukovou neprůzvučností rw min. 47 db barva: ral 
1000 (přesný odstín bude vyvzorkován) rozměry: 
2075x 2500 mm (před výrobou výplní otvorů bude na 
stavbě přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 67 235,23 67 235,23 vlastní

260 K 7699909

D+M O9/H okno v hliníkovém rámu, bez parapetu 
výplň: fixní, rozdělena na 2 části zasklení: čiré izolační 
dvojsklo akustická výplň se zvukovou neprůzvučností 
rw min. 47 db barva: ral 1000 (přesný odstín bude 
vyvzorkován) rozměry: 2200x 2500 mm (před výrobou 
výplní otvorů bude na stavbě přeměřen stavební otvor 
a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 67 488,23 67 488,23 vlastní

261 K 7699910

D+M D1/P plastové vstupní dveře, jednokřídlé, 
bezbariérový al prah max. v. 20 mm fixní nadsvětlík 1x 
křídlo posuvné s dojezdem pro zavíráni dveří, 2x fixní 
výplň zasklení: čiré izolační trojsklo, fix nerozbitné 
vnitřní sklo kování: 3bodový zámek s cylindrickou 
vložkou, klika možnost zamykání z exteriéru barva: 
bílá podkladní profily pro uložení sestavy s tepelně 
izolačním prvkem. rozměry: 2250 x 3250 mm (před 
výrobou výplní otvorů bude na stavbě přeměřen 
stavební otvor a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 162 957,23 162 957,23 vlastní

262 K 7699911

D+M D2/P plastové vstupní dveře, jednokřídlé, 
bezbariérový al prah max. v. 20 mm 1x křídlo posuvné 
s dojezdem pro zavírání dveří, 1x fixní výplň zasklení: 
čiré izolační trojsklo, fix nerozbitné vnitřní sklo kování: 
3bodový zámek s cylindrickou vložkou, klika možnost 
zamykání z exteriéru barva: bílá podkladní profily pro 
uložení sestavy s tepelně izolačním prvkem. rozměry: 
2100 x 3050 mm (před výrobou výplní otvorů bude na 
stavbě přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 151 737,23 151 737,23 vlastní

263 K 7699912

D+M D3/P hliníkové spojovací dveře, dvoukřídlé, 
bezbariérový al prah max. v. 20 mm, s fixní prosklenou 
výplní 2x křídlo otevírací, 2x fixní výplň zasklení: čiré 
izolační trojsklo, fix nerozbitné vnitřní sklo protipožární 
dveře ew30 dp3c kování: paniková klika se zámkem, 
3bodový zámek s cylindrickou vložkou, uzamykatelné 
z obou stran barva: ral 1000 (přesný odstín bude 
vyvzorkován) rozměry: 1500 x 2100 mm (před výrobou 
výplní otvorů bude na stavbě přeměřen stavební otvor 
a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 38 400,00 38 400,00 vlastní
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264 K 7699913

D+M D4/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, bez 
prahu, s fixní prosklenou výplní fixní nadsvětlík, fixní 
boční světlík 1x křídlo levé otevíravé, 2x fixní výplň 
zasklení: čiré izolační dvojsklo, fix nerozbitné sklo 
akustická výplň se zvukovou neprůzvučností rw min. 
47 db kování: klika se zámkem, uzamykatelné z obou 
stran barva: ral 1000 (přesný odstín bude 
vyvzorkován) rozměry: 2200 x 2750 mm (před výrobou 
výplní otvorů bude na stavbě přeměřen stavební otvor 
a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 2,000 75 672,23 151 344,46 vlastní

265 K 7699914

D+M D5/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, bez 
prahu, plné fixní nadsvětlík, fixní boční světlík 1x křídlo 
levé otevíravé, 2x fixní výplň zasklení: čiré izolační 
dvojsklo, fix nerozbitné sklo akustická výplň se 
zvukovou neprůzvučností rw min. 47 db kování: klika 
se zámkem, uzamykatelné z obou stran barva: ral 
1000 (přesný odstín bude vyvzorkován) rozměry: 1600 
x 2750 mm (před výrobou výplní otvorů bude na 
stavbě přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 63 748,23 63 748,23 vlastní

266 K 7699915

D+M D6/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, bez 
prahu, s fixní prosklenou výplní fixní nadsvětlík, fixní 
boční světlík 1x křídlo levé otevíravé, 2x fixní výplň 
zasklení: čiré izolační dvojsklo, fix nerozbitné sklo 
akustická výplň se zvukovou neprůzvučností rw min. 
47 db kování: klika barva: ral 1000 (přesný odstín bude 
vyvzorkován) rozměry: 2500 x 2500 mm (před výrobou 
výplní otvorů bude na stavbě přeměřen stavební otvor 
a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 76 145,23 76 145,23 vlastní

267 K 7699916

D+M D7/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, bez 
prahu, s fixní kruhovou prosklenou výplní 1x křídlo levé 
otevíravé, 1x fixní výplň 1x křídlo pravé otevíravé, 1x 
fixní výplň zasklení: čiré izolační dvojsklo, fix 
nerozbitné sklo kování: klika se zámkem, 
uzamykatelné z obou stran barva: ral 1000 (přesný 
odstín bude vyvzorkován) rozměry: 900 x 2020 mm 
(před výrobou výplní otvorů bude na stavbě přeměřen 
stavební otvor a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 2,000 34 587,23 69 174,46 vlastní

268 K 7699917

D+M D8/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, bez 
prahu, plné fixní nadsvětlík, fixní boční světlík 1x křídlo 
levé otevíravé, 2x fixní výplň zasklení: čiré izolační 
dvojsklo, fix nerozbitné sklo akustická výplň se 
zvukovou neprůzvučností rw min. 47 db kování: klika 
se zámkem, uzamykatelné z obou stran barva: ral 
1000 (přesný odstín bude vyvzorkován) rozměry: 1600 
x 2500 mm (před výrobou výplní otvorů bude na 
stavbě přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 2,000 60 217,23 120 434,46 vlastní

269 K 7699918

D+M D9/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, bez 
prahu, plné fixní nadsvětlík, fixní boční světlík 1x křídlo 
pravé otevíravé, 2x fixní výplň zasklení: čiré izolační 
dvojsklo, fix nerozbitné sklo akustická výplň se 
zvukovou neprůzvučností rw min. 47 db kování: klika 
se zámkem, uzamykatelné z obou stran barva: ral 
1000 (přesný odstín bude vyvzorkován) rozměry: 1600 
x 2500 mm (před výrobou výplní otvorů bude na 
stavbě přeměřen stavební otvor a zkontrolovány jeho 
rozměry!)

kus 1,000 60 217,23 60 217,23 vlastní

270 K 7699919

D+M D10/P plastové dveře na terasu, jednokřídlé, 
bezbariérový al prah max. v. 20 mm, s fixní prosklenou 
výplní 1x křídlo posuvné s dojezdem pro zavírání dveří, 
1x fixní výplň zasklení: čiré izolační trojsklo kování: 
3bodový zámek s cylindrickou vložkou, klika barva:bílá 
podkladní profily pro uložení sestavy s tepelně 
izolačním prvkem. rozměry: 2100 x 2550 mm (před 
výrobou výplní otvorů bude na stavbě přeměřen 
stavební otvor a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 153 431,23 153 431,23 vlastní
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271 K 7699920

D+M D11/H hliníkové interiérové dveře, jednokřídlé, 
bez prahu, plné fixní nadsvětlík, fixní boční světlík 1x 
křídlo levé otevíravé, 2x fixní výplň zasklení: čiré 
izolační dvojsklo, fix nerozbitné sklo akustická výplň se 
zvukovou neprůzvučností rw min. 47 db kování: klika 
se zámkem, uzamykatelná barva: ral 1000 (přesný 
odstín bude vyvzorkován) rozměry: 2500 x 2500 mm 
(před výrobou výplní otvorů bude na stavbě přeměřen 
stavební otvor a zkontrolovány jeho rozměry!)

kus 1,000 76 552,23 76 552,23 vlastní

D 771 Podlahy z dlaždic 20 881,23

272 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 5,000 31,78 158,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161011

273 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 5,500 176,64 971,52 CS ÚRS 2024 01
VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

274 K 77199001
Oprava schodiště a podesty včetně bourání, 
vyspravení, penetrace a schodišťových hran (1.04 - 
P1)

m2 9,900 1 920,00 19 008,00 vlastní

VV plocha
VV 2,4*1,5+4*0,5*1,5+3,0*1,1 9,900
VV Součet 9,900

275 K 998771122

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,496 1 497,60 742,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122

D 776 Podlahy povlakové 905 243,24

276 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky m2 507,680 64,22 32 603,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811
VV 1.np
VV 56,68+79,33+52,97+57,44 246,420
VV 2.np
VV 57,09+56,3+78,28+52,87+16,72 261,260
VV Součet 507,680

277 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 507,680 155,52 78 954,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812

278 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 267,200 15,36 4 104,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*0,8 131,360
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*0,8 135,840
VV Součet 267,200

279 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 507,680 184,32 93 575,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821

280 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah m2 450,240 15,62 7 032,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

281 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah m2 450,240 40,74 18 342,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112

282 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů m2 474,250 174,60 82 804,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111
VV 1.np
VV 56,68+79,33+53,06 189,070
VV 2.np
VV 57,09+56,31+78,28+52,96+16,78 261,420
VV 1.np
VV 2,4*(5,6+4,3) 23,760
VV Součet 474,250

283 M 28411013
PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1

m2 521,675 500,00 260 837,50 CS ÚRS 2024 01

VV 474,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 521,675

284 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
tepla (včetně frézování) m 200,000 69,74 13 948,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111

285 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 474,250 67,61 32 064,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991221

286 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 267,200 117,37 31 361,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*0,8 131,360
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*0,8 135,840
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VV Součet 267,200

287 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 272,544 147,44 40 183,89 CS ÚRS 2024 01
VV 267,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 272,544

288 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 100,000 162,96 16 296,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312

289 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m 102,000 150,35 15 335,70 CS ÚRS 2024 01
VV 100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102,000

290 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah m2 167,000 15,62 2 608,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

291 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah m2 167,000 40,74 6 803,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112

292 K 776551111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 
stěnu lepením pásů, výšky do 2 m m2 167,000 363,75 60 746,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776551111
VV 1.np
VV 2*(33,8+3,0+3*(6,3+8,8))*0,5*1,0 82,100
VV 2.np
VV 2*(33,8+5,8+3*(6,3+8,8))*0,5*1,0 84,900
VV Součet 167,000

293 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, 
zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 183,700 530,00 97 361,00 CS ÚRS 2024 01

VV 167*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 183,700

294 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 167,000 44,52 7 434,84 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111

295 K 998776122

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,310 1 231,90 2 845,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122

D 777 Podlahy lité 402 701,99

296 K 776111112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 
podlah nového podkladu betonového m2 450,490 47,14 21 236,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112
VV 1.np
VV 56,68+79,33+53,06 189,070
VV 2.np
VV 57,09+56,31+78,28+52,96+16,78 261,420
VV Součet 450,490

297 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah m2 450,490 15,46 6 964,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

298 K 776121112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace vodou ředitelná podlah m2 450,490 40,32 18 163,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112

299 K 776141113
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

m2 450,490 445,44 200 666,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113

300 K 777990001

D+M třívrstvá sportovní polyuretanová podlaha, 
bezespará vč. vytažení na stěnu (sokl) - polyuretanový 
lak - litá pur mezivrstva, 4 mm - pružný tmel - 
celoplošně lepená elastická polyuretanová podložka, 6 
mm

m2 57,440 2 558,00 146 931,52 vlastní

VV 1.np
VV 57,44 57,440
VV Součet 57,440

301 K 998777122

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,419 1 612,80 8 739,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777122

D 781 Dokončovací práce - obklady 34 372,64

302 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 20,000 60,29 1 205,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495111

303 K 781474113
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 
19 ks/m2

m2 20,000 723,84 14 476,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113
VV obklady
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

304 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 22,000 420,00 9 240,00 CS ÚRS 2024 01

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

305 K 781472291
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 20,000 91,78 1 835,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291

306 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 20,000 177,60 3 552,00 vlastní

307 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 20,000 122,88 2 457,60 vlastní

308 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 20,000 50,11 1 002,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115

309 K 998781122

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,405 1 488,00 602,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122

D 783 Dokončovací práce - nátěry 385 792,53

310 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
omytí m2 677,150 52,99 35 882,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801501
VV přetření fasády pavilonu
VV 2*(12,8+33,9)*7,25 677,150
VV Součet 677,150

311 K 78399001 Oprava poškozené omítky m2 677,150 125,00 84 643,75 vlastní

312 K 783823175
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 4 silikonový

m2 677,150 67,49 45 700,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823175

313 K 783827465
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 4 silikonový

m2 677,150 288,96 195 669,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827465

314 K 783897603
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
dvojnásobného nátěru

m 677,150 12,77 8 647,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783897603

315 K 783901403 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením 
nátěrů očištění vysátí m2 28,040 8,93 250,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901403
VV terasa
VV 9,0*2,6+2*(9,0+2,6)*0,2 28,040
VV Součet 28,040

316 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 28,040 140,16 3 930,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933151

317 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
epoxidový rozpouštědlový m2 28,040 329,28 9 233,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163

318 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k 
cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým 
pískem nebo skleněnými kuličkami

m2 28,040 65,47 1 835,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783997151

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 195 362,65
319 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 389,440 36,29 50 422,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001
VV strop
VV 507,68 507,680
VV stěny
VV 881,76 881,760
VV Součet 1 389,440

320 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 389,440 18,24 25 343,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011

321 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 837,320 23,71 19 852,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
VV strop
VV 507,68 507,680
VV aku
VV -(327,68+57,44) -385,120
VV stěny
VV 881,76 881,760
VV obložení
VV -167 -167,000
VV Součet 837,320

322 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 837,320 78,43 65 671,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

323 K 784211143
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění styku 2 barev

m 714,760 7,83 5 596,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211143

324 K 784211165

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 
odstínu sytém

m2 714,760 39,84 28 476,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211165
VV stěny
VV 881,76 881,760
VV obložení
VV -167 -167,000
VV Součet 714,760

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 543 461,00

325 K 786990000

D+M ROLETA_BLACKOUT - š.2100 x 2400 MM - 
motorický
pohon, ovládání tlačítkem, tkanina Blackout, libovolné
lakování kovových dílů dle odstínů RAL(Zaměření, 
doprava, montáž (Česká Ves))

kus 9,000 20 529,00 184 761,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
V ceně je obsaženo : instalace, elektrické zapojení, zprovoznění rolet, 
stavební úpravy, krycí kabelové lišty

VV místnist 201,202,203
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

326 K 786990001 D+M Venkovní žaluzie 2250x2350 mm, vyřezání a 
zapravení ETICS kus 17,000 19 600,00 333 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
Exteriérová žaluzie Zetta 90 je technologicky nejvyspělejší venkovní 
okenní žaluzie v oblasti exteriérové stínící techniky, vhodná k 
zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely o šíři 9 
cm jsou ve tvaru písmene „Z“. V zavřeném stavu vytváří lamely 
celistvou plochu,
která zaručuje dokonalé zastínění, guma vlisovaná po celé délce 
lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Oproti žaluzii Zetta 70 se 
venkovní okenní žaluzie Zetta 90 hodí k zastínění větších ploch, 
neboť lamely působí opticky větším dojmem. Hliníkové vodící lišty 
zajišťují stabilitu
žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu 
proti vloupání. Variabilita montáže, moderní až technický design a 
dokonalé zastínění tvoří z této venkovní okenní žaluzie unikátní 
stínící prvek pro veškeré typy objektů
LAMELA
Z90
030 stříbrná (hliník)
9007 (.) 3. STŘED 5.MOTORY Somfy WT protect
(automaticky) POZINK RAL šedá ( šedý
hliník ) 9007
LV podomít.S
VLOŽ.P018/3+P018/31
VRT(-7)
RAL šedá ( šedý
hliník ) 9007
BEZ držáků
vedení
NENÍ lak (nebude
vybrán)
LV podomít.S
VLOŽ.P018/3+P018/31 VRT(-7)
RAL šedá ( šedý
hliník ) 9007
BEZ držáků
vedení
NENÍ lak (nebude
vybrán)
PROVEDENÍ T2 300 140 0 2100 RAL šedá ( šedý hliník ) 9007

VV 1.np
VV 8 8,000
VV 2.np
VV 9 9,000
VV Součet 17,000

327 K 78699000a D+M Venkovní žaluzie 2250x3250 mm, vyřezání a 
zapravení ETICS kus 1,000 25 500,00 25 500,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Exteriérová žaluzie Zetta 90 je technologicky nejvyspělejší venkovní 
okenní žaluzie v oblasti exteriérové stínící techniky, vhodná k 
zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely o šíři 9 
cm jsou ve tvaru písmene „Z“. V zavřeném stavu vytváří lamely 
celistvou plochu,
která zaručuje dokonalé zastínění, guma vlisovaná po celé délce 
lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Oproti žaluzii Zetta 70 se 
venkovní okenní žaluzie Zetta 90 hodí k zastínění větších ploch, 
neboť lamely působí opticky větším dojmem. Hliníkové vodící lišty 
zajišťují stabilitu
žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu 
proti vloupání. Variabilita montáže, moderní až technický design a 
dokonalé zastínění tvoří z této venkovní okenní žaluzie unikátní 
stínící prvek pro veškeré typy objektů
LAMELA
Z90
030 stříbrná (hliník)
9007 (.) 3. STŘED 5.MOTORY Somfy WT protect
(automaticky) POZINK RAL šedá ( šedý
hliník ) 9007
LV podomít.S
VLOŽ.P018/3+P018/31
VRT(-7)
RAL šedá ( šedý
hliník ) 9007
BEZ držáků
vedení
NENÍ lak (nebude
vybrán)
LV podomít.S
VLOŽ.P018/3+P018/31 VRT(-7)
RAL šedá ( šedý
hliník ) 9007
BEZ držáků
vedení
NENÍ lak (nebude
vybrán)
PROVEDENÍ T2 300 140 0 2100 RAL šedá ( šedý hliník ) 9007

VV 1.np
VV 1 1,000
VV 2.np
VV 0 0,000
VV Součet 1,000

D OST Ostatní 125 600,00
328 K OST01 D+M dřevěné květináče vyrobené na míru (podrobněni 

viz. PD 2.np) soub 1,000 125 600,00 125 600,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 619,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 343 619,52 21,00% 282 160,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 625 779,62

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

02 - Stavební část - výtah

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 343 619,52

HSV - Práce a dodávky HSV 462 512,82

    1 - Zemní práce 24 601,36

    2 - Zakládání 69 852,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 165,44

    4 - Vodorovné konstrukce 49 106,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 441,69

    94 - Lešení a stavební výtahy 50 253,20

    96 - Bourání konstrukcí 4 680,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 254,00

    997 - Přesun sutě 419,28

    998 - Přesun hmot 77 739,26

PSV - Práce a dodávky PSV 74 106,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 617,94

    712 - Povlakové krytiny 14 789,95

    713 - Izolace tepelné 8 220,18

    764 - Konstrukce klempířské 3 855,00

    765 - Krytina skládaná 1 287,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 924,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 412,45

M - Práce a dodávky M 807 000,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 807 000,00

02 - Stavební část - výtah

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 619,52

D HSV Práce a dodávky HSV 462 512,82

D 1 Zemní práce 24 601,36

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 23,625 437,76 10 342,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102
VV pro výtah
VV 3,5*4,5*1,5 23,625
VV Součet 23,625

2 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,000 2 304,00 4 608,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139751101
VV podbetonování
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,375 148,80 2 287,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV pro výtah
VV 3,5*4,5*1,5 23,625
VV výtah
VV -2,2*2,5*1,5 -8,250
VV Součet 15,375

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,250 291,84 2 407,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV výtah
VV 2,2*2,5*1,5 8,250
VV Součet 8,250

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 8,250 22,18 182,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,200 301,44 3 979,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 8,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

7 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 15,750 50,40 793,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112
VV pro výtah
VV 3,5*4,5 15,750
VV Součet 15,750

D 2 Zakládání 69 852,31

8 K 279311116
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu 
prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 2,000 7 420,80 14 841,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311116

9 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,000 384,96 1 924,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121

10 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,000 74,40 372,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 1,575 2 131,20 3 356,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212
VV pro výtah
VV 3,5*4,5*0,1 1,575
VV Součet 1,575

12 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,600 4 195,20 10 907,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511
VV pro výtah
VV 2,5*2,6*(0,1+0,3) 2,600
VV Součet 2,600

13 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,080 630,72 2 573,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121
VV pro výtah
VV 2*(2,5+2,6)*0,4 4,080
VV Součet 4,080

14 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,080 131,52 536,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122

15 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,052 35 904,00 1 867,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021
VV 2,6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

16 K 279113153
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 16,450 1 526,40 25 109,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113153
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*1,75 16,450
VV Součet 16,450

17 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,165 50 688,00 8 363,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821
VV 16,45*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,165

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 165,44

18 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 9,000 769,92 6 929,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168054

19 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 58,600 1 353,60 79 320,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235141
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*7,0-3*1,2*2,0 58,600
VV Součet 58,600

20 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné m 15,000 127,68 1 915,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121

D 4 Vodorovné konstrukce 49 106,28

21 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 1,100 4 828,80 5 311,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616
VV strop
VV 2,2*2,5*0,2 1,100
VV Součet 1,100

22 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 5,500 879,00 4 834,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
VV strop
VV 2,2*2,5 5,500
VV Součet 5,500

23 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 5,500 213,00 1 171,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

24 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 5,500 324,00 1 782,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313

25 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 5,500 99,15 545,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,077 53 664,00 4 132,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821
VV 1,1*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 0,077

27 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,066 35 904,00 2 369,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021
VV 1,1*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 0,066

28 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30 m3 1,763 4 550,40 8 022,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*3*0,25*0,25 1,763
VV Součet 1,763

29 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 14,100 690,24 9 732,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*3*0,25*2 14,100
VV Součet 14,100

30 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 14,100 134,40 1 895,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116

31 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,176 52 896,00 9 309,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821
VV 1,763*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,176

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 441,69

32 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 43,200 98,88 4 271,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101
VV pro výtah
VV 2*(1,6+2,0)*7,0-3*1,2*2,0 43,200
VV Součet 43,200

33 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 43,200 283,20 12 234,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121

34 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 43,200 85,92 3 711,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191

35 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 37,600 54,91 2 064,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121

36 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 37,600 840,96 31 620,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021
VV pro výtah
VV (2,2+2,5)*8,0 37,600
VV Součet 37,600

37 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 39,480 150,00 5 922,00 CS ÚRS 2024 01
VV 37,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,480

38 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 5,000 217,92 1 089,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001
VV otvory
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

39 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 2,500 50,00 125,00 CS ÚRS 2024 01
VV 5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,500

40 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 37,600 51,94 1 952,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 4,700 144,00 676,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001
VV sokl
VV 2,2+2,5 4,700
VV Součet 4,700

42 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm m 4,935 152,64 753,28 CS ÚRS 2024 01

VV 4,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,935

43 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 54,600 63,46 3 464,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002
VV 60*0,91 'Přepočtené koeficientem množství 54,600

44 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 40,000 11,14 445,60 CS ÚRS 2024 01

VV otvory
VV 20 20,000
VV ostatní rohovníky
VV 20 20,000
VV Součet 40,000

45 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 20,000 37,34 746,80 CS ÚRS 2024 01

VV otvory
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

46 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 3,000 667,20 2 001,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112
VV sokl
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

47 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 38,600 451,20 17 416,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022
VV zdivo vnejší
VV 37,6 37,600
VV ostění
VV 5*0,2 1,000
VV Součet 38,600

48 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 120,000 49,34 5 920,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999011

49 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm kus 5,000 72,58 362,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941111

50 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 5,000 259,20 1 296,00 CS ÚRS 2024 01

51 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 
průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 5,000 36,29 181,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941121

52 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 1,000 183,36 183,36 CS ÚRS 2024 01
VV 5*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 50 253,20

53 K 941211111
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 37,600 90,00 3 384,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111
VV pro výtah
VV (2,2+2,5)*8,0 37,600
VV Součet 37,600

54 K 941211211

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den 
použití

m2 2 256,000 1,80 4 060,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
VV 37,6*60 'Přepočtené koeficientem množství 2 256,000

55 K 941311811
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 37,600 70,00 2 632,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811

56 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken montáž m2 37,600 15,00 564,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

57 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 2 256,000 0,15 338,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
VV 37,6*60 'Přepočtené koeficientem množství 2 256,000

58 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken demontáž m2 37,600 10,00 376,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

59 K 949311111 Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž m 9,000 1 810,00 16 290,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311111

60 K 949311211
Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k 
ceně za každý den použití

m 540,000 20,60 11 124,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311211
VV 9*60 'Přepočtené koeficientem množství 540,000

61 K 949311811 Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o 
půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž m 9,000 1 276,00 11 484,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311811

D 96 Bourání konstrukcí 4 680,00

62 K 973032864 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 
pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm m 15,000 312,00 4 680,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973032864

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 254,00

63 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 16,500 76,00 1 254,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
VV podlahy
VV 3*2,2*2,5 16,500
VV Součet 16,500

D 997 Přesun sutě 419,28

64 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,120 1 575,00 189,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212

65 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,120 259,00 31,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

66 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 2,400 8,00 19,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,12*20 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

67 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,120 1 500,00 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 77 739,26

68 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 47,869 1 624,00 77 739,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 74 106,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 617,94

69 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 6,500 7,66 49,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001
VV pro výtah
VV 2,5*2,6 6,500
VV Součet 6,500

70 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 1,950 61,06 119,07 CS ÚRS 2024 01
VV 6,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,950

71 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 18,800 25,63 481,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*2,0 18,800
VV Součet 18,800

72 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 6,580 61,06 401,77 CS ÚRS 2024 01
VV 18,8*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 6,580

73 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 13,000 121,92 1 584,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559
VV pro výtah
VV 2,5*2,6*2 13,000
VV Součet 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 15,600 175,00 2 730,00 CS ÚRS 2024 01

VV 13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,600

75 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 37,600 140,16 5 270,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*2,0*2 37,600
VV Součet 37,600

76 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 45,120 175,00 7 896,00 CS ÚRS 2024 01

VV 37,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 45,120

77 K 711161123

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 
filtrační textilií výška nopku 9,0 mm tl. fólie do 0,6 mm

m2 9,400 266,88 2 508,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161123
VV pro výtah
VV (2,2+2,5)*2,0 9,400
VV Součet 9,400

78 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou

m 5,000 118,08 590,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384

79 K 998711122

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,364 2 707,20 985,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711122

D 712 Povlakové krytiny 14 789,95

80 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 10,000 14,25 142,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
VV nepochozí střecha - plochá +30% vytažení
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

81 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 3,000 62,96 188,88 CS ÚRS 2024 01
VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

82 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 10,000 130,90 1 309,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

83 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 12,000 207,57 2 490,84 CS ÚRS 2024 01

VV 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

84 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 6,000 45,44 272,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151

85 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 6,300 288,09 1 814,97 CS ÚRS 2024 01

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

86 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 6,000 45,44 272,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151

87 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 0,300 3 395,70 1 018,71 CS ÚRS 2024 01
VV 6*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

88 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 10,000 53,06 530,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111

89 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 12,000 170,28 2 043,36 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

90 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 10,000 133,65 1 336,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

91 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 12,000 226,71 2 720,52 CS ÚRS 2024 01

VV 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 998712122

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,217 2 989,80 648,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712122

D 713 Izolace tepelné 8 220,18

93 K 713131241

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace 
do 100 mm

m2 14,100 318,72 4 493,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241
VV pro výtah
VV 2*(2,2+2,5)*1,5 14,100
VV Součet 14,100

94 M 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm m2 14,805 224,00 3 316,32 CS ÚRS 2024 01

VV 14,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,805

95 K 998713122

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,129 3 177,60 409,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122

D 764 Konstrukce klempířské 3 855,00

96 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm

m 5,000 748,00 3 740,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214606

97 K 998764122

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,022 5 227,20 115,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764122

D 765 Krytina skládaná 1 287,00
98 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 30,000 42,90 1 287,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001
VV střecha
VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 924,18

99 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
oprášení m2 37,600 6,85 257,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403
VV přetření fasády
VV (2,2+2,5)*8,0 37,600
VV Součet 37,600

100 K 783823175
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 4 silikonový

m2 37,600 67,49 2 537,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823175

101 K 783827465
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 4 silikonový

m2 37,600 288,96 10 864,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827465

102 K 783897603
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
dvojnásobného nátěru

m 37,600 12,77 480,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783897603

103 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před 
provedením nátěru vysátím m2 14,920 14,40 214,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453
VV pro výtah
VV 2*(1,6+2,2)*1,5+1,6*2,2 14,920
VV Součet 14,920

104 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 14,920 140,16 2 091,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933151

105 K 783937153 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah 
jednonásobný epoxidový rozpouštědlový m2 14,920 166,08 2 477,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937153

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 412,45

106 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 43,200 23,71 1 024,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
VV pro výtah
VV 2*(1,6+2,0)*7,0-3*1,2*2,0 43,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 43,200

107 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 43,200 78,43 3 388,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211111

D M Práce a dodávky M 807 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 807 000,00
108 K M22990001 D+M Výtah - technologie kpl 1,000 792 000,00 792 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
Hlavní parametry

Pozice 100 E1
Nosnost 675 kg
Počet osob 9
Rychlost 1.0 m/s
Počet stanic / nástupišť 3 / 3 (-1, 1, 2)
Zdvih 4.4 m
Prohlubeň 1100 mm
Hlava šachty 2900 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez 
montážního nosníku/montážního prvku)
Šachta: šířka x hloubka 1600 mm x 1950 mm
Strojovna Řešení bez strojovny (MRL)
Kabina: šířka x hloubka x výška 1200 mm x 1400 mm x 2139 mm
Čistá výška kabiny (pod podhled) 2100 mm
Dveře: šířka x výška 900 mm x 2000 mm
Kabinové dveře Automatické 2-panelové s otevíráním doleva (T2L)
Šachta Plné cihly

Technická specifikace

Světelná clona Ano - bezpečnostní celoplošná
1. požární odolnost šachetních dveří EW30 DP1
Umístění protiváhy Vlevo
Zachycovače na protiváze Ne
Počet vstupů do kabiny 2
Hlavní stanice 2
Pohon kabinových dveří Varidor 15
Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA
Umístění rozvaděče Rozvaděč integrován v pravé části rámu 
šachetních dveří
Pozice rozvaděče Nástupiště na podlaží 3 na straně 1
Jmenovitý výkon motoru PMN 4.6 kW
Hlavní přívod - typ TN-S (3L+PE+N)
Hlavní přívod - napětí / frekvence TN-S (3L+PE+N)
400 V 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení 230 V
Počet jízd za hodinu 120
Zařízení v souladu s platnou legislativou EN81-20/50
Ano
Instalační metoda INEX - montáž bez lešení

Specifikace dekorace

Povrchová úprava rámu kabinových dveří Lakované Riga Grey RAL 

109 K M22990002 D+M Výtah - stavební připravenost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
Návrh řešení neobsahuje (zajistí zhotovitel)

- DPH (výše DPH bude stanovena ve smlouvě o dílo dle cenových 
předpisů ČR platných v době zdanitelného plnění)
- zajištění stavební připravenosti dle podkladů zhotovitele tzn. 
zejména výstavbu výtahové šachty včetně odvětrání, včetně 
začistění špalet dveřních
otvorů po montáži dveří
- dodávku a instalaci certifikovaných montážních závěsů/nosníků dle 
podkladu zhotovitele
- zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu
- zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených 
výtahovým zařízením do akusticky chráněných místností (viz. 
dokument Akustika
– na vyžádání)
- náklady na zařízení staveniště
- designové/barevné provedení exteriéru výtahové klece dle 
individuálních požadavků, vizualizaci
- začištění po instalaci dveří, požární ucpávky, nerezové portály okolo 
dveří
- zajištění propojení datovým kabelem mezi velínem a rozvaděči 
výtahů
- trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v 
případě kdy je rozvaděč umístěn mimo nástupiště)
- geodetické zaměření stavby
- dodávka dělící stěny mezi výtahy (při společné šachtě)
- měření hlučnosti výtahů po ukončení montáže
- zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem 
(dodávka výtahu na stavbu)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 181,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 447 181,90 21,00% 93 908,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 541 090,10

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

03 - Vnitřní konektivita

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 447 181,90

M21 - Elektromontáže 447 181,90

03 - Vnitřní konektivita

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 447 181,90

D M21 Elektromontáže 447 181,90
1 K CAT5e PVC Kabel Cat 5e, včetně Instalace (drát) m 1 600,000 53,90 86 240,00

2 K M2 příprava trasy m 1 600,000 74,80 119 680,00

3 K M3 lišty m 0,000 104,00 0,00

4 K M5 spojovací materiál (včetně M5 do RACKu) ks 10,000 385,00 3 850,00

5 K 1U24 patch panel 1U ks 5,000 1 485,00 7 425,00

6 K RJ45MODUL Modul RJ 45, včetně konektorování, metalické měření ks 88,000 425,70 37 461,60

7 K KRYT1 Záslepka do krytu zásuvky a panelu ks 56,000 220,00 12 320,00

8 K KRYTBOX Kryt zásuvky RJ45 ks 44,000 165,00 7 260,00

9 K M6 svazkování ks 15,000 95,70 1 435,50

10 K M7 příprava datových kabelů ks 192,000 70,40 13 516,80

11 K OPTIKA Kabel 4 vlákno 9/125 Single mode m 180,000 41,80 7 524,00

12 K OPTIKA.1 Vana optická do racku ks 1,000 3 520,00 3 520,00

13 K OPTIKA.2 Svar optický včetně pigtailu ks 8,000 462,00 3 696,00

14 K SWITCH24 Switch 24 port 10/100/1000 do RACKU (RM) ks 1,000 2 585,00 2 585,00

15 K SWITCH24SFP Switch 24+4 SFP port 10/100/1000 do RACKU (RM) ks 1,000 2 915,00 2 915,00

16 K SWITCH24POE Switch 24 port 10/100/1000 do RACKU POE (RM) ks 1,000 3 575,00 3 575,00

17 K SWITCH48 Switch 48 port 10/100/1000 do RACKU (RM) ks 0,000 45 220,00 0,00

18 K SWITCH48POE Switch 48 port 10/100/1000 do RACKU POE (RM) ks 0,000 55 100,00 0,00

19 K WIFI-Basic AP WIFI 2,4+5GHz AP ks 6,000 4 620,00 27 720,00

20 K GBIC GBIC optický modul do switche ks 4,000 2 640,00 10 560,00

21 K PATH025 Path kabel Cat5e 0,25m, propojovací se zapojením ks 44,000 957,00 42 108,00

22 K RACK15UWALL RACK 15U nástěnný hloubka 400mm ks 0,000 8 170,00 0,00

23 K RACK15UST RACK 15U stojanový hloubka 1000mm ks 1,000 7 040,00 7 040,00

24 K M21.04 Dodávka a montáž rozvaděče RE - RACK ks 1,000 13 750,00 13 750,00

25 K EL5x230 zásuvková lišta 19" 5x230V 1m ks 1,000 2 145,00 2 145,00

26 K M21.02 Výchozí revize, závěrečná zpráva, protokol ks 1,000 4 400,00 4 400,00

27 K M21.07 Pomocné, bourací a ostatní práce vč. materiálu. hod 20,000 440,00 8 800,00

28 K DOPRAVA Režijní práce, dozor hod 25,000 495,00 12 375,00

29 K DOPRAVA.1 Dopravné km 400,000 13,20 5 280,00

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

03 - Vnitřní konektivita

Strana 41 z 70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 675,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 675,00 21,00% 7 701,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 376,75

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-01 - Stavební výpomoce

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 675,00

D1 - Vytápění: 6 372,00

D2 - Zdravotechnika (VO a KA) 28 962,00

D3 - Vzduchotechnika: 1 341,00

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-01 - Stavební výpomoce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 675,00

D D1 Vytápění: 6 372,00
1 K Pol59 Vysekání a následné zapravení drážky ve zdivu z 

PPC  š=120 mm, hl.=80 mm m 6,000 225,00 1 350,00 vlastní

2 K Pol60 Vysekání a zapravení prostupu zdivem 100x150 mm z 
PPC tl. 250 m ks 8,000 270,00 2 160,00 vlastní

3 K Pol61 Vysekání a zapravení drážky v podlaze 2.NP 150x100 
mm m 6,000 477,00 2 862,00 vlastní

D D2 Zdravotechnika (VO a KA) 28 962,00
4 K Pol62 Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC  š=120 

mm, hl.=80 mm m 4,000 225,00 900,00 vlastní

5 K Pol63 Vysekání a zapravení drážky ve zdivu z PPC  š=150 
mm, hl.=150 mm m 21,000 324,00 6 804,00 vlastní

6 K Pol64 Vysekání a zapravení drážky v ŽB pilíři š=200 mm, 
hl.=150 mm m 28,000 621,00 17 388,00 vlastní

7 K Pol65 Vysekání a zapravení drážky v podlaze š=150 mm, 
hl.=150 mm m 5,000 504,00 2 520,00 vlastní

8 K Pol66 Vysekání a zapracení prostupu stropem 1.NP 
150x150, tl.450 mm ks 3,000 450,00 1 350,00 vlastní

D D3 Vzduchotechnika: 1 341,00

9 K Pol67
Vysekání a zapravení prostupu obvodovým zdivem 
250x250 mm z PPC tl. 650 m, po instalaci potrubí VZT 
zapravit

ks 1,000 810,00 810,00 vlastní

10 K Pol68 Vysekání a zapracení prostupu zdivem tl.200 mm, 
180x180 mm ks 1,000 531,00 531,00 vlastní

05-01 - Stavební výpomoce

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 730,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 730,40 21,00% 11 703,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 433,78

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-02 - Vzduchotechnika

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 730,40

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-02 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 730,40
1 K Pol43 Detektor CO2 bateriový, nástěnný s displejem, s 

alarmem, teploměrem, dodávka a montáž ks 6,000 4 093,10 24 558,60 vlastní

2 K Pol70 Nástěnný axiální ventilátor Ø200, PB:800 m3/h, 80 Pa, 
230 V,105 W, IP 44 s regulovatelným výkonem ks 1,000 6 294,20 6 294,20 vlastní

3 K Pol44 Samozavírací žaluzie plastová 250, dodávka a montáž ks 1,000 1 299,10 1 299,10 vlastní

4 K Pol45 Zpětná klapka do potrubí DN200, dodávka a montáž ks 1,000 606,10 606,10 vlastní

5 K Pol46 Tvrovka FeZn 250 jednoduchá, dodávka a montáž ks 1,000 529,10 529,10 vlastní

6 K Pol47 SPIRO 250, dodávka a montáž m 0,500 710,60 355,30 vlastní

7 K Pol75 Dveřní mřížka plast 400x80, vč. montáže ks 4,000 1 087,90 4 351,60 vlastní

8 K Pol48
Rozdílový temostat (teplotní spínač) manuální 10 - 
40°C, histereze nastavitelná na 2 °C, 230 V, 5 A, 
spínací a rozpínací kontalt, dodávka a montáž

m 1,000 3 971,00 3 971,00 vlastní

9 K Pol57

Plastový rozvaděč na omítku 6 modulů IP30, s 
průhlednými dvířky s výstrojí: jistič B6/1, stykač 
dvoupolový, jednomodulový 230V, 25A, svorky na DIN 
lištu 6 ks, vodiče, záslepka, dpodávka, zapojení a 
montáž

soub 1,000 13 369,40 13 369,40 vlastní

10 K Pol58 Kabel CYKY J3x1,5, plastová lišta 20x20 mm, 
dodávka a montáž m 6,000 66,00 396,00 vlastní

05-02 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 375,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 375,34 21,00% 12 048,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 424,16

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-03 - Vnitřní kanalizace

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 375,34

D1 - Demontáž kanalizačního potrubí: 18 832,00

D2 - Dodávka a montáž vnitřní knalizace systém HT PVC potrubí včetně podílu jednoduch    17 671,50

D3 - Dodávka a montáž knalizace systém KG SN4 PVC včetně montážního materiálu: 7 636,20

D4 - Ostatní dodávky a činnosti: 13 235,64

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-03 - Vnitřní kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 375,34

D D1 Demontáž kanalizačního potrubí: 18 832,00
1 K Pol150 PVC HT do 70 m 25,000 180,40 4 510,00 vlastní

2 K Pol151 Li 65 m 23,000 286,00 6 578,00 vlastní

3 K Pol152 Li 100 m 22,000 352,00 7 744,00 vlastní

D D2 Dodávka a montáž vnitřní knalizace systém HT PVC potrubí včetně pod     17 671,50
4 K Pol153 PVC 40 m 10,000 269,50 2 695,00 vlastní

5 K Pol154 PVC 50 m 11,000 279,40 3 073,40 vlastní

6 K Pol155 PVC 70 m 24,000 325,60 7 814,40 vlastní

7 K Pol156 Čistící kus 100 ks 3,000 308,00 924,00 vlastní

8 K Pol157 Čistící kus 70 ks 3,000 244,20 732,60 vlastní

9 K Pol158 Vyvedení a upevnění odpadních vyústek PVC HT40 ks 3,000 147,40 442,20 vlastní

10 K Pol163 Vyvedení a upevnění odpadních vyústek PVC HT50 ks 3,000 156,20 468,60 vlastní

11 K Pol171 Uzávěra zápach. (sifon) plastový 50 ks 3,000 253,00 759,00 vlastní

12 K Pol172 Uzávěra zápach. (sifon) plastový 40 ks 3,000 254,10 762,30 vlastní

D D3 Dodávka a montáž knalizace systém KG SN4 PVC včetně montážního m 7 636,20
13 K Pol173 Přechodový kus PVC/Li 110 a Li/PVC100 ks 6,000 686,40 4 118,40 vlastní

14 K Pol174 Přechodový kus Li65/PVC70 a PVC70/li65 ks 6,000 586,30 3 517,80 vlastní

D D4 Ostatní dodávky a činnosti: 13 235,64
15 K Pol91 Přesun hmot (t) do 30m ks 0,100 686,40 68,64 vlastní

16 K Pol92 Pomocné a nosné konsterukce kg 6,000 346,50 2 079,00 vlastní

17 K Pol175 Dílčí zkouška kanalizace ks 3,000 1 232,00 3 696,00 vlastní

18 K Pol176 Činnost hodnocena hodinovou sazbou hod 16,000 462,00 7 392,00 vlastní

05-03 - Vnitřní kanalizace

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 764,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 764,41 21,00% 19 060,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 824,94

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-04 - Vnitřní vodovod 

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 764,41

D1 - Demontáže zařízení (u potrubí včetně izolací): 7 488,80

D2 - Dodávka zdravotechnického zařízení včetně montáže: 20 054,10

D3 - Dodávka a montáž vytokové amratury chromované (standard) : 35 112,00

D4 - Dodávka a montáž plastového potrubí včetně podílu jednoduchýh tvarovek PPR 20, 13 719,20

D5 - Dodávka a montáž závitové armatury do potrubí s kovovým závitem: 3 095,40

D6 - Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylenu (lambda=0,065 W/mK): 3 678,40

D7 - Ostatní činnosti spojené se ZT: 7 616,51

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-04 - Vnitřní vodovod 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 764,41

D D1 Demontáže zařízení (u potrubí včetně izolací): 7 488,80
1 K Pol177 Demontáž elektrického závěsného ohřívače 5 l ks 1,000 246,40 246,40 vlastní

2 K Pol178 Demontáž keramického umyvadla včetně konzol a 
sifonu ks 5,000 253,00 1 265,00 vlastní

3 K Pol179 Demontáž nástěnné výtokové baterie ks 5,000 257,40 1 287,00 vlastní

4 K Pol180 Demontáž ocelového potrubí vyřezáním do DN 25 m 26,000 180,40 4 690,40 vlastní

D D2 Dodávka zdravotechnického zařízení včetně montáže: 20 054,10
5 K Pol181 Umyvadlo keramické bílé š=600, klasické, bez otvoru, 

vč. konzol ks 3,000 2 182,40 6 547,20 vlastní

6 K Pol182 Nerezový dřez do linky ks 3,000 4 017,20 12 051,60 vlastní

7 K Pol100 Sifon umyvadlový pevný plastový - zápachová 
uzávěrka 40 ks 3,000 203,50 610,50 vlastní

8 K Pol101 Sifon dřezový pevný plastový - zápachová uzávěrka 50 ks 3,000 281,60 844,80 vlastní

D D3 Dodávka a montáž vytokové amratury chromované (standard) : 35 112,00

9 K Pol185
Baterie umyvadlová nástěnná s jedním připojením 1/2" 
s elektrickým průtokovým ohřívačem 230 V, max.3,5 
kW, průtokový, integrovaná sestava

ks 3,000 5 808,00 17 424,00 vlastní

10 K Pol186
Baterie dřezová nástěnná s jedním připojením 1/2" s 
elektrickým průtokovým ohřívačem 230 V, max.3,5 
kW, průtokový, integrovaná sestava

ks 3,000 5 896,00 17 688,00 vlastní

D D4 Dodávka a montáž plastového potrubí včetně podílu jednoduchýh tvarov    13 719,20
11 K Pol105 Trubka plastová PPR pr.25x4,2 m 24,000 246,40 5 913,60 vlastní

12 K Pol234 Trubka plastová PPR pr.20x3,4 m 21,000 277,20 5 821,20 vlastní

13 K Pol107 Přechod PPR pr.25/3/4" m 8,000 41,80 334,40 vlastní

14 K Pol108 Přechod PPR pr.20/1/2" m 12,000 35,20 422,40 vlastní

15 K Pol235 Vyvedení a upevnění závitové tvarovky 1/2" nebo 3/4" ks 6,000 138,60 831,60 vlastní

16 K Pol236 Záslepky 1/2" ks 8,000 49,50 396,00 vlastní

D D5 Dodávka a montáž závitové armatury do potrubí s kovovým závitem: 3 095,40
17 K Pol110 Záv.koh.kul.1/2" ks 6,000 291,50 1 749,00 vlastní

18 K Pol111 Fiting mosazný do 1" samostatně ks 18,000 74,80 1 346,40 vlastní

D D6 Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylenu (lambda=0,0  3 678,40
19 K Pol112 Izol.návlek.tl.11 pr.20 m 22,000 74,80 1 645,60 vlastní

20 K Pol113 Izol.návlek.tl.11 pr.25 m 24,000 84,70 2 032,80 vlastní

D D7 Ostatní činnosti spojené se ZT: 7 616,51
21 K Pol114 Proplach vodovodu dílčí částí vodovodu (100 m) soub 1,000 200,20 200,20 vlastní

22 K Pol115 Závěrečná tlaková zkouška, protokol ke kolaudaci ks 1,000 1 793,00 1 793,00 vlastní

23 K Pol176 Činnost hodnocena hodinovou sazbou hod 12,000 462,00 5 544,00 vlastní

24 K Pol117 Přesun hmot do 30 m t 0,100 793,10 79,31 vlastní

05-04 - Vnitřní vodovod 

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 690,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 436 690,10 21,00% 91 704,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 395,02

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-05 - Vytápění

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 690,10

D1 - Demontáže zařízení (včetně izolací): 17 604,40

D2 - Dodávky a montáž zařízení a nádob pro teplovodní vytápění (do 115°C,PN 6) : 31 328,00

D3 - Dodávka a montáž měděného potrubí a tvarovek (trubky polotvrdé dezoxidované) pro   84 198,40

D4 - Armatury, fitinky a tvarovky včetně zabudování: 5 407,60

D5 - Povrchová úprava včetně ručního očištění a odmaštění: 18 761,60

D6 - Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylenu (lambda=0,065 W/mK): 1 922,80

D7 - Montáž a dodávka otopného deskového plechového tělesa se spodními přípoji – typ   228 103,70

D8 - Příslušenství k otopným tělesům: 38 324,00

D9 - Ostatní činnosti: 11 039,60

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění

05-05 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 690,10

D D1 Demontáže zařízení (včetně izolací): 17 604,40
1 K Pol237 Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 32 m 138,000 82,50 11 385,00 vlastní

2 K Pol238 Demontáž oběh.čerpadla do DN50 ks 1,000 169,40 169,40 vlastní

3 K Pol239 Demontáž otopného tělesa čl. litinového (do 30 čl) ks 25,000 242,00 6 050,00 vlastní

D D2 Dodávky a montáž zařízení a nádob pro teplovodní vytápění (do 115°C,   31 328,00
4 K Pol240 Jednotka přečerpávání kondenzátu CONLIFT 1 soub 1,000 4 356,00 4 356,00 vlastní

5 K Pol122 Magna3 32-100F ks 1,000 26 972,00 26 972,00 vlastní

D D3 Dodávka a montáž měděného potrubí a tvarovek (trubky polotvrdé dezo     84 198,40
6 K Pol123 Mont.Cu 15x1 - krátkém úseky - přípoje m 56,000 422,40 23 654,40 vlastní

7 K Pol124 Mont.Cu 15x1 m 48,000 409,20 19 641,60 vlastní

8 K Pol125 Mont.Cu 18x1 m 68,000 466,40 31 715,20 vlastní

9 K Pol126 Mont.Cu 22x1 m 16,000 574,20 9 187,20 vlastní

D D4 Armatury, fitinky a tvarovky včetně zabudování: 5 407,60
10 K Pol127 Příruba krková DN32/6 ks 2,000 534,60 1 069,20 vlastní

11 K Pol128 Samostatné návarky do 6/4" ks 4,000 213,40 853,60 vlastní

12 K Pol241 Samostatné návarky do 1" ks 18,000 193,60 3 484,80 vlastní

D D5 Povrchová úprava včetně ručního očištění a odmaštění: 18 761,60
13 K Pol242 Dvojnásobné nátěry potr do pr.22 m 172,000 96,80 16 649,60 vlastní

14 K Pol243 Dvojnásobné nátěry potr do pr.33 m 20,000 105,60 2 112,00 vlastní

D D6 Tepelněizolační návleky na potrubí z pěnového polyetylenu (lambda=0,0  1 922,80
15 K Pol244 Izol.návlek.tl.13 pr.16 m 12,000 60,50 726,00 vlastní

16 K Pol245 Izol.návlek.tl.13 pr.22 m 16,000 74,80 1 196,80 vlastní

D D7 Montáž a dodávka otopného deskového plechového tělesa se spodními      228 103,70
17 K Pol246 33VK060180 ks 1,000 1 095,60 1 095,60 vlastní

18 K Pol247 33VK060160 ks 6,000 10 131,00 60 786,00 vlastní

19 K Pol248 33VK060140 ks 5,000 9 482,00 47 410,00 vlastní

20 K Pol249 33VK060120 ks 1,000 8 531,60 8 531,60 vlastní

21 K Pol250 33VKL060180 ks 1,000 10 926,30 10 926,30 vlastní

22 K Pol251 33VKL060160 ks 5,000 10 245,40 51 227,00 vlastní

23 K Pol252 33VKL060140 ks 4,000 9 835,10 39 340,40 vlastní

24 K Pol253 33VK090070 ks 1,000 8 786,80 8 786,80 vlastní

D D8 Příslušenství k otopným tělesům: 38 324,00
25 K Pol142 Připojovací H armatura DN15 pro spodní napojení VK ks 24,000 609,40 14 625,60 vlastní

26 K Pol143 Svěrný adaptér - převlečná matice k H-armatuře pro 
Cu pár 24,000 279,40 6 705,60 vlastní

27 K Pol144 Term.hlavice na tělesa VK ks 24,000 433,40 10 401,60 vlastní

28 K Pol254 Hydraulické vyvážení - nastavení RV (na jedno OT) ks 28,000 235,40 6 591,20 vlastní

D D9 Ostatní činnosti: 11 039,60
29 K Pol146 Propláchnutí systému o objemu do 1,0 m3 soub 1,000 2 002,00 2 002,00 vlastní

05-05 - Vytápění

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

05 - Zdravoinstalace, vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol255 Vypuštění/napouštění, odvzdušnění systému UT o 
objemu do 1,0 m3 soub 1,000 2 574,00 2 574,00 vlastní

31 K Pol256 Tlaková zkouška a vypracování protokolu soub. 1,000 2 123,00 2 123,00 vlastní

32 K Pol257 Topná zkouška soub. 1,000 3 982,00 3 982,00 vlastní

33 K Pol117 Přesun hmot do 30 m t 0,500 717,20 358,60 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 249 785,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 249 785,90 21,00% 262 455,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 512 240,94

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

06 - Elektroinstalace

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 249 785,90

D1 - MATERIÁL 974 675,90

    D2 - SVÍTIDLA - dle protokolu výpočtu osvětlení: 326 793,50

    D3 - INSTALAČNÍ MATERIÁL: 647 882,40

D4 - ELEKTROMONTÁŽE 275 110,00

06 - Elektroinstalace

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 249 785,90

D D1 MATERIÁL 974 675,90

D D2 SVÍTIDLA - dle protokolu výpočtu osvětlení: 326 793,50
1 K Pol1 A - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 18,000 2 475,00 44 550,00 vlastní

2 K Pol2 C - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 39,000 3 058,00 119 262,00 vlastní

3 K Pol3 D1 - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 5,000 2 099,90 10 499,50 vlastní

4 K Pol4 D1N - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 6,000 3 960,00 23 760,00 vlastní

5 K Pol5 D2 - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 4,000 2 970,00 11 880,00 vlastní

6 K Pol7 E - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 2,000 7 755,00 15 510,00 vlastní

7 K Pol9 EN - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 4,000 9 669,00 38 676,00 vlastní

8 K Pol10 F - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 7,000 2 310,00 16 170,00 vlastní

9 K Pol11 G - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 4,000 1 375,00 5 500,00 vlastní

10 K Pol13 NP - viz legenda ve výkresové dokumentaci ks 9,000 1 320,00 11 880,00 vlastní

11 K Pol15 upevňovací a spojovací materiál pro svítidla ks 588,000 49,50 29 106,00 vlastní

D D3 INSTALAČNÍ MATERIÁL: 647 882,40
12 K Pol159 vypínač č.1 ks 8,000 159,50 1 276,00 vlastní

13 K Pol160 vypínač č.5 ks 5,000 167,20 836,00 vlastní

14 K Pol161 vypínač č.6 ks 30,000 171,60 5 148,00 vlastní

15 K Pol162 vypínač č.7 ks 9,000 170,50 1 534,50 vlastní

16 K Pol164 zásuvka 220V ks 120,000 156,20 18 744,00 vlastní

17 K Pol165 zásuvka 400V/32A zapuštěná ks 3,000 957,00 2 871,00 vlastní

18 K Pol6 zásuvková krabice podlahová 2x230V, 2xRJ45 ks 2,000 7 480,00 14 960,00 vlastní

19 K Pol166 spínač žaluziový/roletový ks 26,000 496,10 12 898,60 vlastní

20 K Pol167 krabice rozbočná-připojovací IP54 ks 6,000 169,40 1 016,40 vlastní

21 K Pol168 krabice připojovací (výtah) ks 1,000 715,00 715,00 vlastní

22 K Pol169 krabice rozbočná KR68 ks 37,000 38,50 1 424,50 vlastní

23 K Pol8 krabice rozbočná KR68 pro Wi-Fi ks 10,000 45,10 451,00 vlastní

24 K Pol170 krabice přístrojová KU68 ks 172,000 7,70 1 324,40 vlastní

25 K Pol12 krabice přístrojová KU68 pro RJ45 ks 29,000 159,50 4 625,50 vlastní

26 K Pol17 rozvaděč RP-1 ks 1,000 52 250,00 52 250,00 vlastní

27 K Pol14 rozvaděč RP-2 ks 1,000 46 530,00 46 530,00 vlastní

28 K Pol19 ochranná trubka ohebná pr.40mm dvouplášť. m 65,000 59,40 3 861,00 vlastní

29 K Pol20 ochranná trubka ohebná pr.20mm pro UTP m 340,000 13,20 4 488,00 vlastní

30 K Pol21 kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 275,000 14,30 18 232,50 vlastní

31 K Pol25 kabel CYKY-J 5x1,5 m 1 391,000 29,70 41 312,70 vlastní

32 K Pol27 kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 422,000 253,00 359 766,00 vlastní

33 K Pol28 kabel CYKY-J 5x4 m 183,000 62,70 11 474,10 vlastní

34 K Pol29 kabel CYKY-J 5x6 m 148,000 95,70 14 163,60 vlastní

35 K Pol32 kabel CYKY-J 5x10 m 35,000 132,00 4 620,00 vlastní

36 K Pol36 kabel UTP Cat6e m 684,000 15,40 10 533,60 vlastní

37 K Pol37 vodič CY16 z/ž m 35,000 50,60 1 771,00 vlastní

38 K Pol38 vodič CY6 z/ž m 125,000 19,80 2 475,00 vlastní

39 K Pol16 podružný materiál kpl 1,000 8 580,00 8 580,00 vlastní

D D4 ELEKTROMONTÁŽE 275 110,00
40 K Pol184 odpojení a demontáž stávající el.instalace kpl 1,000 15 620,00 15 620,00 vlastní

41 K Pol22 sekání drážek, průrazy a kapsy kpl 1,000 59 620,00 59 620,00 vlastní

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

06 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K Pol23 elektroinstalační práce kpl 1,000 107 800,00 107 800,00 vlastní

43 K Pol187 přepojení instalace na stávající el.rozvod kpl 1,000 18 480,00 18 480,00 vlastní

44 K Pol188 měření a zkoušky kpl 1,000 8 580,00 8 580,00 vlastní

45 K Pol189 PPV-podíl podružných výkonů kpl 1,000 19 580,00 19 580,00 vlastní

46 K Pol190 režie kpl 1,000 18 150,00 18 150,00 vlastní

47 K Pol191 revize kpl 1,000 16 500,00 16 500,00 vlastní

48 K Pol192 doprava kpl 1,000 10 780,00 10 780,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00636037
Obec Česká Ves DIČ: CZ00636037

Uchazeč: IČ: 29398207
DIČ: CZ29398207

Projektant: IČ: 1695720
Ing. Lukáš Pražák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 298 500,00 21,00% 62 685,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 185,00

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 298 500,00

VRN - VRN 167 000,00

ORN - ORN 131 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 6. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák
Uchazeč: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146, 790 52 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 500,00

D VRN VRN 167 000,00

1 K Pol330

Vybudování zařízení staveniště dle části projektové 
dokumentace ZOV. Náklady s případným 
vypracováním podrobné projektové dokumentace 
zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 
objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště, náklady 
spojené s předáním a převzetím staveniště.

ks 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

2 K Pol331

Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení 
staveniště, náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

ks 1,000 70 000,00 70 000,00 vlastní

3 K Pol332

Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří 
odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno. Zajištění odstranění dočasných 
komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby.

ks 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

4 K 034203000_X Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, 
montáž a demontáž. ks 1,000 22 000,00 22 000,00 vlastní

5 K Pol333

Zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a 
staveb včetně jejich následného odstranění a 
provedení požadovaných opatření na dotčených 
stavbách, pozemcích a zařízení. Zajištění bezpečného 
pohybu zaměstnanců a návštěvníků v budově. 
Vymezení koridorů bezpečného pohybu.

ks 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

D ORN ORN 131 500,00

6 K Pol334
Vyhotovení montážní a výrobní dokumentace s 
nezbytnými prováděcími a montážními detaily např. 
venkovní učebna, dřevěný přístřešek, stropy.

ks 1,000 18 000,00 18 000,00 vlastní

7 K 013254000_X
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby a její předání v požadované formě a množství 
dle SoD.

ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

8 K Pol335

Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro 
provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

9 K Pol336
Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, po dobu 
výstavby.

ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

10 K 010001000_X
Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich 
ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace 
příslušných vyjádření správců sítí.

ks 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

11 K Pol337

Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby - 
zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a 
povolení uzavírek komunikací dotčených stavbou, 
včetně projednání s ODSH a Policií ČR. Zajištění 
zřízení a likvidace dopravního značení - dodání 
dopravních značek a jejich rozmisťování a 
přemisťování a údržba v průběhu výstavby.

ks 1,000 8 500,00 8 500,00 vlastní

12 K Pol338 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených 
výstavbou. ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (stevební 
část)

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 64 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K Pol339

Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a 
revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a 
nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla a které nejsou obsaženy v 
položkovém seznamu prací. Např. statické zatěžovací 
zkoušky 2x, odtrhové zkoušky.

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

14 K 023103000_X
Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění

ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

15 K Pol340

Před zahájením prací spolupráce s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
/zajišťuje stavebník/ a dopracování zpracovaného 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle aktuálních skutečností.

ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

16 K Pol341

Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, 
včetně zajištění fotodokumentace veškerých 
konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty 
nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího 
stavu přístupových komunikací.

ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

17 K 012303000_X

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, 
v rozsahu dle SOD a v rozsahu nezbytném pro zápis 
změn do katastru nemovitostí.

ks 1,000 17 500,00 17 500,00 vlastní

18 K Pol342

Účast zhotovitele na kontrolních prohídkách, 
zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, 
kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační 
činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění 
kolaudačního souhlasu a povolení o nakládání s 
vodami, povinnosti vyplívající v souvislosti s předáním 
a převzetím díla nebo jeho části dle SOD.

ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

19 K Pol343

Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám 
způsobených jeho činností při výstavbě včetně 
pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, 
krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty 
díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.

ks 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

20 K Pol344 Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím 
zajišťovacích bankovních záruk v rozsahu dle SoD. ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:



 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady


	8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
	9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
	11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
	17. SPORY
	18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
	19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
	20. VYŠŠÍ MOC
	21. ROZHODNÉ PRÁVO
	Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
	22. ZMĚNA osoby, prostřednictvím které byla prokazována kvalifikace


		2024-08-29T08:52:17+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:53:25+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:54:11+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:55:05+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:55:38+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:56:16+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:57:00+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:57:24+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T08:58:00+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2024-08-29T09:05:40+0200
	MgA. Jaromír Knotek


		2025-01-20T14:18:32+0100
	Ing. Petr Mudra


		2025-01-21T08:46:18+0100
	MgA. Jaromír Knotek




