SMLOUVA O DiLO

Uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujici zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

All Klima Servis s.r.o.

Svétla 59

552 05 Lhota pod Horickami

IC: 247 83 552

DIC: CZ24783552

C.a.: 2577891329/0800
Kontaktni osoba: Michal Kastler
Tel.: 777 559 645

jako zhotovitel na strané jedné
(dale téZ ,,Zhotovitel”)

Mésto Cerveny Kostelec

zastoupené Tomasem Prouzou - starostou mésta
Nameésti T.G.Masaryka 120

549 41 Cerveny Kostelec

IC: 00272566, DIC: CZ200272566

jako objednatel na strané druhé

(dale téz ,Objednatel”)

Uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,Smlouva o dilo” nebo ,tato smlouva®“)

Clanek 1.
Pfedmét pinéni
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlj naklad a své nebezpeli pro objednatele
kompletni doddvku dila: ,,Montaz klimatizace v budové zakladni skoly“ (dale jen ,Dilo“) za cenu sjednanou
v €lanku 2. této smlouvy.
1.2. Objednatel se na druhé strané touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za ného cenu ve vysi a za



podminek sjednanych v &lanku 3. této smlouvy.

1.3. Pfedmét plnéni bude proveden dle zaddvacich podkladd, zadavaci dokumentace (vypracované firmoy
Ing. Pavla Adamkovd, Rehdkova 907, Cerveny Kostelec a Jifi Kocian, Letna 161, Cerveny Kostelec) a
polozkového rozpottu zhotovitele, ktery je pfilohou této smlouvy a ktery specifikuje pfedmét a rozsah dila.
1.4. Objednavatel méa pravo rozsifit predmét smlouvy o dalsi prace a dodavky. Tyto viceprace budou
shotovitelem ocenény a po odsouhlaseni rozsahu a ceny zhotovitelem provedeny. Soucasti dohody a
navyseni & zméné pfedmétu dila musi byt i dohoda o zméné terminu dokonéeni dila. Stejné tak je
objednavatel opravnén zuzit predmét smlouvy. V takovém pfipadé budou neprovedené prace a dodavky
z ceny dila odecteny.

Clanek 2.
Cena dila
2.1. Cena za kompletni provedeni dila podle ¢l. 2 je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustna ve vysi:

Cena bez DPH: 907.198,00 K&
DPH: 190.511,58 K¢
Cena celkem véetné DPH: 1,097.709,58 K¢

2.2. VWyde uvedend cena je pevnou smluvni cenou a zhotovitel ma v této cené zakalkulovany veskeré
predpoklddané naklady tak, jak je uvedeno v nabidkovém rozpoctu, ktery je nedilnou soudasti této smlouvy
o dilo.

Cena je zhotovitelem garantovana po dobu 3 mésict od podpisu smlouvy o dilo.

2.3. Veikeré viceprace, méné prace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které jsou realizovany v souladu
s ustanovenimi této smlouvy, musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem
véetné jejich ocenéni. O téchto zméndch strany uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé. Pokud zhotovitel
provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel prdvo odmitnou
jejich uhradu.

2.4. V ptipadé vicepraci pisemné odsouhlasenych objednatelem, budou tyto ocené&ny zhotovitelem
v jednotkové cené v té vysi, které byly pouZity pro sestaveni nabidkové ceny. Nebudou-li préce, které jsou
pfedmétem vicepraci obsazeny v rozpoétu zhotovitele, budou dodate&né ocenény ze strany zhotovitele dle
ceniku praci URS Praha.

2.5. Daf z pfidané hodnoty je vypoctena dle ptislugnych prévnich uprav, platnych k datu podani nabidky.
V ptipadé novelizace pravnich predpist o DPH v dobé po podani nabidky, bude DPH k cené za cast dila
dosud nerealizovanou k datu platnosti pfipadné novely pfepoctena dle nové platnych pravnich predpisu.

Clanek 3.
Platebni podminky

3.1. Zhotovitel nepoZaduje po objednavateli s4lohovou fakturu. Objednavatel prohladuje, Ze ma zajistény
finanéni prostiedky na Ghradu celého dila.

3.2. Platba za realizaci bude probihat 1x za 14 dni dle dafiovych dokladt (faktur) vystavenych po vzdjemném
odsouhlaseni soupisu provedenych stavebnich praci, dodévek materidld, vybaveni, az do vyse 90% celkové
ceny zakazky. Posledni faktura na zbyvajicich 10% ceny bude vystavena po odstranéni viech vad a
nedodélkd.



.. Splatnost darfiového dokladu je 14 pracovnich dnli ode dne, kdy objednatel obdrsel dariovy doklad

~zhotovitele. Dnem zaplaceni je den, kdy byla bezhotovostni platba pfipsand na vrub G&tu zhotovitele. Platby

budou probihat vyhradné v K& a rovné? vegkeré cenové udaje budou v této méné.

3.4. Dariovy doklad musi mit viechny naleZitosti podle platnych pravnich pfedpist. V piipadé, se dariovy

doklad nebude obsahovat viechny naleZitosti, je objednatel opravnén vrétit jej zhotoviteli neprodlené

k doplnéni. V takovém pFipadé bé&?i nova lhata splatnosti a to ode dne doruéeni opraveného Gletniho

dokladu objednateli.

3.5. V pfipadé, Ze objednavatel nepotvrdi soupis provedenych praci z diivodu rozporu mezi skute€nosti a

zhotovitelem predloZenym soupisem, je zhotovitel opravnén vystavit dafiovy doklad na tu &ast soupisu,

kterd je nesporna a po vyjasnéni rozpord vystavit samostatny darnovy doklad na zbyvajici ¢ast.

3.6. V pfipadé neprojednaného prodleni objednavatele s Ghradou dafovych dokladil del$im nei 5 dnd je

zhotovitel opravnén zastavit prace na dile, a to na dobu nutnou k dohodé& obou stran o dal$im postupu.

Celkovy termin dokonéeni dila se v tom pfipadé posunuje min. o dobu zastaveni praci.

Clanek 4.
Doba pinéni
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé a kvalité.
Termin zahajeni praci: ¢ervenec 2023
Termin pfedani stavebnich praci: do 4 tydn( od predani stavby

4.2. O preddni a prevzeti dila bude sepsin predavaci protokol, jen? bude vyhotoven zhotovitelem
v celkovém poctu dvou vyhotoveni. Zhotovitel i objednatel obdrii po jednom z téchto vyhotoveni. Tento
pfedavaci protokol bude obsahovat informaci, zda Objednatel prevzal dilo s vyhradami, ¢i bez vyhrad.
V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vyhradami, je povinen tyto do pfedavaciho protokolu vyslovné
uveést, a to kazdou jednotlivou z téchto vyhrad, s tim, %e zaroveri bude stanoven termin pro jejich odstranéni.
4.3. Objednatel nepfevezme (neni povinen) dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

4.4. Dilo je povaZovéno za dokoncené a objednatel je povinen jej prevzit, bylo-li provedeno v souladu
s poZadavky této smlouvy a bez vad a nedodé&lk{ a byl-li o pfedani a pfevzeti dila sepsan protokol. Pokud je
vtéto smlouvé uveden termin kone&ného predani dila, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu pfedévaciho protokolu.

4.5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace dila dotlo k prodleni s plnénim z d&vodu
Vvy8si moci nebo jinymi neocekdvanymi okolnostmi, které nastaly bez zavinéni nékteré stran, dohodnou
prodlouZeni terminu plnéni Gmé&rné trvani okolnosti branicich dodrseni plvodniho terminu. Za vy$$i moc se
v tomto pfipadé rozumi udélosti, které nastaly za okolnosti, které nemohly byt odvraceny objednavatelem
nebo zhotovitelem, které nebylo mozné predvidat a které nebyly zpdsobeny chybou nebo zanedbanim
zadné ze smluvnich stran, jako napf. valky, revoluce, poZary, zaplavy, zemétieseni, epidemie nebo dopravni
embargo.

4.6. Neni—li v této smlouvé pro uréity pfipad stanoveno jinak, prodluZuje se IhGta zhotovitele:

- 0 dobu, po niZ je zhotovitel v prodleni v désledku prodleni objednavatele s pln&nim jeho povinnosti,
vyplyvajicich pro néj z této smlouvy

- 0 dobu, na niZ se objednavatel se zhotovitelem dohodli v dodatcich k této smlouvé

- 0 dobu trvani nepfiznivych klimatickych podminek, za né smluvni strany povaZuji pokles venkovnich teplot
pod +5 °C pfi méfeni uskutenéném v 8,00 hodin réno. Tuto skute&nost zaznamena zhotovitel ve stavebnim
deniku.



- o dobu, kdy objednavatel pozadoval pozastavit realizaci Casti praci a dodavek z dlvodu posuzc
mozZnost zménit jejich rozsah, typ technologie, vybaveni, druh pouZitého materialu, apod. Objednavatel o¢
stavebniho deniku zaznamené termin, kdy sdéli zhotoviteli rozhodnuti o dal3im postupu praci. Na zdkladé
toho bude smlouva o dilo nasledné upravena ocislovanym dodatkem, kde bude tato zména presné
specifikovana.

Clanek 5.
Misto plnéni

5.1. Mistem plnéni je budova zékladni 3koly, Komenského 268, Cerveny Kostelec.

Clanek 6.
Zaruka na dilo a odstranéni zavad

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za kvalitu dila na 24 mésic ode dne protokolarniho pfedani a
pfevzeti posledni odstranéné vady i nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti dokonceného
dila.

6.2. Oznameni vady, véetn& popisu vady musi objednatel sdélit zhotoviteli pisemné bez zbyte¢ného
odkladu. Zhotovitel je povinen odstranit vadu neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
oznameni vady nebo ve IhGté mezi stranami pisemné dohodnuté.

6.3. Jestlize zhotovitel v reklamaci vyslovné uvede, 7e se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahéjit odstrafiovéni vady nejpozdéji do 24 hodin od obdrZeni reklamace.

6.4. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve stanovené Ihté, miZe objednatel po pfedchozim upozornéni
zhotovitele vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a sice na naklady zhotovitele, aniz by tim
objednatel omezil své prava vyplyvajici z této smlouvy (smluvni pokuta, nahrada Skody).

6.5. Odstran&ni vady nema vliv na narok objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu vzniklych Skod.

Clanek 7
Smiuvni pokuty

7.1. Smluvni strany se dohodly, e v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem plnéni dila podle ¢l. 4.1. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vydi 3.000,- K¢ bez DPH za kaZdy i
zapotaty kalendafni den prodleni.

7.2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila podle ¢l. 6.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3000,- K¢ bez DPH za kazdy i
zapotaty kalendaini den prodleni, a v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranéni vady dila podle ¢l. 6.3. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢ bez DPH za kaZdy i
zapocaty kalendafni den prodleni.

7.3. V pfipadé prodleni objednatele s uhrazenim dafiového dokladu zhotoviteli za provedené dilo, zaplati
objednatel smluvni pokutu ve vy3i 3000,- K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

7.4. Smluvni pokuta je splatnd do 14 kalendafnich dni ode dne doruleni vyuétovani smluvni pokuty.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotfen nédrok na nahradu Skody zpGsobené porudenim stejné pravni
povinnosti.



& Clanek 8
Souéinnost zhotovitele a objednavatele

8.1. Zhotovitel po dobu pinéni pfedmé&tu smlouvy odpovida za Skody a vady vzniklé na dile.

8.2. Zafizeni staveni$té zabezpeluje zhotovitel. Néklady na zafizeni a likvidaci stavenisté jsou souldsti

stanovené ceny podle této smlouvy. DemontédZ stavenisté se zhotovitel zavazuje provést do 2 dnl po

,

dokonceni dila a misto pfedat objednavateli fadné uklizené bez zbytkl stavebnich materidld, nafadi a
zafizeni.

8.3. Zabory vefejnych prostranstvi a provadéni omezeni na verejnych komunikacich je povinnosti
zhotovitele. Zhotovitel odpovida za pofadek na stavenisti a za provadéni béZného uklidu.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné (emailem) objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem
k provéieni praci, které budou daldim pracovnim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Nedostavi-li se objednatel k provéfeni praci, smluvni strany konstatuji, Ze se ma za to, Ze prace prevzal bez
namitek, tim neni zhotovitel zpro$tén odpovédnosti za bezvadné provedeni dila.

8.5. Zhotovitel je povinen o priib&hu stavebnich praci vést stavebni denik. Ten je pfistupny v pracovni dobé
denné u stavbyvedouciho. Zapisy do ného provadi stavbyvedouci zhotovitele, objednavatel je povinen sam
nebo prostfednictvim povéiené osoby se k zapisim vyjadiovat nejdéle do tfi pracovnich dni. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
pfipadného dodatku ke smlouvé. Zhotovitel je povinen pfi pfedani a pfevzeti dila objednavatelem predloZit
stavebni denik, ktery se stane soucasti preddvaciho protokolu.

8.6. Na staveni$té maji pfistup pouze objednavatel a jim povéfené osoby.

8.7. Zhotovitel je povinen objednavateli oznamit dokonceni dila a navrhnout termin pfevzeti. Objednavatel
neni opravnén odmitnout zahdjeni piejimaciho fizeni pred sjednanou dodaci Ihiitou. Jestlie objednavatel
odmitne dilo pFevzit, je povinen uvést do zapisu divody odmitnuti. Neprovedeni dodate¢né poZadovanych
praci, které nebyly smluvné dohodnuty, nemuaze byt divodem pro odmitnuti pfevzeti dila.

Clanek 9
Zavérecna ustanoveni
9.1. Tato Smlouva nabyva své u&innosti dnem jejiho uzavieni. Dnem uzavieni této Smlouvy je den oznaceny
datem u podpist smluvnich stran. Je-li takto oznaceno vice dni, je dnem uzavieni této Smlouvy den
z oznacenych dnll nejpozdéjsi.

9.2. Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni budou
feseny nejprve smirn&. Nepodafi-li se smirného feseni dosahnout do jednoho mésice ode dne, kdy nékterd
ze smluvnich stran druhé smluvni strané oznami své presvédceni o existenci sporu nebo svij navrh na jeho
Ffedeni, bude spor rozhodnut na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.

9.3. Nevyplyvé-li z pisemného ujedndni smluvnich stran nebo z ustanoveni této smlouvy vyslovné néco
jiného, budou jakakoli oznameni, véetné pfipadnych vyzey, ¢i jind sdéleni pfedpoklddand podle této Smlouvy
nebo v souvislosti s ni u¢inéna pisemné. P¥ipustnou formou jejich doru¢ovani podle této Smlouvy je osobni
predani oproti podpisu nebo doruéeni postou formou doporucené zasilky na adresu uvedenou v Gvodu této
Smlouvy nebo na jinou dorudovaci adresu pisemné oznamenou odesilateli v souladu s timto ustanovenim.
Za doruéeni se pro ucely této Smlouvy povaZuje téZ pripad, kdy adresdt odmitne osobni pfedani nebo
doruceni postou nebo neni-li ozndmeni nebo sdéleni, jeZ bylo uloZeno na posté jako nedoruceng,
vyzvednuto adresatem do 10 dnii od takového uloZeni, pfitemz za doruceni se povaZuje 10. den od uloZeni.

9.4. Tato Smlouva miiZe byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé, pfi¢emz zména této
Smlouvy bude G&inna k okamZiku stanovenému v takovéto dohodé. Nebude-li takovyto okamZik stanoven,
pak zména této Smlouvy bude U¢inna ke dni uzavieni takovéto dohody.



9.5. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka se to ostatnich ustan
této Smlouvy, ktera zlistavaji nadale platnd a ucinna.

9.6. Objednavatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni - li se po uzavieni smlouvy jeji
zakladni ucel, v disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zdsahu
vyssi moci.

9.7. V pripadé odstoupeni objednavatele od smlouvy z divodu uvedenych v odstavci 9.6. tohoto ¢&lanku,
nalezi zhotoviteli cena jiz provedenych praci, na které ma na zakladé smlouvy narok. Timto neni dotéeno
pravo na nahradu Skody zhotovitele, pficemZ se za ndhradu povaZzuje dle zakona pouze Uhrada ucelné
vynaloZenych naklad(, spojenych s pfipravou praci nerealizovanych do odstoupeni od této smlouvy.

9.8. Tuto smlouvu lIze zménit nebo zrusit pouze vyslovnhym oboustranné potvrzenym dodatkem,
podepsanym opravnénymi zastupci obou stran. To se tyka predevsim pfipadl omezeni rozsahu dila nebo
jeho rozsifenim nad ramec této smlouvy (tzv. viceprace - ménéprace).

9.9. Objednavatel md prdvo déle odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného porudeni povinnosti
zhotovitelem. Za podstatné poruseni se povaZuje:

- opakované nesplnéni rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy
- jestlize zhotovitel provadi dilo i pfes upozornéni objednavatele opakované nekvalitné ¢i vadné

9.10. Smlouva mUZe byt vypovézena kterouko-li ze smluvnich stran pouze na zdkladé pisemné vypovédi,
kdyZ vypovédni lhiita bude ¢init 1 mésic a po¢ne béZzet dnem nasledujicim po dno doruéeni vypovédi.

9.11. Tato smlouva je sepsana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, pfiCemz zhotovitel a objednatel
obdrZi po jednom stejnopisu.

9.12. Kazda ze smiuvnich stran prohlasuje, Ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vding, Ze povazuje obsah
této Smlouvy za urdity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy vSechny skutecnosti, jeZ jsou pro uzavieni této
Smlouvy rozhoduijici, na diikaz ¢ehoZ niZe pfipojuje svlj vlastnoruéni podpis.

Uzavieni této smlouvy bylo schvédleno radou mésta Cerveny Kostelec dne 24.5.2023, usneseni & R-
2023/10/18x.

V Cerveném Kostelci 29.5.2023

Zhotovitel: All Klima Servis s.r.o. @ Objednatel:
Svétla 59 2
05.Lmota pod Hofitkami A
I&: #47 83 552 » DIC: C224783552 bz
All Klima Servis s.r.o. Mésto Cerveny Kostelec

Michal Kastler Tomas Prouza - starosta
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.vba: z8 Cerveny Kostelec
Jbjekt: Klimatizace tfid 1.NP + 2.NP
Objednatel: MU Cerveny Kostelec Datum: 24.04.2023 Email: kastler. m@allklima.cz
Zhotovitel: All Klima Servis s.r.o. Zpracoval:  Michal Kastler Tel: 777559645
Prace a dodavky
Venkovni kondenzacni jednotka VRF , Qt=30,5kW,
1 Qch=28kW, R410A, Invertor, tepelné Cerpadlo ks 2,000 205 600,00 K& 411 200,00 K¢
2 Silentbloky pod konenzacni jednotky kpl 2,000 340,00 K& 680,00 K&
3 Refnety kpl 4,000 3 500,00 K& 14 000,00 K&
4 ElektroZlab pro uloZeni Cu potrubi m 50,000 500,00 K& 25 000,00 K&
5 Elektricky topny kabel bm 0,000 - Ké
Vnitini podstropni jednotka Qt=12,5kW,
6 Qch=11kW, R410A ks 6,000 48 900,00 K& 293 400,00 K&
7 Cerpadlo kondenzatu ks 6,000 2 800,00 K& 16 800,00 K&
8 Montazni konzoly kpl 2,000 2 900,00 K& 5 800,00 K¢
9 Zavéseni pro vnitini jednotky kpl 6,000 600,00 K& 3 600,00 K&
Nésténny kabelovy ovladac, vystupy pro
10 nadrazeny systém ks 6,000 6 603,00 K& 39 618,00 K¢
2 x Cu potrubi + chladivo R410A + tepelna izolace
+ komunikacni kabel + montéZni material 'Tepelna
izolace odolnéa vuci povétrnostnim podminkam, UV
11 zareni a ptactvu bm 85,000 800,00 K& 68 000,00 K¢
Potrubi pro odvod kondenzatu v¢. montazniho
materidlu, zavésu a podkladoveho uhelniku a
16 zdpachové uzavery kpl 2,000 2 800,00 K¢ 5 600,00 K&
17 Spojovaci, tésnici a montaZni materieal kpl 1,000 4 500,00 K& 4 500,00 K¢
18 Doprava, jerédb atd... kpl 1,000 7 000,00 K& 7 000,00 K&
20 Hodinovéa zUlctovaci sazba technik odborny hod 0,000 580,00 K& - Ké
Vedlejsi rozpoétové naklady
Zkous$ky a ostatni mérenf - vakuovani, kontrola
21 tésnosti kpl 1,000 12 000,00 K& 12 000,00 K&

7,

e M ORL 2t

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

23/ HA)
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907 198,00 K¢

190 511,58 K¢

1097 709,58 K&




