
   

 

Číslo smlouvy zhotovitele:    

Číslo smlouvy objednatele: 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita DO DVORA“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

I. 

Smluvní strany 

Obec Mosty u Jablunkova 

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:          Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce 

- ve věcech technických:       Ing. Marian Otruba, referent hospodářského odboru 

                                               TDI bude určen při předání staveniště 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:                              1688156349/0800 

 

Identifikační číslo: 00296953 

DIČ: CZ00296953 

dále jen „Objednatel“ 

 

Kowollik s.r.o. 

se sídlem: Bělá 1060, 739 91 Jablunkov 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 91046 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Daniel Kowollik, Marcel Kowollik 

- ve věcech technických: Daniel Kowollik, Marcel Kowollik 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 6386497319/0800 

Identifikační číslo: 17760704 

DIČ: CZ17760704 

dále jen „Zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to zejména podle 

ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku, pokud není v této smlouvě stanoveno 

jinak. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě 

výběrového řízení dílo s názvem „Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita 

DO DVORA“,  a to za podmínek této smlouvy dílo. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání Zhotovitele jsou v souladu s právní úpravou v době uzavření 

smlouvy, 

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele 

s názvem „Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita DO DVORA“, 

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není 

potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, 

změny svých identifikačních údajů a jiné důležité okolnosti pro plnění této smlouvy 

písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. 

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního 

spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 

strany 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny nebo důležitých okolností. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši ceny díla bez DPH dle čl. VII této 

Smlouvy coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí 

této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na 

požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována 

v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž 

svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné 

výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na 

které by musel Objednatele upozornit, 
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6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 

Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách. 

7. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a 

dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu 

stavebního deníku. 

8. Se systémy QMS, EMS a OHSAD zavedenými u Objednatele je možno se seznámit 

v Příručce ISM, kterou poskytne na vyžádání zástupce vedení pro ISM. 

9. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru 

projektanta a případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

10. Vymezení základních pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné 

zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

f) Předáním a převzetím staveniště se rozumí den, kdy začíná běh lhůty podle čl. VI této 

smlouvy. 

g) Zahájením stavebních prací se rozumí den, kdy dojde k faktickému zahájení realizace 

předmětu díla dle čl. VI této smlouvy. 

h) Dokončením stavebních prací se rozumí úplné faktické dokončení všech prací 

souvisejících s realizací předmětu díla, a to do termínu uvedeného v čl. VI této smlouvy. 

i) Předáním a převzetím stavby se rozumí den pořízení zápisu jako konečného 

předávacího protokolu dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy. 

j) Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po dni uvedeném v zápisu jako 

v konečném předávacím protokolu. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí ke zhotovení díla „Rozšíření 

kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita DO DVORA“ za podmínek této smlouvy 

dílo, v rozsahu podle: 

1.1. Projektové dokumentace „Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita DO 

DVORA“, vypracoval Ing. Jiří Kozelský, Ph.D., číslo autorizace 1006061, se sídlem Na 

Rohuli 32, 747 64 Velká Polom, IČ 057 38 415 

1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení. 

2. Dílo bude zhotoveno v obvyklém provedení a jakosti, pokud se smluvní strany 
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nedohodnou písemnou formou na plnění předmětu díla ve zvláštním provedení a jakosti, a 

to formou dodatku k této smlouvě. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

dohodnutou cenu, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 

Vlastnictví k dílu  

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Zhotovitel. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 

díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

3. Zhotovitel na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, přebírá nebezpečí změny okolností. 

4. Vlastnictví výsledku předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele 

podpisem předávacího protokolu a prohlášením shody při převzetí díla. 

 

V. 

Místo plnění 

1. Místem realizace díla je katastrální území obce Mosty u Jablunkova, blíže viz 

projektová dokumentace (dále jen „staveniště“). 

VI. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla se zahájením k 1.10.2026 a až po 

nabytí právní moci stavebního povolení a ukončením nejpozději do 8 týdnů po 

zahájení stavby. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými 

pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě 

dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoři Přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

VII. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

výběrového řízení Objednatele a činí: 
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Položka 
Nabídková cena 

v Kč (bez DPH) 
DPH 

Nabídková cena 

v Kč (vč. DPH) 

Celková nabídková cena 

Dle výkazu výměr 1 986 500,00 417 165,00 2 403 665,00 

 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a 

platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu 

využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje. 

K překročení ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran. 

Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před 

termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních 

dokladů. 

3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby. Zaplaceny budou jen skutečně 

provedené práce v rámci sjednaného rozsahu díla (dle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu). V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení 

smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. 

O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

4. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla (provedení prací, které 

nejsou obsahem předmětu díla, nebo pokud budou při realizaci zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a 

tyto budou mít vliv na cenu díla, či se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané Objednatelem), která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny 

plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v 

kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v 

kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění 

nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být 

nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné 

aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny 

uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou 

novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v 

době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré 

vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této 

smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či 

termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  
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VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. o 

dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby 

budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě ucelených celků prováděných 

prací, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu 

do 21 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 

peněžních prostředků z účtu Objednatele. Peněžitý závazek je splněn odepsáním placené 

částky z účtu Objednatele. 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena bez DPH 

na objednatele je přenesená daňová povinnost Kromě náležitostí, stanovených právními 

předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;  

c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

d) číslo a datum vystavení faktury; 

e) označení textem: „Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita DO 

DVORA“, 

f) lhůtu splatnosti faktury; 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 

Nedílnou součástí každé faktury je odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto 

soupisu je daňový doklad neúplný. 

5. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH  

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH  

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH  

 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště (dále také „pracoviště“). Od předání 

prvního staveniště začíná běžet lhůta pro plnění předmětu díla. 

2. Objednatel prací sjedná s vlastníkem pozemků povolení – dohodu ke vstupu a vjezdu 

vozidel na pozemek pro Zhotovitele prací a jeho subdodavatele v nezbytném rozsahu 

potřebném pro realizaci činností spojených s realizací této akce. 
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3. Pracoviště budou v nezbytném rozsahu upravena pro vjezd techniky. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje 

plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

6. V rámci zařízení staveniště má Zhotovitel povinnost zajistit podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, případně činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu, 

pokud je výkon těchto funkcí stanoven jinými právními předpisy. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a zajistit vyklizení všech stavenišť nejpozději do 

7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

provedl sám. 

2. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 

změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci 

potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel 

Objednateli na elektronickém nosiči ve formátech PDF/JPG pro dokladovou 

dokumentaci. 

3. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 

prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím. 

5. Pokud je Objednateli právními předpisy dána povinnost zajistit činnosti Koordinátora 

ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Objednatel tuto osobu zajistí. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné 

zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon 

jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu 

nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel 
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oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu 

škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 

sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. 

7. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor jakosti prováděného díla (kontrolní dny) 

způsobem, který nezapříčiní zdržení realizace předmětu díla, a to v předem ohlášených 

termínech. 

8. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 

splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém 

byly prokázány ve výběrovém řízení. 

 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným 

právním předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat 

a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební 

deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.  

4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním 

deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 

přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto 

námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny. 

5. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít 

pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

XIII. 

Předání díla 

1. Po dokončení stavebních prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla 

alespoň 3 pracovní dny předem, a to v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Objednatel zajistí potřebné prostory k jednání o předání předmětu 

díla, dále zajistí pořízení zápisu jako konečného předávacího protokolu z předávacího 

řízení s uvedením všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel může dílo převzít i 

v případě, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit jeho 

řádnému užívání, přičemž je Objednatel i přesto tyto vady a nedodělky odstranit 

bezodkladně, a to v termínu stanoveném dohodou smluvních stran v závislosti na 

charakteru vady či nedodělku. 
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2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít pouze pro vady, které brání jeho řádnému 

užívání, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně 

Objednatele vyzvat k převzetí díla. 

3. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami 

sepsán zápis o tom, že byly všechny vady a nedodělky vypořádány. 

4. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků – vyjma 

úpravy týkající se drobných vad a nedodělků uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy. 

Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i 

v případě existence drobných vad a nedodělků. 

5. K předání a převzetí díla budou přizvány též osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, pokud byla jejich 

přítomnost při provádění díla vyžadována jinými právními předpisy. 

 

XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k 

danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 

výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 

v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. 

Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na 

dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 

poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně 

oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel 

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně poté, co obdrží písemné oznámení. 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tyto škody 

odstraní Zhotovitel na své náklady. 

2. O vzniklých škodách je povinen Zhotovitel neprodleně informovat oprávněného zástupce 

Objednatele. 
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XVI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. 

3. Pokud Zhotovitel neodstraní v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je 

Zhotovitel s odstraněním v prodlení a za každý den prodlení. 

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

5. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

6. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, 

znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy 

a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, 

mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc 

dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. 

S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla 

z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období 

může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení 

z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo 

v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným 

dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 

a to ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů od vzniku a 10 kalendářních dnů od jejího 

ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 

moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší 

moci dočasně přerušují. 
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4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 

době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 

strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé 

smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 

 

 

XVIII. 

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou 

republikou. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

o Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

o Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

o Úmluva č. 29 o nucené práci 

o Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

o Úmluva č. 138 o minimálním věku 

o Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

o Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

o Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

o Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 

zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 

zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 

se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 

spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 

přísně zakázána. 

 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět 

systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele 

poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude 

možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání 

stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho 

poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 

Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 
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6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše 

uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle 

smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto 

povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. 

Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s 

ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých), a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

 

XIX. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení s prováděním díla delší než 30 kalendářních dnů a smluvní strany se 

nedohodnou jinak; 

- prodlení s odstraněním vad delší než 30 kalendářních dnů a smluvní strany se 

nedohodnou jinak. 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, 

včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

3. Pokud při provádění prací dojde ke zdržení jejich postupu z jakýchkoliv příčin, jež nejsou 

zaviněny Zhotovitelem, mohou se smluvní strany dohodnout na úpravě termínu dokončení 

díla, a to dodatkem k této smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné při plnění předmětu 

této smlouvy a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. Dojde-li porušením těchto 

povinností, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 

vzniklou škodu nahradit. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení 

Příloha č. 2 – časový harmonogram 

Příloha č. 3 – pojistná smlouva 

7. Změna nebo doplnění smlouvy je možná pouze na základě oboustranně podepsaného 

písemného dodatku k této smlouvě. 

8. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 
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9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

10. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 

Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým 

dozorem investora a koordinátorem BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem, 

zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení 

Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace 

související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit 

zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na 

pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném 

rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s 

projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho 

důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu 

ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této Smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Národního programu Životní prostředí, 

Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole 

veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a 

monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze 

Státního fondu životního prostředí ČR. 

15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický 

dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle 

definice zákona o veřejných zakázkách. 

16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

17. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení. 
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19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

20. Uzavření smlouvy bylo schváleno opatřením starostky č. 136/2026 ze dne 2.9.2026 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

 

Mosty u Jablunkova, dne (dle data el. podpisu) Jablunkov, dne (dle data el. podpisu) 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Sikorová Daniel Kowollik 

starostka obce jednatel 



Výkaz výměr - slepý

Stavba: Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita do dvora

Objekt: SO 01 – Rozšíření kanalizace Vytvořil: Ing. Jiří Kozelský, Ph.D.

Stupeň: DPS Datum: 12.2025

P.Č. Zkrácený popis MJ Výměra Cena jednotková Cena celkem

Práce a dodávky
SO 01 – Rozšíření kanalizace

1.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, lomová šachta, úhel 130°

kpl 1

2.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, lomová šachta, úhel 165°

kpl 1

3.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, lomová šachta, úhel 120°

kpl 1

4.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN200, 1x přítok DN160, 1x odtok DN200, 
dno KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 60°

kpl 1

5.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 2x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 90°

kpl 1

6.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, přímá šachta

kpl 1

7.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN160, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, 
dno KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 60°

kpl 1

8.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,10m, 1x přítok DN160, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, 
dno KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 45°

kpl 1

9.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 1,70m, 1x přítok DN200, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, 
dno KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 60°

kpl 1

10.
Šachta Tegra D 600 mm, dl. šach. Roury 1,65m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN160, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, přímá šachta

kpl 1

11.
Šachta Tegra D 600 mm, dl. šach. Roury 1,65m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN160, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, přímá šachta

kpl 1

12.

Jednotná kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN200 SN8  - hloubka 2,4 m. Hloubení rýh zapažených, 
šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, 
svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 
potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z 
jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 56

13.

Jednotná kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN200 SN8  - hloubka 1,85 - 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 51

14.

Jednotná kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN200 SN8  - hloubka 2,4 m. Hloubení rýh zapažených, 
šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, 
svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 
potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z 
jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 73

15.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 1,8 – 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 14

16.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 2,1 – 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 4

17.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 2,2 – 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 3

18.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 2,2 m. Hloubení rýh zapažených, 
šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, 
svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 
potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z 
jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 16

19.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 1,8 – 2,2 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 8

Cena celkem -                Kč

Větev / šachta

Š01

Š02

Š03

Š04

Š05

Š06

Š07

Š08

Š09

RŠ1

SP3

SP4

SP5

RŠ2

JK1

JK1

JK2

SP1

SP2
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Výkaz výměr – oceněný

Stavba: Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita do dvora

Objekt: SO 01 – Rozšíření kanalizace Vytvořil: Ing. Jiří Kozelský, Ph.D.

Stupeň: DPS Datum: 12.2025

P.Č. Zkrácený popis MJ Výměra Cena jednotková Cena celkem

Práce a dodávky
SO 01 – Rozšíření kanalizace

1.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, lomová šachta, úhel 130°

kpl 1 65000 65 000                

2.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, lomová šachta, úhel 165°

kpl 1 78000 78 000                

3.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, lomová šachta, úhel 120°

kpl 1 78000 78 000                

4.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN200, 1x přítok DN160, 1x odtok DN200, dno 
KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 60°

kpl 1 73000 73 000                

5.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 2x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 90°

kpl 1 73000 73 000                

6.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN200, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, přímá šachta

kpl 1 71000 71 000                

7.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,25m, 1x přítok DN160, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno 
KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 60°

kpl 1 73500 73 500                

8.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 2,10m, 1x přítok DN160, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno 
KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 45°

kpl 1 73500 73 500                

9.
Šachta Tegra D 1000 mm, dl. šach. Roury 1,70m, 1x přítok DN200, 1x přítok DN200, 1x odtok DN200, dno 
KG D 250 mm, poklop litina 12,5 t, soutoková šachta, úhel 60°

kpl 1 67000 67 000                

10.
Šachta Tegra D 600 mm, dl. šach. Roury 1,65m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN160, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, přímá šachta

kpl 1 24000 24 000                

11.
Šachta Tegra D 600 mm, dl. šach. Roury 1,65m, 1x přítok DN160, 1x odtok DN160, dno KG D 250 mm, 
poklop litina 12,5 t, přímá šachta

kpl 1 24000 24 000                

Větev / šachta

Š01

Š02

Š03

Š04

Š05

Š06

Š07

Š08

Š09

RŠ1

RŠ2
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Výkaz výměr – oceněný

Stavba: Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita do dvora

Objekt: SO 01 – Rozšíření kanalizace Vytvořil: Ing. Jiří Kozelský, Ph.D.

Stupeň: DPS Datum: 12.2025

P.Č. Zkrácený popis MJ Výměra Cena jednotková Cena celkemVětev / šachta

12.

Jednotná kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN200 SN8  - hloubka 2,4 m. Hloubení rýh zapažených, 
šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé 
přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 
potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z 
jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 56 5900 330 400              

13.

Jednotná kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN200 SN8  - hloubka 1,85 - 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 51 5500 280 500              

14.

Jednotná kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN200 SN8  - hloubka 2,4 m. Hloubení rýh zapažených, 
šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé 
přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 
potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z 
jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 73 6100 445 300              

15.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 1,8 – 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 14 4 950 69 300                

16.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 2,1 – 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 4 5400 21 600                

JK1

JK1

JK2

SP1

SP2
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Výkaz výměr – oceněný

Stavba: Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova – lokalita do dvora

Objekt: SO 01 – Rozšíření kanalizace Vytvořil: Ing. Jiří Kozelský, Ph.D.

Stupeň: DPS Datum: 12.2025

P.Č. Zkrácený popis MJ Výměra Cena jednotková Cena celkemVětev / šachta

17.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 2,2 – 2,4 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 3 5400 16 200                

18.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 2,2 m. Hloubení rýh zapažených, 
šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé 
přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž 
potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z 
jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 16 5200 83 200                

19.

Splašková kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8  - hloubka 1,8 – 2,2 m. Hloubení rýh 
zapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro 
jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje 
výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp 
rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

m 8 5000 40 000                

Cena celkem 1 986 500    Kč

SP3

SP4

SP5
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Pořadí týdnů:

Výkopové práce

Osazování technologií

Osazení kanalizačního potrubí

Napojování technologií

Dokončovací práce

1. týden 3. týden

Návrh harmonogramu prací - Rozšíření kanalizace Mosty u Jablunkova - lokalita DO DVORA

2. týden 8. týden4. týden 5. týden 6. týden 7. týden



číslo smlouvy: 

Smluvní strany

Pojistník: Kowollik s.r.o.
IČO/RČ: 17760704

Sídlo: Bělá 1060, 739 91 Jablunkov

Zastupující: Daniel Kowollik a Marcel Kowollik, jednatelé

E-mail: info@kowolliksro.cz

Telefon: 

Kontaktní adresa: shodná se sídlem

Pojišťovna:

IČO: 

Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastupující:     

Telefon: + 420 221 221 221

E-mail: info@direct.cz

Přehled pojištění

Stavebně montážní pojištění 29 130 Kč

23.02.2024 00:00 hodin

Předkládáme Vám tento návrh, který můžete přijmout zaplacením zálohového pojistného:

ve výši

na číslo účtu pojistitele

pod variabilním symbolem

nejpozději do

Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet Direct pojišťovna, a.s.

Konec pojištění na dobu neurčitou

Počátek pojištění

Roční ( zálohové) pojistnéCelková hodnota stavebních kontraktů

on-line návodným formulářem direct.cz/online/hlaseni-skody

Direct pojišťovna, a.s.

25073958

13 000 000 Kč

Návrh rámcové obratové smlouvy 

Lukáš Hošek, upisovatel

telefonicky 221 221 221

e-mailem info@direct.cz

Pojistné za další pojistná období uhradí pojistník v uvedené výši vždy nejpozději k datu 23. 2. běžného kalendářního roku, nebude-li pro další pojistné období 

ujednáno jinak.

775188010

900 000 034 623

29 130 Kč

123-1562900267/0100

9000034623

08.03.2024

Zvolili jste roční frekvenci splátek pojistného.

Hlášení škodné události prosím proveďte bez zbytečného odkladu některým z těchto způsobů:

dopisem na adresu Direct pojišťovna, a.s., Nové sady 25, 602 00 Brno

Zálohové pojistné je minimální a náleží pojistiteli celé a nebude předmětem vracení ani v případě kdy skutečná celková pojistná částka všech nahlášených děl 

za pojistné období nedosáhla předpokládané výše dle tabulky v bodu 2.1. této smlouvy nebo v případě, že souhrn pojistného z jednotlivých potvrzených 

hlášení nedosáhl hodnoty minimálního ročního zálohového pojistného.

Do 1 měsíce po skončení každého pojistného období této smlouvy (1 rok) zašle pojistník pojistiteli seznam pojištěných kontraktů touto rámcovou obratovou 

smlouvou. Seznam staveb bude obsahovat název díla, hodnotu díla po jeho dokončení dle SoD, jeho prostavěnost a dobu trvání díla. Následně bude 

provedeno vyúčtování pojistného dle obratu dosaženého za pojistné období. Pojistník uhradí případný nedoplatek pojistného, resp. pojistitel uhradí 

případný přeplatek pojistného se splatností 14 dnů od přijetí, resp. od vystavení vyúčtování.

V případě navýšení hodnot kontraktu nad hodnotu stavebních/montážních výkonů sjednanou v bodu 2.1. odrážka Z1. této pojistné smlouvy bude zbývající 

pojistné doúčtováno po skončení pojistného roku za stejných podmínek této smlouvy, a to následovně: 

Rozdíl předpokládaného a skutečného obratu v tisíci korunách podle účetnictví pojištěného se vynásobí účtovací sazbou 2,240 ‰.

Doplatek pojistného v souladu s tímto ujednáním uhradí pojistník nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla pojistitelem skutečná výše tohoto doplatku 

sdělena.

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195

zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

23.02.2024 10:29 CAR 1.0
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1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1

1.2 Pojištěný

1.3 Pojišťovací zprostředkovatel

Jméno/název:

Jednající pracovník:

e-mail: 

telefon:

1.4

1.5

1.6

1.7

Zprostředkovatel má s pojistitelem uzavřenou smlouvu o zprostředkování a na jejím základě má povinnost sepsat se zájemcem záznam z jednání

Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v článku 2 a 3 této pojistné smlouvy. 

603 891 934

rizika na volném moři, kosmická rizika, rozvodové a přenosové sítě (nadzemní vedení nad 1 000 m), petrochemická rizika, poškození elektronických dat 

(kybernetická rizika), výhradně činnosti stavební v oblasti vyprošťování a demolice bez navazujících stavebních prací, konstrukce a údržba přehrad a 

práce pod vodou, důlní práce, těžba a hloubení vč. výkopových prací s nimi související, práce a manipulace s plyny (max. limit 30 mil. Kč), výbušninami a 

toxickými látkami, ropné a plynárenské společnosti (vrtání, výroba, rafinace), veřejné instituce obcí nad 500 000 obyvatel.

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření 

pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo porušení ze strany pojišťovny.

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění; zákonem o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném 

znění, spolu s dalšími platnými právními předpisy České republiky a v souladu s pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními uvedenými u každého 

předmětu pojištění, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

sona.mazurova@partners.cz

Pojištění se dále vztahuje i na subdodavatele zhotovitele smluvně zúčastněné na budovaném díle, kteří se na základě písemného smluvního vztahu 

podílejí v místě pojištění na výstavbě budovaného díla, mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejich dodávky jsou zahrnuty v 

pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

Místo pojištění
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Pojištěným podle této pojistné smlouvy je pojistník Kowollik s.r.o. , IČO 17760704, jako zhotovitel budovaného díla a dále objednatel pojištěného 

budovaného díla.

Pojištění se nevztahuje na:

Doba trvání pojištění

Pojištění končí pro každé budované dílo nejpozději skončením termínu kontraktačně sjednané doby, resp. ukončením záruční doby podle doložky SM 

004 uvedené v Příloze č.1 k této pojistné smlouvě. Bude-li tato pojistná smlouva jakýmkoli způsobem ukončena, pojištění končí nejpozději okamžikem 

skončení její účinnosti.

Plnění pojišťovny

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek a smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě 

Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelně vzniklé před začátkem pojištění poskytovaného touto pojistnou 

smlouvou.

Partners Financial Services, a.s. 

Soňa Mazurová

Místem pojištění jsou staveniště/místa montáže budovaných děl na území České republiky, vymezená smlouvou o dílo, není-li dále v této pojistné 

smlouvě nebo jejích dodatcích ujednáno jinak.

Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je kontraktačně sjednaná doba jejich výstavby, maximálně však 24 měsíců. 

Pro účel této smlouvy se pojištěným budovaným dílem rozumí i již započatá rozestavěná stavba s počátkem zahájení výstavby před počátkem účinností 

této smlouvy. Tímto ujednáním však není dotčena podmínka uvedená v bodu 1.6. této pojistné smlouvy.

Pojištění jednotlivých budovaných děl začíná zahájením jejich výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy. 

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195

zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365

23.02.2024 10:29 CAR 1.0
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2. MAJETEK

2.1. Základní pojistná nebezpečí

Z1.

Z2.

Z3.

Z4.

2.2. Náklady a doložky

N1.

N2.

N3.

N4. SM025 - náklady na demolici, vyklízení

N5.

N7.

N8. SM003 - škody v záruční době

N9. SM004 - rozšíření krytí záruční doby

N10. SM006 - náklady na přesčas

N11. SM007 - náklady na leteckou dopravu dílů

N12. SM013 - materiál mimo staveniště

N13. SM115 - rizika projektanta

N14. SM116 - škody na díle převzatém do provozu

N15. SM200 - riziko dodavatele

N16. SM201 - prodloužení po dobu záruky

N17. SM218 - náklady na vyhledání netěsnosti

N18. SM219 - škody na horizontálním vrtání

N19. SM220 - škody při vnitrostátní dopravě

N20.

N21. Náklady na odborné honoráře

N22. Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů

Pojistná smlouva č. 900000034623

Zařízení a vybavení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl. 4, bodu 2. 

písm. a), c) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107. 

Stavební nebo montážní stroje, nářadí a přístroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) DPSM. Pojištění se 

sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM 108 a SM 202. 

Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo a okolní stávající 

majetek dle čl. 4, bodu 2. písm. d), e) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 

119. Pro jednotlivé dílo však nesmí překročit pojistnou částku díla.

Max. limit plnění za pojistné období pro pojistné nebezpečí odcizení u pojištěných položek 

bodu 2.1., N1., N2 a N3. Pojištění se řídí doložkou SM 250.

Spoluúčast

nepojištěno

10 000 Kč

Na jakou částku je pojištěno Spoluúčast

Limit plnění

10 000 Kč

nepojištěno

1 000 000 Kč

-

2 500 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

nepojištěno -

nepojištěno

nepojištěno

10 000 Kč

10 000 Kč

-

10 000 Kč

-

10 000 Kč

SM100 Pojištění stavebního díla a zkušebního provozu strojů a zařízení, která jsou jeho 

trvalou součástí

10 000 000 Kč

1 000 000 Kč

-

1 000 000 Kč

nepojištěno

1 000 000 Kč

nepojištěno

200 000 Kč

nepojištěno

nepojištěno

10 000 Kč

-

nepojištěno

nepojištěno

Max. limit plnění za pojistné období pro pojistné nebezpečí vandalismu u pojištěných 

položek Z3., N1., N2. a N3. Pojištění se řídí doložkou SM 250.
500 000 Kč 10 000 Kč

-

-

-

10 000 Kč

-

10 000 Kč

-
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Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná pojistníkem / prováděná pojištěným na základě písemného smluvního vztahu v souladu s právními a 

technickými předpisy, další věci a položky uvedené v bodě 2.1., pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění, a dále uvedená rizika, která s 

výstavbou díla souvisejí. 

Maximální hodnota budovaného díla dle SoD 10 000 000 Kč

Maximální limit plnění na jedno stavební dílo (hodnota kontraktu bez DPH) 10 000 000 Kč

Celková hodnota stavebních kontraktů včetně všech stavebních materiálů a stavebních 

součástí použitých k tomuto účelu
13 000 000 Kč

Materiál dodaný objednatelem mimo SoD 500 000 Kč 10 000 Kč

(10 % v rámci základního krytí)

(na dobu 24 měsíců)

10 000 Kč

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195

zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
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2.3. Přírodní a katastrofická nebezpečí

P1.

P2.

P3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2 500 000 Kč
Záplava, povodeň (max. limit plnění za pojistné období pro přírodní katastrofická rizika 

živelní)

Vichřice, krupobití (max. limit plnění za pojistné období pro přírodní katastrofická rizika 

živelní)

Sesuv půdy, zemětřesení (max. limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická 

rizika živelní)
2 500 000 Kč 10 000 Kč

Limit plnění

2 500 000 Kč

Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených v článku 2.3. pod body P1., P2., a P3. (přírodní a katastrofická rizika) nebo v 

článku 2.2. body N5. (odcizení, vandalismus), pro něž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast. 

Pojistná hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

5 %, min. 10 000 Kč

Spoluúčast

10 000 Kč

Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v článku 2.1., bodě Z1 zahrnuje celkovou předpokládanou hodnotu všech kontraktů pro stavební nebo 

montážní činnost sjednaných pojištěným v jednom pojistném roce a je současně horní hranicí pojistného plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné 

události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce.

Pojištění se podle této pojistné smlouvy vztahuje na pojistníkem budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v bodu Z2 a kontraktačně sjednané doby 

výstavby v délce maximálně 24 měsíců.

Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší, kontraktačně sjednaná doba výstavby přesáhne 24 měsíců, nebo nepatří mezi 

pojištěným běžně prováděné stavby (např. liniové stavby, práce na vodních tocích, práce prováděné hornickým způsobem apod.) nebo na kterých se 

pojistník podílí jako účastník sdružení nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojistník je např. zároveň investorem), nahlásí pojistník 

nejpozději 7 dní před zahájením prací pojistiteli. 

Pojistiteli bude v této souvislosti zároveň poskytnuta Smlouva o dílo a technická zpráva a pojistitel poté rozhodne o jejich pojištění individuálně. 

Posoudí okolnosti rizika a buď rovnou potvrdí převzetí této akce do pojištění v rámci této pojistné smlouvy nebo sdělí pojistníkovi, za jakých podmínek 

je připraven tak učinit. Zároveň si kdykoli vyhrazuje právo vyžádat si od pojistníka další informace nebo dokumenty. Příslušný dotazník tvoří Přílohu č. 2. 

této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále nevztahuje na škody na budovaném díle, jejichž příčina prokazatelně vznikla před počátkem účinnosti pojištění podle této pojistné 

smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené povodní nebo záplavou, pro kterou kulminační  průtok a povodňový objem vody příslušného toku 

naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal 20leté a méně-leté povodňové vlně.

Pojištění se nevztahuje na škody z pojistného nebezpečí povodeň, záplava, které nastanou v době 10 dní od data sjednání pojistné smlouvy.

Jednotlivé budované dílo představuje jednotlivý projekt, tj. dílo vymezené Smlouvou o dílo (kontraktem) popř. objednávkou prací a vypracovanou 

stavebně-technickou dokumentací, které má samostatné hospodářské určení a po svém dokončení a schválení je schopno plnit svou předpokládanou 

funkci. 

Pojistná smlouva č. 900000034623 strana 4 z 6

Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne plnění za následné poškození nebo zničení jiných 

částí pojištěné věci, které je vadně vykonanou prací způsobeno. 

Sjednané pojistné částky/limity plnění jsou horní hranicí plnění za dobu trvání pojištění dle této pojistné smlouvy.
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3. ODPOVĚDNOST

3.1. Pojištění odpovědnosti

O1.

O2.

O3.

O4.

O5.

3.2.

3.3.

3.4.

Odpovědnost za škodu

SM002 - křížová odpovědnost

SM094 - odpovědnost věci užívané

SM095 - odpovědnost věci převzaté

SM 120 Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku nepojištěno -

10 000 000 Kč

1 000 000 Kč

nepojištěno -

-nepojištěno

Újmy na zdraví, které vzniknout z pojištění sjednaného v bodě O1, se sjednávají bez spoluúčasti. 

Limit plnění

Pojistné plnění pojistitele vyplacené ze všech škodních událostí nastalých během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout limit plnění uvedený v 

bodě O1. této pojistné smlouvy.

Odchylně od článku 10 DPSM bodu 3 se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou jinému jinak než úrazem, nemocí a smrtí 

této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud má původ ve škodě či újmě způsobené úrazem, nemocí a smrtí této osoby, 

poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (dále jen následná finanční škoda či újma). 

10 000 Kč

10 000 Kč

Spoluúčast

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu nebo újmu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou 

nebo montáží budovaného díla pojištěného dle Oddílu I. této pojistné smlouvy, pokud k této škodě dojde v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí 

po dobu trvání pojištění budovaného díla a pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu v souvislosti s jeho výstavbou. 
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4.

4.1.

4.2.

SM 108 - Umístění stavebních a montážních strojů

SM 004 - Rozšířené krytí záruční doby

SM 005 - Zvláštní podmínky týkající se harmonogramu stavby nebo montáže

SM 102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

SM 002 - Křížová odpovědnost

SM 106 - Podmínka pro provádění staveb po úsecích

Pojištění podle této pojistné smlouvy se se dále řídí následujícími ujednáními - Doložkami uvedenými v příloze č. 1 k této pojistné smlouvě:

SM 203 - Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení

SM 218 - Pojištění nákladů na vyhledání netěsností

SM 250 - Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

SM 200 - Riziko dodavatele

SM 202 - Připojištění stavebních a montážních strojů

SM 111 - Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy

SM 119 - Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění (tzv. okolní majetek)

SM 121 - Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

SM 114 - Hromadné škody

SM 115 - Pojištění rizika projektanta

SM 117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

SM 112 - Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště

SM 103 - Výluka škod na zemědělských plodinách, lesích a kulturách

SM 107 - Sklady a sociální zařízení

SM 109 - Umístění stavebního materiálu

SM 110 - Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na následující rizika:

- ražení tunelů nebo štol nebo jakákoliv podzemní díla, ať nově budovaná, rekonstrukce či sanace,

- díla prováděná pod vodní hladinou, díla na vodních tocích (např. přehrady, hráze),

- práce, které mají povahu budování mostů,

- realizace či úpravy větrných elektráren,

- realizace či úpravy plynových turbín,

- montáž přenosových nebo distribučních sítí k přenosu silové elektřiny,

- samostatné rekultivační práce,

- stavby prováděné vrty a protlaky,

- výlučně demoliční práce bez dalších navazujících prací.

Dále se ujednává, že díla, na kterých se pojistník podílí jako účastník sdružení nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojistník je např. 

zároveň investorem), nahlásí pojistník nejpozději 7 dní před zahájením prací pojistiteli a pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně. Příslušný 

dotazník tvoří přílohu této pojistné smlouvy.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Příloha č. 1: Doložky

Předsmluvní informace

Příloha č. 2: Přihláška do pojištění

Pojistník potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a že je předal všem pojištěným osobám, včetně práva na informace, 

přístup k údajům a jejich přenositelnost, práva na opravu, výmaz nebo omezení, a práva podat námitky proti zpracování prováděnému na základě 

oprávněných zájmů.

https://www.direct.cz/osobniudajeInformace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách:

Pokud je pojistník fyzická osoba, pojistitel zpracovává její osobní údaje a osobní údaje dalších osob uvedených na smlouvě. Hlavním důvodem 

zpracování je sjednání, uzavření a plnění smlouvy, dodržování právních povinností a také ochrana oprávněných zájmů pojistitele či pojistníka, případně 

zájmů dalších osob, kterých se zpracování týká nebo může týkat (pojištěné osoby, poškození apod.). Mezi oprávněné zájmy patří i přímý marketing 

spočívající v zasílání obchodních sdělení, která se týkají naší činnosti, produktů a služeb. Součástí zpracování může být i předání osobních údajů 

ostatním pojišťovnám, jakož i sdružením pojišťoven, popř. do jiných států, je-li to nezbytné pro ochranu nebo výkon práv (včetně prevence podvodu) a 

pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. Při zpracování osobních údajů se řídíme všemi pravidly stanovenými právními předpisy.

V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti o změně některých zákonů (zákon o 

některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití jeho elektronického 

kontaktu uvedeného v záhlaví této pojistné smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky.

Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právními předpisy České republiky a spory pojištění rozhodují soudy České republiky.

Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.

Pokud je pojištěný na pojistné smlouvě fyzická osoba odlišná od pojistníka, pojistník se podpisem této smlouvy zavazuje těmto osobám předat 

informaci o tom, že pojistitel zpracovává jejich osobní údaje, a sdělit jim, kde informace o zpracování osobních údajů naleznou nebo jim o zpracování 

jejich osobních údajů pojistitelem předat úplné informace.

Informační dokument o pojistném produktu

Pojistná smlouva č. 900000034623 strana 6 z 6

Digitální podpis pracovníka pojišťovny:

Přílohy:

Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 

2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu 

prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky 

plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.

Příloha č. 3: Pojistné podmínky VPPMO a DPSM

Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku pojistníka

Pojišťovna Vám předkládá tento návrh, který můžete přijmout zaplacením prvního pojistného v částce 29 130 Kč nejpozději do 8. 3. 2024. Předem 

vylučujeme jiný způsob uzavření pojistné smlouvy.

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského 

zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal VPPMO a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.
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Příloha č. 1 - Seznam doložek

SM 002 - Křížová odpovědnost

V souladu s článkem 10, bodem 5. DPSM se ujednává, že spolupojištěna je i odpovědnost za škodu osob uvedených v pojistné smlouvě, které se podílejí na stavebně montážních 

pracích prováděných na staveništi uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění, a to jak odpovědnost vůči třetím osobám, tak odpovědnost vůči ostatním spolupojištěným. Toto 

rozšíření pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv škodu na budovách a stavbách umístěných na místě pojištění nebo na místě jemu bezprostředně sousedícím, jejichž 

vlastníkem je jeden z pojištěných, nebo které jeden z pojištěných užívá. Dále se toto rozšíření pojištění nevztahuje na škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, 

které jsou nebo by mohly být pojištěny úrazovým pojištěním pracujících a/nebo povinným pojištěním zaměstnavatele.

SM 004 - Rozšířené krytí záruční doby

Odchylně od článku 8 VPPMO se ujednává, že pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného během níže uvedené záruční doby se týká pouze ztrát 

nebo škod na budovaném díle:

- způsobených pojištěným při provádění prací vynaložených za účelem dostát záručním povinnostem vyplývajícím ze smlouvy o dílo, 

- vzniklých během záruční doby a způsobených v místě pojištění během doby výstavby/montáže před kolaudací/vystavením protokolu o převzetí dané sekce budovaného díla.

SM 005 - Zvláštní podmínky týkající se harmonogramu stavby nebo montáže
Ujednává se, že časový plán smluvních prací (harmonogram výstavby nebo montáže) spolu s plány, dokumenty a jinými specifikacemi upřesňujícími program prací, jsou v případě 

pojistné události považovány za součást této smlouvy. Dále se ujednává, že pojistitel není povinen plnit za zničení nebo poškození budovaného díla zapříčiněné, vzniklé nebo 

zvětšené odchylkami od časového plánu smluvních prací (stavebního nebo montážního harmonogramu), přesahující 4 týdny, pokud pojistitel s takovou odchylkou písemně 

nesouhlasil ještě před vznikem pojistné události

SM 102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
Pro pojištění odpovědnosti za škodu se v souladu s článkem 12 bodem 4. DPSM ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou poškozením 

podzemních kabelů, potrubí nebo dalších podzemních vedení jakéhokoliv druhu, pokud pojištěný před zahájením prací nepožádal a neobdržel od příslušných osob přesné 

stanovení polohy všech kabelů, potrubí a vedení nebo pokud jinak nezabezpečil stanovení této polohy. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen za náklady na opravy těchto kabelů, 

potrubí nebo jiných podzemních vedení po odečtu spoluúčasti ve výši 10 % z pojistného plnění, minimálně 10 000 Kč. Na jakékoliv následné škody nebo pokuty se pojištění 

nevztahuje.

SM 103 - Výluka škod na zemědělských plodinách, lesích a kulturách
Na základě článku 6 bodu 4. DPSM se ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody vzniklé pojištěnému nebo jinému na zemědělských plodinách, lesích a/nebo 

jakýchkoli kulturách přímo nebo nepřímo při výkonu prací na díle, na které se vztahuje pojistná smlouva.

SM 106 - Podmínka pro provádění staveb po úsecích
Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobený nebo vzniklý na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), 

strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které v součtu 

nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavěnosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na 

náhradu nákladů na opravu těchto úseků. 

Maximální délka úseku, do níž bude pojistitel plnit: 200 metrů.

SM 107 - Sklady a sociální zařízení

a) Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení sociálního zařízení staveniště nebo skladů stavebního či montážního materiálu, způsobené 

požárem, jen v těch případech, pokud jsou tyto samostatné objekty od sebe vzdáleny buď podle schválené stavební projektové dokumentace, nebo minimálně 20 m.

b) Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení sociálního zařízení staveniště nebo skladů stavebního či montážního materiálu, způsobené 

povodní nebo záplavou, jen v těch případech, pokud jsou tyto objekty umístěny nad hladinou dvacetileté vody zaznamenanou Povodím toku.

c) Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění za každou pojistnou událost pro každý objekt sociálního zařízení nebo pro každou samostatnou skladovací jednotku do výše pojistné 

částky sjednané v pojistné smlouvě pro zařízení staveniště ve smyslu článku 4, bodu 2. písm. a) DPSM.

SM 108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů, způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch 

případech, pokud jsou tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení svojí činnosti umístěny nad hladinou dvacetileté vody zaznamenanou Povodím toku.

SM 109 - Umístění stavebního materiálu
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěného materiálu, způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, pokud množství 

stavebního materiálu nepřekročí jeho třídenní spotřebu a pokud je umístěn nad hladinou dvacetileté vody zaznamenanou Povodím toku.



Příloha č. 1 - Seznam doložek

SM 110 - Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy
Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna 

přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za 

uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady. Dodržením přiměřených bezpečnostních opatření se rozumí v této doložce 

provedení takových technických řešení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění s ohledem na hodnoty srážek, záplav a povodní pro pojištěné místo (a 

celkovou dobu pojištění), převzatých ze statistik příslušného hydrometeorologického ústavu a správy příslušného vodního toku vzhledem k periodickému opakování 10 let. Za 

škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich 

voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

Tyto podmínky se vztahují i na zařízení staveniště.

SM 111 - Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel nehradí náklady na odstranění suti ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy půdy. Dále pojistitel 

nenahradí náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných zplanýrovaných oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

SM 112 - Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště

Na základě článku 10 VPPMO se ujednává, že pojištěný je povinen plnit dále tyto povinnosti:

a) zabezpečení touto smlouvou pojištěné stavby pro případ požáru bude provedeno v souladu s platnými předpisy a písemnými stanovisky místně příslušného územního odboru 

Hasičského záchranného sboru, vydanými pro tyto stavby v rámci povolovacího řízení,

b) „horké práce“ – např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně – v blízkosti hořlavých materiálů 

se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se 

prováděly „horké práce“ musí být opětovně zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu,

c) všechny hořlavé materiály (např. materiál pro šalování, který není připraven pro betonování, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a 

jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech „horkých prací“,

d) odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojistitel právo plnění ze smlouvy snížit, 

popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 

SM 114 - Hromadné škody
Ujednává se, že za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže 

příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice pojistitel poskytne pojistné plnění (před odečtením spoluúčasti sjednané 

pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost) s následujícím omezením:

100 % prvních dvou škod,

60 % třetí škody.

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

SM 115 - Pojištění rizika projektanta
Ujednává se, že výluka uvedená v článku 6, bodu 2. písm. h) DPSM se ruší a nahrazuje takto:

h) vynaložením nákladů na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu škody způsobené na položkách (částech budovaného díla) způsobené chybnou či vadnou projektovou 

dokumentací nebo chybnou konstrukcí. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech 

díla, které vznikly při nehodě v důsledku chybné nebo vadné projektové dokumentace;

Tato doložka se sjednává v rozsahu pojistné částky stanovené pro budované dílo s limitem plnění ve výši 1 000 000 Kč za jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 

doby výstavby a montáže a se spoluúčastí ve výši 10 000 Kč. 

SM 117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Pojišťovna poskytne pojistné plnění za jakoukoliv škodu nebo odpovědnostní nárok vzniklý zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do 200 m 

délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou škodní událost.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

- potrubí bylo po položení, montáži a veškerých zkouškách (včetně případného tepelného předepnutí v souladu s technologickým postupem) zajištěno zasypáním tak, aby v 

případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí, 

- potrubí bylo po položení, montáži a veškerých zkouškách (včetně případného tepelného předepnutí v souladu s technologickým postupem) uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí 

vody, bahna atd.,

- výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány po provedení veškerých zkoušek (včetně případného tepelného předepnutí v souladu s technologickým postupem).
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SM 119 - Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění (tzv. okolní 

majetek)

1. V souladu s ustanovením článku 4 bodu 2. odstavce d) a odstavce e) DPSM se ujednává, že se pojištění vztahuje i na:

- stávající majetek stavebníka nebo majetek, který patří pojištěnému, nebo je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného, na kterém je prováděno stavební nebo 

montážní dílo (tj. konstrukce stavby, jež jsou ohroženy stavebně montážní činností, ale které nejsou předmětem budovaného díla),

- stavby umístěné v bezprostředním okolí místa pojištění (tzv. okolní stávající majetek).

2. Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění za škody na okolním majetku jen v tom případě, pokud poškození nebo zničení okolního majetku bylo přímo způsobeno stavebně 

montážními pracemi, včetně zkušebního provozu při realizaci díla, pojištěného podle článku 4 bodu 1. DPSM a prováděnými v průběhu doby pojištění budovaného díla.

3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, pokud tento okolní majetek byl před zahájením práci nepoškozen a v řádném technickém stavu.

4. Na základě článku 6 bodu 4. DPSM se ujednává, že pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami, které neohrožují statické poměry uvedených konstrukcí 

nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů. 

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo 

částečného zřícení pojištěného majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel nenahradí škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění a dále nehradí náklady na zábranu škod nebo 

opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během doby pojištění.

5. Dále se ujednává na základě článku 6 bodu 4. DPSM, že pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací 

opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavebně montážní činnost na pojištěném budovaném díle.

6. Pojištění se sjednává na první riziko.

7. Dále se ujednává, že pojistná plnění, vyplacená ze všech pojistných událostí týkajících se okolního majetku, ve smyslu této doložky, za dobu trvání pojištění, nesmí přesáhnout 

pojistnou částku sjednanou pro tento okolní majetek v pojistné smlouvě.

8. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou pojištění budovaného díla, zaniká předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 

provozu.

9. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění podle této doložky pojištěnému, který vynaložil náklady (nebo, které po dohodě s 

pojistitelem bude vynakládat) na uvedení poškozeného nebo zničeného okolního majetku do stavu, ve kterém se tento nacházel v době pojistné události. V ostatních případech 

může pojistitel poskytnout pojistné plnění pouze vlastníkovi okolního majetku, ale jen se souhlasem pojištěného.

SM 121 - Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
Ujednává se, že bez ohledu na jakákoliv ujednání v pojistné smlouvě nenahradí pojistitel pojištěnému výdaje

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů nebo částí bednění stavebních jam,

a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení, nebo jestliže nejsou správně usazeny,

b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během armovacích prací nebo při vytahování poškozeny,

c) které již dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;

2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn;

3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;

4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;	

5. vzniklých proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;

6. na opětnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z důvodu působení přírodních rizik.  

SM 200 - Riziko dodavatele

S odvoláním na článek 2, bod 3.  DPSM a odchylně od ustanovení článku 6, bodu 2. písm. g)  DPSM se ujednává, že pojišťovna uhradí veškeré náklady na výměnu, opravu nebo 

náhradu součástí nebo položek přímo postižených v důsledky vady materiálu, nebo vadného výrobku dodaného jiným výrobcem, s výjimkou chyb při montáži a také nákladů, 

které by pojištěný vynaložil na odstranění původní vady v případě, že by tato vada byla rozeznatelná před vznikem škody.

Toto ujednání se však nevztahuje na stavební výkony.

Tato doložka se sjednává v rozsahu pojistné částky stanovené pro budované dílo s limitem plnění ve výši 1 000 000 Kč za jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 

doby výstavby a montáže a se spoluúčastí ve výši 10 000 Kč

SM 202 - Připojištění stavebních a montážních strojů

V souladu s ustanovením článku 4, bodu 2. písm. b) DPSM se ujednává, že pojištění podle této pojistné smlouvy se rozšiřuje i na škodu vzniklou na stavebních nebo montážních 

strojích mimo:

1. ztrátu nebo škodu způsobenou elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, defektem nebo lomem, zmrznutím chladicí kapaliny nebo jiného média, vadným mazáním 

nebo nedostatkem maziva nebo chladicí média; vznikne-li však následkem této poruchy, selhání, defektu nebo lomu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou 

vnější škodu poskytnuto pojistné plnění,

2. ztrátu nebo škodu na součástech a příslušenství podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou např. hroty, vrtáky, nože a jiné řezné nástroje, pilové listy, matrice, licí formy, 

šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, ohebné a pružné trubky, pravidelně 

obnovovaný krycí, spojovací a těsnicí materiál,

3. ztrátu nebo škodu vzniklou explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,

4. motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou a drážní vozidla kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi, dále na 

letadla nebo plavidla,

5. ztrátu nebo škodu úplným nebo částečným potopením při přílivu,

6. ztrátu nebo škodu, pokud se pojištěná věc testuje nebo používá k účelu, pro který nebyla vyrobena,

7. ztrátu nebo škodu vzniklou při přepravě, pokud není ujednáno jinak,

8. ztrátu nebo škodu na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,

9. ztrátu nebo škodu, za kterou odpovídá prodejce nebo výrobce na základě zákona nebo smlouvy

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že poškození, zničení nebo ztráta podle ustanovení výluk této doložky, VPPMO a DPSM není kryta, 

přísluší důkazní břemeno, že toto poškození, zničení nebo ztráta je pojistnou událostí, pojištěnému. 

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena. 

SM 203 - Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení
Pojistitel neposkytne pojištěnému pojistné plnění za škodu na pojištěných použitých položkách

 kterou lze připsat předcházejícímu provozu,

 kterou lze připsat demontáži (není-li demontáž kryta),

 vzniklou na jakýchkoliv nekovových součástech.
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SM 218 - Pojištění nákladů na vyhledání netěsností

Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění podle této pojistné smlouvy také za následující položky:

a) náklady na vyhledání netěsností po hydrostatické zkoušce (včetně nákladů na vypůjčení speciálního přístroje, nákladů na provoz a přepravu tohoto přístroje);

b) zemní práce na výkopu, který sám o sobě nebyl poškozen, bude li při vyhledání a opravě netěsnosti nutno provést tyto zemní práce, např. kopání, odkrytí potrubí, opětné 

zasypání;

a to pod podmínkou, že:

 netěsnost byla způsobena událostí, za niž lze poskytnout náhradu škody, nebo ji lze připsat špatnému provedení na místě a

 75 % svárů bylo zrentgenováno a jakékoli nedostatky, které byly přitom objeveny, byly řádně odstraněny.

Pojistné plnění je v úhrnu omezeno na:

  200 000 Kč za úsek, na němž se provádí zkouška,

  200 000 Kč během jednoho pojistného období.

Výdaje způsobené chybnou opravou svárů jsou z pojistného plnění vyloučeny.
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Doložka SM 250 - Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupeží  

1. V souladu s článkem 6, bodem 2. písm. u) DPSM, se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení pojištěné věci nebo její části, pokud k odcizení došlo krádeží 

vloupáním nebo loupežným přepadením. 

2. Došlo-li k odcizení pojištěné věci, nebo její části, krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna plnění do limitů uvedených v bodě 3. a 4. tohoto ujednání, které 

odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události. Pojištění stavebních nebo montážních strojů se řídí ujednáním, uvedeným v bodě 

5. této doložky a zařízení a vybavení staveniště se řídí ujednáním, uvedeným v bodě 6. této doložky. 

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,

- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,

- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,

- ostatní otvory o velikosti 300 cm2 a větší zevnitř zneprůchodněny,

- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkční a ve stavu střežení,

- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně; 

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení odpovídalo minimálně ujednáním této doložky. 

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v 

pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.
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dveře
Plné, zabezpečeny proti vysazení ze závěsů, 

dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,

zámek dveří Zámek s cylindrickou vložkou nebo zámek dozický

prosklené plochy

Všechna okna (včetně střešních, vikýřových apod.) musí být řádně uzavřena z vnitřního prostoru uzavíracím 

mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, 

ostatní vstupy a technické otvory s plochou větší než 300 cm2, musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím 

mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží

dveře V rozsahu 3.1. této doložky

zámek dveří

Zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo

- jeden bezpečnostní visací zámek nebo 

- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž

prosklené plochy V rozsahu 3.1. této doložky

dveře

Vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN EN 1627

2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů, 

dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování, 

zámek dveří

Bezpečnostní uzamykací systém spolu s druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou bezpečnostní 

vložkou nebo dozickým zámkem nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením, 

Současně otevíratelná funkční mříž

prosklené plochy

V rozsahu 3.1. této doložky ,

všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2 nebo ostatní technické otvory s 

plochou větší než 300 cm2, které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno 

přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým 

uzávěrem nebo folií či sklem odolným proti proražení nebo EZS specifikovanou v rozsahu 3.4. této doložky

Dveře

Vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN EN 1627

3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží 

zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12x20 cm, 

musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů, 

dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování, 

zárubně vchodových dveří musí být kovově a odborně zabezpečeny proti roztažení, 

Zámek dveří

Bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo

bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo va bezpečnostní visací zámky a současně 

otevíratelná funkční mříž 

Prosklené plochy V rozsahu 3.3. této doložky

Ostraha / EZS

Prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS) s vyvedením 

poplachového signálu na stálou službu.

EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečeni podle ČSN EN 50131-1 ed. 2; 

EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3.kategorie podle ČSN 50131

3.2. do 100 000 Kč

3.3. do 300 000 Kč

3.4. nad 300 000 Kč

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném prostranství podle 

požadavků následujícího bodu 4. této doložky. V případě odcizení již zabudovaného materiálu nebo jednotlivých částí díla bude pojistitel plnit, pokud dojde k 

překonání upevnění nebo uchycení již zabudovaného materiálu nebo jednotlivých částí díla.

3. Limity plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru s výjimkou zařízení a vybavení staveniště, 

jsou stanoveny takto:

Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru.

3.1. do 20 000 Kč
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zámek vstupů

oplocení

zámek vstupů

oplocení

zánek vstupů V rozsahu 4.2. této doložky

oplocení V rozsahu 4.2. této doložky

ostraha

V mimopracovní době trvale střežené kvalifikovanou fyzickou ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo 

podobným spojením umožňujícím přivolání pomoci nebo

v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

zámek vstupů V rozsahu 4.2. této doložky

oplocení V rozsahu 4.2. této doložky a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem

ostraha / EZS

V mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo podobným 

spojením umožňujícím přivolání pomoci

nebo

v mimopracovní době chráněné funkční EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden 

na stálou službu

4.3. do 1 000 000 Kč

4.4. nad 1 000 000 Kč

5. Podmínky pojištění stavebních nebo montážních strojů pro případ krádeže vloupáním  

Krádeží vloupáním se pro účely pojištění stavebních nebo montážních strojů rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí 

pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

a) do místa, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo do pojištěné věci se dostal tak, že ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání nebo

b) v místě, kde byla pojištěná věc uzamčena, nebo v pojištěné věci se skryl, a po jejím uzamčení se věci zmocnil nebo

c) místo, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo pojištěnou věc otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním 

nebo loupežným přepadením nebo

d) se zmocnil povrchových částí pojištěné věci k této věci z vnějšku připevněných pomocí nástroje nebo nástrojů nebo

e) se zmocnil celé pojištěné věci za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byla připevněna nebo

f) se zmocnil celé pojištěné věci tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené zařízení, které je určeno výrobcem stroje jako zařízení chránící 

pojištěnou věc před odcizením.

V případě pojistné události je pojistné plnění bez dalších podmínek omezeno limitem plnění, sjednaným pro pojištění stavebních nebo montážních strojů., nejvýše 

však částkou 1 000 000,- Kč. 

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000,- Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou v době pojistné události vybaveny minimálně 

jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokující řadicí páku 

nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

4.2. do 300 000 Kč

Předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální 

výškou 160 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostnatého drátu o výšce min. 40 cm. Vzdálenost mezi 

jednotlivými ostnatými dráty nesmí být větší než 10 cm. 

Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem s profilovanou cylindrickou vložkou a 

tloušťkou třmenu min. 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojují a uzamykají k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako 

oko zámku. Vrata o stejné výšce jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů. 

4. Limity plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor, s výjimkou stavebních a 

montážních strojů, jsou stanoveny takto:

4.1. do 50 000 Kč

Předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální 

výškou 160 cm. 

Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem.
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zámek vstupů v rozsahu 4.1. této doložky

oplocení výška 160 cm, pevně ukotvené sloupky 

zámek vstupů v rozsahu 4.4. této doložky

oplocení v rozsahu 4.5. této doložky

ostraha

v mimopracovní době trvale střežené kvalifikovanou fyzickou ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo 

podobným spojením umožňujícím přivolání pomoci nebo

v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Dále se ujednává, že drobné zařízení a vybavení staveniště (čerpadla, vrátky, atd.), které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle výše uvedených 

požadavků uvedených v bodech 4.6.1. a 4.6.2.  této doložky, musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné 

hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

7. Loupežné přepadení

Loupežným přepadením se rozumí přivlastnění si pojištěné věci nebo její části tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jeho pracovníkovi anebo jiné osobě 

pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. V případě pojistné události, způsobené loupežným přepadením, je pojistné plnění bez dalších 

podmínek omezeno limitem plnění, sjednaným ve smlouvě pro pojištění věci pro případ krádeže. 

8. Výklad pojmů

Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním 

kováním, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (především chrání cylindrickou vložku před vyhmatáním, rozlomením, vytržením 

a odvrtáním, nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří). 

Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. (především chrání cylindrickou vložku před 

rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tyto dveře jsou zpravidla profesionálně 

vyrobeny nebo upraveny tak, že jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou dveřního křídla nebo křídel, 

plechem nebo mříží, zesíleny závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení, případně jsou opatřeny vícebodovým rozvorovým zámkem.

Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3, nebo takový bezpečnostní visací 

zámek, který je především odolný proti vyhmatání a je opatřen třemenem HARDENED o průměru min. 8 mm. Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít 

mechanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a nesmějí být z venkovní strany demontovatelná.

Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou 

vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní oboustranné závory, tříbodového rozvorového zámku, 

okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním 

orgánem k certifikaci výrobků nebo posouzením příslušného soudního znalce nebo v případě zasklení také osvědčením vydaným do 31.12.2001. Montáž musí být 

provedena podle pokynů výrobce.

Cylindrická vložka je mechanismus, který je oddělitelný od příslušného zámku a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít 

počínaje způsobem zabezpečení D, osvědčení podle ČSN EN 1303 minimálně 4. bezpečnostní třídy. 

Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2., nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany 

demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, rozbrušovačkou apod.)

EZS - elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou mající ze zákona k této činnosti koncesi garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS musí 

splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 s doporučením certifikátu shody s platnými směrnicemi České asociace pojišťoven 

(ČAP). Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo 

jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EIS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach. 

6. Podmínky pojištění zařízení a vybavení staveniště pro případ krádeže vloupáním: 

Zařízení a vybavení staveniště musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství. Limity plnění a způsoby zabezpečení pro pojištění zařízení a vybavení 

staveniště jsou stanoveny takto:

6.1. do 200 000 Kč

6.2. nad 200 000 Kč
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Fólie - zabraňující proražení skla, sklo s nalepenou folií podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A 

Jiné uzamykací zařízení - mající osvědčení podle ČSN EN 1627   3. bezpečnostní třídy. 

Kvalifikovanou funkční ostrahou se rozumí ostraha, která musí:

- být fyzicky zdatná, zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená,

- být straší 18 let a mladší 60 let,

- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy apod.),

- být vybaven spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací 

technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže,

- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budovy,

- provádět pochůzky podle knihy pochůzek nejméně však 1x za 60 minut,

- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

Křídlový uzávěr – skládá se z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN 

EN 1627 2. bezpečnostní třídy.

Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole a revolvery. 

Ochranná mříž - je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm' a vzdálenosti jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně 

ukotven s podkladem a okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí. 

PCO - trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se jednoho nebo více systému EZS a jehož součástí je zásahová skupina s 

dojezdem nejdéle do 15 minut., pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.

Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, 

hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce minimálně 40 mm (rám – jehličnaté řezivo, výplň – papírová voština neztužená, plášť-dřevovláknitá deska 

tvrdá, lisovaná tloušťky 5 mm).

Pronajatou části budovy se rozumí vnitřní prostor budovy nebo její části, pronajatý oprávněnou osobou.

Roletový uzávěr - skládá se z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navíjených na válec. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN EN 1627 2. bezpečnostní třídy. 

Sklo odolné proti proražení – podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A. 

Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

Tísňový hlásič – spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc. 

Uzamčeným prostorem se rozumí stavebně ohraničený prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, a který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a 

uzamčeny všechny vstupní dveře, řádně uzavřena zevnitř všechny okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly 

dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze 

strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého 

betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy 

a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti, 

- nebo uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod., tj. prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových 

profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému 

překonání). 

Seznam citovaných norem: 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, 

trezorové dveře a komorové trezory 

ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkoušení 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka C 91046

Datum vzniku a zápisu: 22. listopadu 2022
Spisová značka: C 91046 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: Kowollik s.r.o.
Sídlo: Bělá 1060, 739 91 Jablunkov
Identifikační číslo: 177 60 704
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v 
oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku.

Statutární orgán:
Jednatel:

  DANIEL KOWOLLIK, dat. nar. 14. ledna 1992
č.p. 1157, 739 92 Návsí
Den vzniku funkce: 22. listopadu 2022

Jednatel:
  MARCEL KOWOLLIK, dat. nar. 3. září 1997

č.p. 926, 739 92 Návsí
Den vzniku funkce: 22. listopadu 2022

Počet členů: 2
Způsob jednání: Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.

Společníci:
Společník: DANIEL KOWOLLIK, dat. nar. 14. ledna 1992

č.p. 1157, 739 92 Návsí

Podíl: Vklad: 10 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

Společník: MARCEL KOWOLLIK, dat. nar. 3. září 1997
č.p. 926, 739 92 Návsí

Podíl: Vklad: 10 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 20 000,- Kč
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