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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 04409/24/Taj/Šor 
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2024-020b 

Číslo stavby objednatele: - 
Číslo stavby zhotovitele: 925124020b 
 

Čl. I 
SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATEL:  Město Městec Králové 
se sídlem:   Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové 
IČO: 00239437 
zastoupená: Milanem Pavlíkem, starostou města 
DIČ: CZ00239437 
číslo bankovního účtu: 504317319/0800 
telefon: 325 643 211 
e-mail: podatelna@meu.mesteckralove.cz 
kontaktní osoba: Pavel Kopecký, správce majetku města, tel. 724 183 100 
 
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: M – SILNICE a.s. 
se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO:    42196868 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle B, vložce č. 430 
zastoupená:  Ing. Petrem Novákem, ředitelem Oblasti ZÁPAD, jednajícím na zá-

kladě písemného pověření 
DIČ:  CZ42196868 
číslo bankovního účtu:  1080015329/ 0800 
telefon:  495 842 111 
fax: 495 214 526 
e-mail: reditelstvi@msilnice.cz 
 
závod pověřený realizací: Oblastní závod JIH 
 Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice 
zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: Ing. Filip Slaba, výrobní náměstek, tel.  606 601 227 
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení, 
 tel.  601 380 934 
kontaktní osoba:  Michal Fetter, tel. 727 870 031 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
 

Čl. II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla: 
 

„Nový – oprava 2 ulic“ 
 
Rozsah prací je dán přiloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele. 

  
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projek-

tové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. 
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 Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla 
budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního 
deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy. 

 
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení. 
 
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména 

stavební povolení. 
 
 

Čl. III 
ČAS PLNĚNÍ 

 
1. Termín zahájení provádění díla: 15. 10. 2024 

 
2. Termín dokončení díla:  31. 10. 2024 
 
3. V případě působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 

stupňů C), které znemožní provádění (všech či některých) prací na díle, bude termín plnění posunut o dobu, 
po kterou nebylo možné takovéto práce provádět, a to bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle 
ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy. Toto ujednání se také vztahuje na zimní odstávku obaloven, 
která probíhá zpravidla v období od začátku prosince do konce března následujícího roku. Přesný termín 
opětovného uvedení obalovny do provozu závisí na klimatických podmínkách. 
 

4. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn 
dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel nebude 
v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.  

 
 

Čl. IV 
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě ce-

nové nabídky a činí: 
 

Cena bez DPH 679 999,00 Kč 
DPH 21 % 142 799,79 Kč 
Cena díla s DPH 822 798,79 Kč 

 
2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou před-

mětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.   

Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude 
aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 

 
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v 

době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů 
zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě 
písemného dodatku ke smlouvě o dílo.  

 
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, 

materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způ-
sobem jako při stanovení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. 
 
7. Neobsazeno. 
 
8. Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami (daňovými doklady) na adresu ob-

jednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Tyto faktury budou poníženy v souhrnu o částku uhrazenou v rámci 
zálohové faktury, byla-li zhotovitelem zálohová faktura vystavena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
bude připadat nejpozději na poslední den v daném měsíci. Faktury (daňové doklady) budou vystaveny na 



verze 2023/01 

25-SOD-2024-020b 
 

3/6 

základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Přílohou faktur (da-
ňových dokladů) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše 
potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěreč-
ném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu. 

 
9. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnos-

tech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. 
 
10. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy. 
 
11. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů 

ode dne jejího doručení. 
 
12. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky. 
 
13. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neod-

povídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností 
musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII 
odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodlou-
žení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy. 

 
14. Součástí ceny je 1 nájezd mechanizace. Za každý další nájezd, nad rámec uvedeného počtu v předchozí 

větě, způsobený objednatelem je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat 35.000,00 Kč bez DPH. Sou-
částí ceny nejsou projekční a geodetické práce, likvidace odpadů jiných účastníků výstavby, resp. práce 
vysloveně neuvedené v přiloženém rozpočtu. 

 
15. Neobsazeno. 
 
 

Čl. V 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpo-

vídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hod-
notu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům. 

 
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby 

(tzn. do převzetí díla objednatelem), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za 
škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě. 

 
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a 

převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. 
 
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem 

dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN. 
 
5.  Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění. 
 
 

Čl. VI 
ZÁRUKA ZA JAKOST 

 
1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli.  

Délka záruční lhůty se stanovuje na 24 měsíců na práce provedené zhotovitelem. 
 
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním 

řízení. 
 
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, 

zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody. 
 
4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci. 
 
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady 

vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.  
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6.  Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započetím a po předání stavby. 
 
7.  Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel nepro-

váděl (např. panelový podklad, vrstvy ŠD apod.), špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými me-
chanismy (nutné vyloučení nákladní dopravy po dobu min. 48 hodin od ukončení prací), účinky dopravy s 
vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, 
se záruka nevztahuje. 

 
 

Čl. VII 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že: 
 

a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý 
započatý den takového prodlení. 

 
b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý započatý den takového 
prodlení. 

 
c) jestliže zhotovitel neodstraní objednatelem mu oznámenou vadu díla v záruční lhůtě do 10 dnů od sta-

noveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné 
směsi a betony (t.j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí uvedených 
v čl. III této smlouvy. 

 
 

Čl. VIII 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Předání staveniště 
 

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, 
prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k 
bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k uží-
vání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel. 

 
K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení (pokud je toto potřeba k provedení díla): 

   - základních směrových a výškových bodů 
   - obvodu staveniště 
   - podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci 
   - případně dalších stavbou dotčených zařízení 
   - vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci   
  

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena 
v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným 
vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy. 

 
c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně pro-

dloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 
písm. b) této smlouvy. 

 
d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy. 

 
e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro 

pokládku živičných vrstev oznámí v týdenním předstihu.   
 

f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, 
správců inženýrských sítí a vozidel pro svod TKO.   

 
2. Dokumentace 
 

a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci (postačuje i v elektronické 
formě) v 1 vyhotoveních nejpozději do předání staveniště (pokud je zpracována). 
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b) Změny projektové dokumentace nebo rozsahu dodávky požadované objednatelem v průběhu výstavby 

budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové doku-
mentace nebo zakreslením do stavebního deníku.  

 
c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení 

díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní 
pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

 
3. Předání a převzetí díla 
 

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude 
sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme ob-
jednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednate-
lem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány. 

 
b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady: 

- Prohlášení o shodě použitých materiálů, 
- stavební deník. 

 
c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném 

užívání. 
 

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je: 
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl 
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje 
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem (pokud je zpracována) 

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

 
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, 

které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly. 
 
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány 

všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je po-
vinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy 
ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního 
dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.  

 
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění 

díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním 
návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání 
návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto 
práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu 
provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. 

 
8. Vyšší moc 
 

Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost: 
a) kterou smluvní strana nemůže ovládat, 
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy, 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a 
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

 
Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti: 
a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, 
b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku, 
c) výtržnost, vzpouru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran 

(včetně jejich dodavatelů), 
d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace, 
e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost. 

 
9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občan-

ského zákoníku. 
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10. Objednatel tímto čestně prohlašuje, vědom si následků plynoucích z nepravdivého prohlášení, že žádným 

způsobem neporušuje, neobchází a ani se nepodílí na obcházení zákazů, příkazů a omezení vyplývajících 
z mezinárodních sankcí (a to zejména mezinárodních sankcí směřující vůči Rusku v souvislosti s válkou na 
Ukrajině) tak, jak jsou tyto definovány v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se tyto zákazy, příkazy a omezení vyplývající z mezinárodních sankcí 
neustále striktně dodržovat. 

 
 

 Čl. IX 
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA  

  
1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 
262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných praco-
vištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměst-
nancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy. 

 
 

Čl. X 
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany sa-

mostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení 
občanského zákoníku o zastupování. 

 
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se 

smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a předpisy souvisejícími. 

 
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran. 
 
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze 

formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. 
 
5. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
6. Smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy obou 

smluvních stran. Každá elektronická reprodukce takto podepsané smlouvy má pak platnost originálu. 
 
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka. 
 
8. Tuto smlouvu schválila rada města Městec Králové na své schůzi dne 2. 10. 2024 usnesením č. 8/19/2024. 
 
9. Přílohou této smlouvy jsou: 

- Písemné pověření Ing. Petra Nováka, ředitele Oblasti ZÁPAD 
- Oceněný rozpočet 

 
 
 
V Městci Králové                                       V Praze 
dne             dne 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
Město Městec Králové 
Milan Pavlík 
starosta města 

M – SILNICE a.s. 
Ing. Petr Novák 
ředitel Oblasti ZÁPAD, jednající na základě  
písemného pověření 

 



 

 
M - SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice  

 

P O V Ě Ř E N Í 

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,  
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,  
zastoupené panem Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva 
a panem Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, tímto 

pověřuje 

pana Ing. Petra Nováka, narozeného dne 2. května 1981, bytem Marie Podvalové 939/13, 
190 00 Praha, ředitele oblasti ZÁPAD společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže 
uvedených úkonů jménem společnosti 
 
 

− uzavírat obchodní smlouvy do výše 15 000 000 Kč (slovy patnácti milionů korun 
českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.  
 
 
 

Hradec Králové  

 
 
 
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva 
M - SILNICE a.s. 
 

 
 

Ing. Zdeněk Babka 
místopředseda představenstva 
M - SILNICE a.s. 
 

Platnost do 31.3.2026 

Pověření přijímám 
 

Praha 

 
 
Ing. Petr Novák 
ředitel oblasti ZÁPAD 
M – SILNICE a.s. 

 
 

ev. č.: O/2024/046/CZ 

Ing. Zdeněk 

Babka

Digitálně podepsal 

Ing. Zdeněk Babka 

Datum: 2024.03.01 

15:22:47 +01'00'

Mgr. Michal 

Kropáč

Digitálně podepsal 

Mgr. Michal Kropáč 

Datum: 2024.03.03 

12:24:42 +01'00'

Ing. Petr 

Novák

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Novák 

Datum: 2024.03.06 

17:22:53 +01'00'
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CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

27.08.2024

Měna: CZK

SP_012, 1 / 1

Stavba: N25240255 - Nový - oprava 2 ulic
     Objekt: 001 - Komunikace a odvodnění
001 SPC01 Strojní urovnání podkladní vrstvy ze ŠD bez doplnění 660,0000 m2 99,00 65 340,00
002 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m 70,0000 t 199,00 13 930,00
003 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 70,0000 t 223,00 15 610,00
004 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 980,0000 t 20,00 19 600,00
005 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 0470,0000 t 198,00 13 860,00
006 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 675,0000 m2 30,00 20 250,00
007 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu660,0000 m2 554,00 365 640,00
008 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm - ručně, vjezd 15,0000 m2 2 086,00 31 290,00
009 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 15,0000 m 124,00 1 860,00
010 919121222 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu15,0000 m 132,00 1 980,00
011 899133211 Montáž uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků 4,0000 ks 11 560,00 46 240,00
012 592238500 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm 4,0000 ks 593,00 2 372,00
013 592238570 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm 4,0000 ks 773,00 3 092,00
014 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm 4,0000 ks 297,00 1 188,00
015 592238710 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm 4,0000 ks 1 750,00 7 000,00
016 592232500 mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 300x500mm 4,0000 ks 6 952,00 27 808,00
017 899132212 Vvýšková úprava)poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového13,0000 ks 3 303,00 42 939,00

Součet za 679 999,00Objekt: 001 - Komunikace a odvodnění

679 999,00CELKEM Stavba: N25240255 - Nový - oprava 2 ulic

Typ daně % DPH Částka DPH Celkem s DPH Počet

 Rozpis DPH:

CZ Sazba základní 21% 142 799,79 17822 798,79
CELKEM 142 799,79 822 798,79
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