Mésto Slavonice

Smlouva o dilo
RSM/10/2022
S$23-014-0047

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik v platném znéni,
niZe uvedeného dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Micta Slavanice

zastoupen:

sidlo: Horni namésti 525, Slavonice
IC: 00247456

DIC: CZ 00247456

email: podatelna@slavonice-mesto.cz

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., €. 1.: 6N3157340/0R0N
osoby opravnéné k jednani: ve v€cech smluvnic
ve vécech technick

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
SWIETELSKY stavebni s.r.o. od§téonv zavod Dopravni stavby JIH
zastoupen:
sidlo: Prazské &p.495, 370 04 Ceské Budéjovice
IC: 48035599
DIC: CZ48035599
bankovni spojeni: 994404-0147137001/0800
e-mail: office-ih@swietelsky.cz

Zapsany v obchodnim rejstiiku u KS v Ceskych Bud&jovicich, oddil C. vlozka &. 8032
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluv:

ve vécech techni

stavbyvedouci:

ve vécech realiza

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smiouvy

1. Zadavaci dokumentace stavby.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 22.6.2022.

3. Provadé&ci projektova dokumentace a vykaz vymér stavby ,,Oprava vjezdu do sbérného
dvora“ zpracované Ing. Jitim Koprem, f-plan, datum: ¢erven 2020

Clinek II. - P¥edmét plnéni
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1.

Mésto Slavonice

7hotovitel se zavazuje provest na sviij naklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo v rozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro G&ely této smlouvy se dilem rozumi provedeni stavebnich praci a dodavek dila ,,Oprava vjezdu do
sbérmého dvora®“ dle PD zpracované Ing. Jifim Koprem, f-plan, €. zakazky: 550122, datum: anor 2022
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb.

Soudasti pfedmétu pinéni je dale:

_  zajisténi veskerych dokladii a zkousek nutnych ke kolaudaci, pozadovanych zakony,
piedpisy, a zadavatelem - predepsanych zkousek, revizi, atestl materialtt a vyrobkd,
prohlageni o shodéch, atd.

~  zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyCenia o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spraveim

—  zajisténi zvlastniho urivani komunikaci a vefejnych ploch (dopravniho opatieni, zabord,
uzavirek, atd.)

— vypracovani dokumentace skutetného provedeni stavby véetné viech piiloh

— likvidace vybouranych, (vyt&zenych) hmot na tizenou skladku a doklad o jejich ulozeni

Kvalitativni podminky:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem pinéni verejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané vlastnosti.
Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribehu realizace stavby miize byt diivodem pro zru$eni
této smlouvy ze strany obj ednatele bez naroku na néhradu gkody, ktera tim zhotoviteli vznikne.
Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze materialy a zafizeni, jejichz poutZiti je schvaleno
v CR.

Objednatel poZaduje pouZiti kompletnich technologickych a materiadlovych systémi.

Viechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pé&i pii dodrZeni obecné platnych
pravnich piedpisi a platnych ustanoveni prislusnych technickych norem, ktere souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Zhotovitel zaved] a udrzuje systém jakosti splitujici pozadavky CSN EN ISO.

Kone¢né dilo musi spliiovat platné CSN, EN, ISO.

Technické podminky:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci zakond a norem EU. Jestlize
neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani budou splitovat pozadavky uznavané
narodni normy. '

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zdkony, které maji byt splnény
u dodavaného zboZi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych objektil, budou
platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani pfislusnych norem nebo
zakont, které jsou platne v dobg podpisu smlouvy, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajist'uji stejnou nebo vy$si kvalitu nez
uvedené normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou predchozi revize, kterou
provede spravce stavby, a ktery musi jej ich pouziti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny obj ednateli k odsouhlaseni.

. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu podle ¢l 1L

této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

. Mistem plnéni je p. €. 1259/6; p.C. 10 242; p. &. 10 247; k. 1. Slavonice
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Clanek IIL. - Cena dila

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
vystavby (v souladu se zékonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho provad&cimi piedpisy), kterd je
doloZena polozkovym rozpo&tem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZzenych.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené suplnym a kvalitnim dokondenim dila, v&etné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpoéet obsahuje pFesné specifikace nabizenych materiali a dodivek.

Cena dila bez DPH 1 490 076,94 K¢
DPH 21% 312 916.16 K&
Cena dila celkem v¢. DPH 1 802 993,10 K¢

Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

2. Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu pln€ni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto pfipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce. Pokud pro ocenéni vicepraci bude nutné vyuzit rozpoctove polozky
neobsazené v pavodni nabidce, budou tyto poloZky ocenény dle ceniku URS v piislusné
cenové urovni pro dané pololeti kalendéiniho roku s tim, Ze nésledn¢ budou jednotkové ceny
uveiejnéné v ceniku URS upraveny primérnym indexem piisluiného oddilu rozpo&tu, do n€jz
dle ceniku URS nalezi dané polozka, kdyZ tento index bude vypotten primeérem podild
jednotkovych cen jednotlivych polozek v piislusném oddilu nabidkového rozpoCtu a
jednotkovych cen stejnych poloZek dle ceniku URS v ptislugné cenové urovni pro dané pololeti
kalendainiho roku. Po odsouhlaseni budou viechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit.

3. Prace, které nebudou provedeny, atkoliv byly sougasti polozkového rozpottu, budou z celkové
ceny dila odeéteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

4. V ptipadd, Ze ze strany objednatele dojde ke zm&n€ terminu zahajeni praci na dile oproti
ptvodnim predpokladim o vice nez 6 mésicli nebo budou prace na dile pferuSeny na vice nez
90 dni ma zhotovitel dila pravo upravit piivodni cenu zbyvajiciho dila uvedenou v této smlouve
0 index prim&rné miry zvy3eni cen stavebnich praci na podklad¢ celostatné vyhlagenych udaj.
Tato skutetnost bude feSena formou samostatného dodatku k uzaviené smlouvé o dilo a
kalkulaci dopo¢tu k cenové nabidce.

Clinek IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohladuje, Ze ma zajistény finanéni prosttedky na Ghradu dila.
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2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny na podkladé mési¢nich datiovych dokladi zhotovitele,
vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupist skute¢né provedenych praci TDO. Soupis
skuteéné provedenych praci pfedloZi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vZdy do patého dne
nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni
ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnti dafiovy doklad. Smluvni strany se
dohodly na postupném dil¢im zptsobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice.
Splatnost dafiovych dokladii je dohodnuta na 30 dntl od jejich vystaveni.

3. Zhotovitel je povinen fakturovat plnéni podléhajici reZimu pienesené dafiové povinnosti dle §
92e zakona o DPH samostatnym dafiovym dokladem. Zhotovitel je v reZimu pfenesené datiové
povinnosti povinen vystavit daflovy doklad s néleZitostmi podle p¥islusného ustanoveni zdkona
o DPH. Za spravnost idajii na béZzném datiovém dokladu odpovida zhotovitel, ktery uskute¢nil
zdanitelné plnéni.

Clinek V. - Doba plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo specifikované v ¢l. II. této smlouvy v terminu:

a) Predpokladany termin zah4jeni praci: 1.8.2022
b) Dokonéeni praci: nejpozdéji 16. 9. 2022

2. Objednatel se zavazuje, ze dokondeny predmét dila pievezme ihned po dokonCeni a ispéSném
provedeni predepsanych zkousek (dle ¢€l. IL). Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho
dohodnutou &ast k odevzdani pfed sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo
i v nabidnutém zkriceném terminu. O zménach terminu dokondeni dila nebo dil¢ich etap bude
ob&éma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Pfedmét plnéni dle &l. 1. této smlouvy je splnény fadnym zhotovenim a pfedanim dila, a to na
zéklad& protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Za den splnéni pfedmétu dila se rozumi den
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Clinek VI. - Podminky realizace dila

1. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech.

2. Zhotovitel zajisti vybudovani zafizeni staveni$té na své vlastni naklady v rdmci ceny dila.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na
stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady & 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi ¢innosti-na
staveniti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen
zabezpelit velkeré své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomiickami. Plnéni
t&chto povinnosti je zahmuto v cené dila. V pfipadé urazu pracovnika zhotovitele vySetii a
sepie zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spoluprici s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

Mésto Slavonice, Horni nam. 525, 378 81 Slavonice, ICO 002 47 456,
Tel. 384 401 820, Fax: 384 401 827, E-mail: podatelna@slavonice-mesto.cz
Strana 4 (celkem 12)




10.

11.

12.

Meésto Slavonice

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
ptedani stavby jdou k tiZi zhotovitele, neni-li v dodacich podminkéch stanoveno jinak.

Za $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou 8kodu. To se
tykd i $kod vzniklych z divodii nedostatedného obnoveni plivodniho stavu stavebniho
pozemku. Zhotovitel se miiZze vigi objednateli vyvinit jen priikazem, Ze Zadna Skoda nevznikla,
zejména jde-li o poskozeni  budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vyty¢it veSkerd podzemni vedeni
prochazejici stavbou.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni§t€ v souvislosti s vykonem stavebniho dozoru nebo jinou
kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenité ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moZno dodate¢n¢ zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 dny pfed jejich zahdjenim vyzvat zastupce objednatele (zapisem do
staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v terminu stanoveném
zhotovitelem, aby nedoSlo k naruSeni &asového postupu praci. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni néklad.
Nedostavi-1i se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci, zhotovitel na
Z4dost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci, je
viak povinen v t&chto piipadech feSit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik od okamZiku pfevzeti staveni$té, do kterého bude povéfeny
pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni
dny k dispozici stavebnimu dozoru investora a pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele
ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis
povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma
prapisy, original pfedloZi zhotovitel p#i pfejimce dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni &asti dila uvedenych v Seznamu pfedpokladanych
poddodavatelt (pfiloha & 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanymi
poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomoci které
zhotovitel provadi uréitou &ast predmétu plnéni dle této smlouvy nebo kiera poskytla
dodavateli k plnéni vefejné zakazky ur¢ité véci & prava. Zhotovitel nesmi bez vyslovného
predchoziho pisemného souhlasu objednatele tyto poddodavatele uvedené v Seznamu zménit.
Porugeni této povinnosti podléh4 sankci dle €. XI. odst. 4 této smlouvy. Zaroveti je zhotovitel
povinen zjistény nedostatek odstranit ve [hiit€ 5 pracovnich dnd.

V piipadé, Ze zhotovitel bude navrhovat zmé&nu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, ozndmi tuto skuteCnost pisemné
objednateli nejméné 30 dni predem. Pfilohou ozndmeni bude pfesna specifikace Casti plnéni,
které bude budouci poddodavatel zhotovitele provadét a déle:
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a. uzaviena smlouva mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ze které vyplyva zavazek
poddodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni pfedmétu dila dle této smlouvy
zhotovitelem &i k poskytnuti véci &i prav, s nimiZ bude zhotovitel opravnén disponovat
v ramci plnéni predmétu dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém piivodni poddodavatel
prokazal splnéni kvalifikace namisto zhotovitele; zivazek ve smlouvé mezi
zhotovitelem a poddodavatelem musi byt vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikaCni
piedpoklady zhotovitel prostfednictvim pivodniho poddodavatele uvedeného ve své
nabidce prokazoval.

b. vypis z obchodniho rejstiiku poddodavatele ne star$i vice jak 90 dni,

c. &estné prohlaseni, Ze poddodavatel neni veden v rejstiiku osob se zdkazem plnéni
vefejnych zakazek,

V piipad€, Ze zhotovitel povéfi provedenim Casti dila jinou osobu (poddodavatele), ma
zhotovitel odpovédnost jako by dilo proved] sam.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
praci a to az do jejich pfedéni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno povéfeného stavbyvedouciho a jeho zastupce
nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt. jeho do¢asné zastupovani musi byt
ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti:
a. konstrukci a praci dle odst. 8. tohoto ¢lanku
b. konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé, Ze existuji pro fadné provadéni praci ptekazky dle minéni zhotovitele, musi to
ozndmit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiity k provedeni dila budou prodlouZeny, jestlize pfekazky v préci zavinil objednatel. Vlivy
klimatické a povétrnostni nejsou divodem k prodlouZeni lhity.

Odpady - podle zdkona & 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel pfi piedani dila ptedloZi doklady
prokazujici zpisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Technicky dozor objednatele u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve
smyslu § 71 a nasl. zdkona ¢&. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich. Technicky dozor miize
provadét sém objednatel. Osoba provadgjici technicky dozor objednatele je uvedena v zahlavi
této smlouvy. Organizace kontrolnich dnii je stanovena minimélné 1x mési¢n€ v prub&hu
stavby, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O vysledku kontrolniho dne bude vzdy
proveden pisemny zapis. Mimo kontrolni dny mohou byt v ramci provadéni stavby
organizovany tzv. postupové schizky.

Clanek VIL. - Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila zbavené prav tietich
osob, vyjma piipadnych najemnich prav, v&cnych bfemen &i zastavnich prav, v souladu s
podminkami projektu stavby nejpozdg&ji ke dni zahajeni praci. V pifipad€ prodleni s pfeddnim
staveni§té &i stavebniho povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveni3té objednatel vyzve zhotovitele pisemn& nejpozdgji do 10 dni ode dne podpisu
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smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel pfevezme staveni$té¢ od
objednatele formou zapisu, v zapise o pfedani se poznamend i stav preddvaného stavenisté. Pri
prevzeti staveni§té pied4 objednatel zhotoviteli veskerou dokumentaci nezbytnou k provedeni
dila, zejména projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, stavebni povoleni, stanoviska,
apod. Vydet predané dokumentace bude uveden v zépise o pfedani staveni$t€. Kompletni
vyklizen{ stavenist& musi byt provedeno do 10 pracovnich dnii po terminu predani dila.

Objednatel je povinen odevzdat staveni$t® vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na ném zalit
prace v souladu s projektem a s podminkami smlouvy. Soucasné¢ s odevzdanim staveniste
odevzd4 objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s nabytou pravni moci.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni’ts tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zddné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonleni dila uvést staveniSt€¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objekt zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel preda zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody vyznaCené v situaci s tim, ze
dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni uzavie zhotovitel. Stavenist€ je
pristupné z komunikace oznacené na situaci. Zhotovitel je povinen vyuZivat komunikaci jen
v souladu s platnymi ptedpisy. Pokud vzniknou jejim uZivanim Skody, odpovida za né pfimo
zhotovitel. P¥padné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel.

Objednatel piedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfeddvaného
stavenistd. Tyto tidaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Soudinnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje ¥adn& uchovéavat veskeré origindly uletnich dokladli a originaly

projektové dokumentace a dalSich dokumentt souvisejicich s realizaci stavby do doby uplynuti tfi
let od ukondeni stavby, tj. minimalng¢ do konce roku 2025. Pokud pro vybrané dokumenty a
doklady stanovi predpisy CR lhiitu del3i, neZ je lhita ve vySe citovaném &lanku nafizeni, bude
postupovano podle piedpist CR. Lhuta se zad¢ina poé&itat od 1. ledna nasledujictho kalendainiho
roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt.

1.

Clanek IX. — Pieddni a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukondenim a pfedanim pfedmétu dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 10 pracovnich dnil pfed
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zékladé ptedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjidténych vad a drobnych nedodglkil, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popt. slevu z uplaty
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodavku pfejima,
obsahuje zéapis prohlaSeni o prevzeti, odmita-li dodavku prevzit, sepiSe se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.
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Nedokoncené dilo nebo jeho &ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opridvnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz pavod zéaleZ v
podkladech (projektu stavby a pod.), které sam predal. Zhotovitel Jje v3ak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestlize zhotovitel pii
zahgjeni praci v€dél nebo v&d&t musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sim poskytl nespravné udaje, na zaklad& kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pievzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani viech zmeén dle
skute¢ného provedeni, veskeré podklady, osvédéeni a vyhodnoceni.

Zhotovitel bude aktivng spolupracovat pfi uvadéni dokondeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady viechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly
piispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pi#i jeho provozovani. Odpovédny zastupce
zhotovitele se ziastni viech dilezitych jednani a dalsich krokd, které se v priubéhu provadéni
dila uskute¢ni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a prevzeti dila respekt. pii prohlidce zjevné vady & nedod&lky
nebrénici jeho uZivani, uvede je do ptedavaciho protokolu véetn& terminu odstran&ni.

Clinek X. - Odpovédnost za vady, zaruka

. Zhotovitel zodpovidé za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a

pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v
této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v &ase odevzdani objednateli. Za vady, které
vznikly po odevzdéni dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokaze vznik vady vadou projektu ¢&i stavebni
dokumentace ¢i nevhodnymi pokyny objednatele, na kterych objednatel trval i ptes pisemné
upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila je 60 mésicii a za¢ind v ptipad® prevzeti dila bez vad a nedod&lkd dle
predavaciho protokolu b&Zet ode dne odevzdani dila objednateli, pokud je dilo pfevzato se
zjevnymi vadami ¢ nedod&lky nebranicimi jeho uZivani dle &l. IX. odst. 2 a7 smlouvy, po¢ina
zaru¢ni doba béZet ode dne plného odstranéni veskerych téchto vad a nedodglkd, o éemz bude
smluvnimi stranami sepsédn protokol. U vyrobkd, na které je vystaven vyrobcem zaruéni list,
plati zaruéni doba uveden4 v tomto listu.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, e po dobu zarueni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatng odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude Fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucingna pisemng a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledng postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této v&ci objednateli.
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6.2. Jednotlivé reklama¢ni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaruéni Thity.

6.3. Pfi uplatnéni reklama¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto ¢&lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V piipadé, Ze nepiijde o uznanou
reklamaéni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s pfedbéZnym
vy&islenim nékladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve Ihiit€ uvedené
v bodu 6.3. V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dnii od sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatedn& prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zptisobem, Ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto &l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené
na jeji odstranéni, na zdkladé faktury doloZené poloZkovym vy¢islenim nakladil. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho dorueni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni platného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych reklamovanych vad podléha
sankci dle ¢lanku XI, odst. 4. této smlouvy.

6.6. V piipadg, e vada nebyla odstranéna v platném terminu (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skute¢nost do tf pracovnich dnd ode dne
obdrZeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu odst. 4 tohoto
¢lanku.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem
o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi stranami.
Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

. PH havérii nastoupi zhotovitel na opravu co nejdfive po nahlaSeni havérie objednatelem,
nejpozdéji do 24 hodin.

8. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.
Clanek XI. - Smluvni pokuty

.V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokondeni (pfedani a pfevzeti) dila sjednany v této
smlouvé v &l. V. odst. 1 je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

.V piipad& prodleni objednatele se splnénim penéZitych zédvazkii ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z
dluzné &astky za kazdy den prodleni.

.V ptipadg, Ze zhotovitel neodstrani vadu v terminu a mist& uréeném podle ¢1. X., odst. 6., pfip.
nezaéne odstratiovat zavadu v terminu a misté uréeném podle ¢l. X., odst. 7., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou zdvadu a kaZdy den prodleni.
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. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni
dle ¢l. VL odst. 11 ve vysi 50 000 K& za kazdy jednotlivy p#ipad, a to i opakovand. Za
jednotlivy pfipad jsou povaZovény tyto pfipady: poddodavatel uvedeny v Seznamu
pfedpokladanych poddodavatelti provadi &asti zakdzky, které mu dle Seznamu nepiislusi,
poddodavatel neni v Seznamu uveden. V piipadé, Ze zhotovitel neprovede napravu do 5
pracovnich dnii ode dne zjiténi, tj. nezajisti, aby poddodavatel provadél pouze jemu piisluinou
Cast zakazky ¢i poddodavatel, ktery neni uveden v Seznamu, se na zakézce vibec nepodilel, je
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy den aZ do zjednéni napravy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodr¥ovani BOZP a nepouZivani
stanovenych OOPP ve vysi 1000,~-K& za kazdého pracovnika a kazdy jednotlivy piipad
poruSeni BOZP nebo nepouzivani stanovenych OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozn&ni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému dozoru projektanta
ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoZnéni p¥istupu ke stavebnimu deniku.

Smluvni sankce lze vyuctovat na podkladé jednostranného pravniho ukonu.

. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody vzniklé z poruseni
povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Clinek XII. - Vy$3i moc

Pro u€ely této smlouvy se za vy$3i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povsténi, Zivelné pohromy, atd.

JestliZe se spIn€ni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$3i moci,
strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$3 moc, pozad4 druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cen& a dobg plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, m4a strana, ktera se odvolala na vyS88i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznameni druhé strang.

Clinek XIII. - Odstoupeni od smlouvy
Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy, nejsou-li Fadng& plnény zhotovitelem jeho
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Odstoupit miiZe objednatel v piipadé, Ze:
a. zhotovitel se dostane do tipadku nebo likvidace
b. zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil jejich odstranéni a nahrazeni dle této
smlouvy, ackoliv byl na tuto skute&nost pisemng upozornén objednatelem, a to do 7 dni
od pisemného upozornéni
¢. dojde-li k prodleni p¥i zahdjeni nebo provadéni praci dle t&chto podminek o vice nez 30
pracovnich dnti oproti terminim harmonogramu.
d. zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona &. 309/2006
Sb., nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. v platném znéni
e. zhotovitel celou tuto zakdzku postoupi jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupi byt i jen &4st vefejné zakazky v rozporu s &lankem VI. odst. 11
smlouvy a ve stanovené 1hité nezjedna napravu
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Zhotovitel je opravnén prerudit provadeéni dila v pifipad®, Ze objednatel bude v prodleni s
tihradou datiového dokladu del§im neZ 30 dnii ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z déivodu prodleni objednatele, se prodluZuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povaZovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel pFitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zadné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani uU¢tované finan¢ni Castky na udet zhotovitele.
Preruseni provadéni dila musi byt oznidmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle &l. XI. tim neni dotCeno.

Odstoupeni od smlouvy se stava u¢innym dnem, kdy pisemné oznameni dojde druhé strané.
Clinek XIV. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonévat Zivnost v rozsahu ¢l. II teto smlouvy.

V ptipadé feSeni smluvnich spori rozhodne pfislusny soud.

. PH rozdilnosti ndzor o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouZitych pfi zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkugebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neisp&Sna strana.

Vyzadéni rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.
Jakékoliv naroky z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobe€.

Jakékoliv tstni dojednani p¥i podéni nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné nei€inna.

Zhotovitel prohladuje, e mé4 uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody
u Wiener Stidtische &. pojistné smlouvy &. 08-U062.540-1. vzniklé jinému v souvislosti s jeho
ginnosti uvedenou ve ziizovaci listing a fAdné uhradil sjednané pojistné.

Zhotovitel prohlauje, Ze viii jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradg nékladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich predpisii upravujicich vykon odborné ¢innosti (zakon ¢. 360/1992
Sb., v platném znéni).

Clinek XV. - Zivérena ustanoveni
. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zéakonik.,
v platném znéni a souvisejicimi predpisy platnymi v dob& uzavieni smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena tim okamZikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
dorudeny druhé smluvni strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
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Souhlas musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zistupcem smluvni
strany, ktera jej projevila.

3. Menit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkd, které budou
platné jestlize budou fadn& potvrzeny a podepsdny opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

4. Pro platnost dodatkt k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu.

5. K navrhu dodatkd k této smlouvé se smluvn{ strany zavazuji vyjadiit pisemné.

6. Ptilohou této smlouvy jsou tyto doklady :
¢ Polozkovy rozpodet
* Dodavatelsky systém vystavby, t.j. specifikace praci providénych vlastnimi
pracovniky firmy a praci provadénych poddodavkou s uvedenim poddodavateli.
Seznam predpoklidanych poddodavatelii

7. Smlouva nabyva u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.
8. Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ viechna vyhotoveni maji platnost

originalu. Dv& vyhotoveni obdrzi objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel

9. Utastnik bere na vé€domi, Ze podpisem ndvrhu smlouvy o dilo souhlasi se v§emi podminkami
odpovédného zadavini ( Zadavaci dokumentace, strana 11) a bude se jimi Fidit v pribéhu

provadéni dila. ‘ ,
/ 9?/ 2022 [ £y
Zadani zakazky a uzavieni smlouvy o dilo bylo schvaleno usnesenim RM é/‘;"‘lze dne 7.¢. 2022
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