SMLOUVA O DiLO

Cislo smlouvy objednatele: ..........c.ccoee.....
Cislo smlouvy zhotovitele: .............c..........

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Mésto Opocno

se sidlem: Kupkovo ndmésti 247, 517 73 Opocno,

zastoupené: Sarka Skrabalova — starostka mésta

IC: 00275191, DIC: CZ00275191

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Sarka Skrabalovd — starostka mésta

- ve vécech technickych: Jana Mudrochova, DiS., Innes LiSkova
bankovni spojeni: CS, a.s., pobocka Dobrugka

Cislo G¢tu: 19-1242059309 kdd banky: 0800

na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
Dlazba Vysoké Myto, s.r.o.
se sidlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Myto
Zastoupenad: Dagmar Sejkorovou, jednatelkou spole¢nosti
IC: 25953818
DIC: CZ25953818
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Dagmar Sejkorova, jednatelka spole¢nosti
- ve vécech technickych: Bedfich Dudycha, jednatel spole¢nosti

bankovni spojeni: KB, a.s Vysoké Myto
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Cislo uctu: 86-708200227 kod banky: 0100
Tel. 465 424 292

na strané druhé (ddle jen ,,zhotovitel“)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcdansky zakonik
(dale jen ,,0Z“) tuto Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

1.1. Je-li ddle ve Smlouvé uvedeno, Ze jednd objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat
za objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

2. Zakladni udaje o dile

2.1. Nazev stavby: ,,Rekonstrukce zpevnénych plocha, ulice Hradebni, Opoc¢no (opakované fizeni)”

2.2. Adresa stavby: katastr. Gz. Opocno pod Orlickymi horami, pozemek parc. ¢.1680/1, pozemek
parc. ¢. 66, pozemek parc. ¢. 72/1, pozemek parc. ¢. 73, pozemek parc. ¢. 74, pozemek parc. ¢. 81,
pozemek parc. €. 82, pozemek parc. ¢. 87 a pozemek parc. €. 94.

3. Predmét pinéni

3.1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v niZze uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé
rekonstrukce mistni komunikace a okolnich zpevnénych ploch v ulici Hradebni v Opocné.

Délka komunikace je 175,02 m. Zacatek stavebnich praci je v misté napojeni Hradebni ulice
na Zameckou ulici a konec stavebnich praci je v misté napojeni Hradebni ulice na ulici Kodymovu.

Povrch komunikace bude ze zulové dlazby ,10“, okolni zpevnéné plochy budou ze zZulové ,,mozaiky” a
v nékterych mistech ze ,Stérkové zelené”.

Nové bude osazeno i svislé dopravni znaceni.

Pro odvodnéni komunikace je v celé délce komunikace veden odvodnovaci Zlab (rigol) o Sifce 0,5 m
a noveé budou také vybudovany 4 uli¢ni vpusti a 1 vpust dvorni.

V rdmci stavby budou také nové osazeny 4 dekorativni stozary vefejného osvétleni vysky 3,2 m bez
patice s obloukovymi vyloZniky s led svitidly o vykonu 30W s barvou svétla 4300K (denni bila se
svitivosti 3150 Im véetné 160m kabelového vedeni.

Pfedmétem zakdzky jsou dale sadové Upravy spocivajici v zaloZeni Stérkového travniku, vysadby
cibulovin, popinavych rostlin, trvalek do Stérkového travniku, trvalek a kefl do zdhon( a dodavka
uli¢éniho mobiliafe. Popis a umisténi mobiliare je popsané v technické zpraveé v projektové dokumentaci
¢asti SO 701 — Mobiliaf. Prvky mobiliare musi byt stejné jako prvky pouzité v ostatnich ulicich v lokalité,
popf. musi byt velmi podobné. JelikoZ se jednd o rekonstrukci posledni ulice v historické casti mésta, je
opravnénym pozadavkem architekta a zadavatele pouZzit v Hradebni ulici kvalitativné, technicky
a designové obdobny mobiliar jako je odpadkovy kos typ Nanuk a stojan na kola typ Velo VL 145, které
jsou pouzity ve vsech jiz zrekonstruovanych ulicich historické ¢asti mésta Opocna.

P¥i realizaci zakazky bude zhotovitel prace koordinovat se spolec¢nosti Technické sluzby mésta
Opocna, ktera bude v Hradebni ulici provadét vyménu stavajiciho vodovodniho fadu v celé délce
a vyménu kanaliza¢niho fadu u €.p. 33.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montazZnich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro radné dokonceni
dila, dédle provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montdaznich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro radné dokoncéeni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni dila,

b) veskeré price a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

d) demontaz stavajiciho zatizeni,

e) zajisténi atestl a dokladl o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( napt. podle zakona ¢. 22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisa,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena stru¢nym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli
predana jako priloha protokolu o pfeddani a prevzeti dokonéené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, prezkoumal a provéfil
rozsah zakazky, seznamil se se vSsemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
potvrzuje, Zze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti, spravnosti, prfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohlasuje a konstatuje, Ze zadavacim podminkam porozumél a Ze dilo Ize podle jeho uvazeni a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému ucelu a spliiovalo vsechny
pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélkli a uhradit za provedeni dila cenu
tak, jak je uvedeno v ¢l. 6 této Smlouvy.

Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vsech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkl a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednand doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v ndsledujicich terminech:
4.1.1. Zhotovitel zahdji stavebni prace na predmétu dila od 14. srpna 2023.
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace a predat dokoncené dilo do 31. kvétna 2024.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukonceno bude
v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli vSechny doklady pro provedeni dila nejpozdéji v den predani
stavenisté.
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4.4. Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkl pred sjednanym terminem dokonceni, zavazuje se

4.5.

4.6.

objednatel toto dilo prevzit i v dfivéjSim nabidnutém terminu.

Terminy vystavby dila se budou fidit harmonogramem predlozenym zhotovitelem ve své nabidce.
Harmonogram tvofi nedilnou pfilohu €. 3 této Smlouvy.

Dodrieni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a véasného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém v této Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplsobeni
neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil objednatele na nutnost
poskytnuti spoluptsobeni v pfimérené dobé. Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého
zavazku, je zhotovitel do doby sjedndni dohody nebo dalSiho postupu oprdvnén prerusit prace
na stavbé a poZzadovat zménu Smlouvy v pfislusnych ¢astech, zejména v terminu dokonceni.

5. Veéci urcené k provedeni dila

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad prokazujici povoleni
stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zameéru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti dila

Objednatel po uzavreni této Smlouvy preda zhotoviteli bez zbytecného odkladu doklady potrebné
k zahajeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpedi Skod az
do okamZiku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 této Smlouvy ceny cini:

Cena bez DPH 4.889.799,17 K¢
DPH 21 % 1026 857,82 K¢
Cena véetné DPH 5916 656,99 K¢

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zaddvacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymeér) ze
zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvori pfilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucdsti. Nabidkovy rozpocet stavby bude v den podpisu této smlouvy o dilo poskytnut
objednateli v elektronické podobé.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
K dohodnuté cené bez DPH bude pfipocitdno DPH v zakonné sazbé.

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu
a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a pozadavkd uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvySe pripustnou a muiZe byt zménéna pouze v ptipadech
a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pripadé:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.
b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.
C) pfi realizaci predmétu dila se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace predané objednatelem

(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
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6.6.

6.7.

d) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potreba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych
sluzeb, které v plvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v predmétu Smlouvy zahrnuty viibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba
vznikla v dlsledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace nebo
dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti
plvodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv
na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli. Smluvni strany zacnou bez
zbytecného odkladu jednat o zplsobu, jakym bude vznikla potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo
dodatecnych sluzeb realizovana.

Vyse uvedené vSak neplati v ptipadé, kdy poZadované stavebni prace byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchazec si neovéfil soulad vykazu vymér, a prestoze s ohledem na své odbornosti
a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou
divodem k navyseni ceny.

M3a-li z dlvodll uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo doddvek nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkovd cena v nabidkovém rozpocétu stavby
uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS
Praha, tj. podle Katalogl ,S“ a ,M“ popist a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na
Urovni 90% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Pokud jednotkovd cena neni obsazena ani
v cenové soustavé URS, je mozno pouzit nabidkovy rozpocet vybraného dodavatele + 5% nabidkové
ceny. Realizaci praci nebo dodavek nebo sluzeb je mozino provést pouze v rozsahu pisemné
odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami, ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér
nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu
objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu; veskeré naklady spojené s témito zménami
a dopliiky nese zhotovitel.

Pokud dojde krealizaci pfipadd uvedenych v odst. 6.6. této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné cislovanym dodatkem
ke Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, predpoklddany dopad
na termin celé stavby a cena téchto praci.

7. Platebni podminky

7.1.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésicni platby, a to na zakladé zhotovitelem
predloZzenych dil¢ich faktur. Objednatel poZaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kazdé
s platnosti origindlu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych
praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred vystavenim dilci
faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (tfi) original(i, ktery bude obsahovat
zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazev, sidlo a IC zhotovitele,

e Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky,
e nazev, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, Cislo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,
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e soupis provedenych praci bude ¢lenén na — predchozi obdobi, aktualni obdobi, zbyvajici obdobi,
celkem,

e cenu bez DPH ¢&3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané
e razitko a podpis oprdvnéné osoby.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i
fakturu v souladu se zakonem o Ucetnictvi, jehoZ nedilnou soucdsti musi byt tento soupis provedenych
praci. Dil¢i faktura, u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci, bude objednatelem vracena.

7.2. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude dil¢i faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén uhradit pouze tu ¢ast, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast dilci
faktury nemlZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnuti mési¢nich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel.
Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazev, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,
e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,
e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢&3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k Uhrade,

e razitko a podpis oprdvnéné osoby.

7.4. Po dokonceni praci na predmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena konecnd faktura, kterou
vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazev, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,
e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

e soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢&3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuiji k dilu,

e (Castku k Uhradeg,

e razitko a podpis oprdvnéné osoby.

Vystavena faktura musi obsahovat nazev stavby: , Rekonstrukce zpevnénych plocha, ulice Hradebni,
Opocno (opakované tizeni)”.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzdjemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatnd faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vsech nalezitosti uvedenych v odst. 7.3
a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjedndny a odsouhlaseny.

Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad - fakturu, kde poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida
¢iselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich
praci podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,zdkon o DPH").

Zhotovitel preda dil¢i, popf. konecnou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji
10. kalendarni den po ukonceni mésice, za ktery bude fakturovano.

Odsouhlasena dil¢i, popf. kone¢na faktura bude doru¢ena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji
do 15. kalendarniho dne po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

7.10. Datem zdanitelného plnéni kazdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude

fakturovano.

7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnti od doruceni faktury.

7.12. Objednatel mizZe platbu odmitnout v ptipadé, kdy platebni doklad:

7.12.1. obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,
7.12.2. obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbytecného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim castky, kterd méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu
bézi nova Ihita splatnosti.

8. Zpusob provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi pInéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat vieobecné
zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude fidit vychozimi
podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikl smluvnich stran a rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych orgdnd statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP jez tvofi nedilnou pfilohu €. 1 této smlouvy,
pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho mizZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky
dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele
a zhotovitele.

7223



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povérena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich predpisi a rozhodnuti verejnopravnich predpist tak, aby
jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel
neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit
¢i dohodnout zpUsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni oprdvnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoby
vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon cinnosti bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP").

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dalsim pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li
zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zzddost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni ndklad. Pokud se objednatel nedostavi
k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je oprdvnén pfedmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
toto odkryti a zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly
provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za Fadné a kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci
¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahdajenim montdznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikdt ¢i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred jejich
zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni prislusnych vzork( s privodnimi doklady prokazujicimi napf.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce ¢i materidlu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred jejich
objednanim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), ptripadné vyzkouset material (dilo i jeho ¢ast), aby
se ujistil, Ze vyhovuje podminkdm uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatelli v misté dodani, popf. v misté kone¢ného plnéni dila.
Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatell, pak se musi zhotovitel osobam povérenym
objednatelem zajistit pro tyto Ucely vSechny potfebné technické prostredky a soucinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiala vzdy, kdyzZ jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkousené prace ¢i materidly
nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokazanim
nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud” odmitnuté zbozi nahradit nebo provést vsechny
Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavkd, a to na vlastni naklady.

8.10. Sjednané terminy se povazuji za splnéné zdpisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.11. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrZovani

predpisli bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida
za provadeéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.
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8.12. Zhotovitel prebirad v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakond, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

8.13. Kdodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provddéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani urcuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

8.14. Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podklad( a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za Cinnost, dodavky a prace svych poddodavatell. Pfeneseni jakychkoli
zadvazk( plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vUici objednateli pravné
neucinné.

8.15. Vpripadé, Ze v pribéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych nalezl, je
zhotovitel povinen prerusit prace na dile a informovat o téchto skutecnostech objednatele
a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré disledky z toho plynouci.
Zhotovitel ma prdvo na prodlouzeni terminu predani dila o takovou dobu, po kterou bylo zhotoviteli
vlivem archeologickych nalez(i znemoznéno provadéni dila.

9. Stavenisté

9.1. Stavenisté je prostor, urceny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O preddni stavenisté bude sepsdn zapis, ktery potvrdi zadstupci smluvnich stran. V zdpise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni pfedmétu verejné zakazky bez prekdzek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Zafizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich zafizeni
pro Ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny. Materidl zbyly po
demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Zabezpedi fadnou likvidaci
odpadul vzniklych na stavbé dle zakona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech v platném znéni.

9.5. Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a predd vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dnl
po predani dila. Po uplynuti této lhaty miZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni
a materidl potrebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélku zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokoldrné predat objednateli ve stavu prostém
jakychkoliv pfekazek.

10. Pfedani a prevzeti dila

10.1. K predani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnli pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky predlozi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o predani
a prevzeti pfedmeétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:

— popis predavaného dila,
— zhodnoceni kvality predavaného dila,
— vysledek prejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

9223



Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti pfedmétu dila i v pfipadé
drivéjsiho dokonceni dila.
10.2. Pf¥iprejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru a
projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti, dila

— tfi tisténd vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skutecného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosici,

— geodetické zaméreni dila, pokud bude nutné

— pisemna stanoviska spravcQ a provozovatell siti dotéenych stavbou vcéetné jejich
vyjadreni pred zakrytim siti,

— fotodokumentaci o priibéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

— provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materialy, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(,

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskadch a kvalité pouzitych materidld,
konstrukci zakrytych v pribéhu stavby,
— stavebni denik,
— soubor zapisl o dil¢ich pfejimkach, pokud byly uskutecnény.
10.3. Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélku.

10.4. Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

10.5. Zhotovitel vyhotovi geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitadlni technické mapy Kralovéhradeckého kraje, obsahujici
geometrické, polohové a vyskové urceni dokoncené stavby nebo technologického zafizeni, vSe bude
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle priloh ¢. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sh., o digitalni
technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6
vyhlasky DTM. Geodeticky podklad vyhotovi s vyuZitim stavajicich adaji digitdlni technické mapy.
Soucasti geodetického podkladu bude posouzeni ndvaznosti vysledku zaméreni nového stavu na stav
dosavadni.

11. Zarucni doba — zodpovédnost za vady

11.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

11.2. Zhotovitel ruci za uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpisd, CSN, dalsich norem, TP, TKP a poZadovanych standardi.

11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicti. Tato zaruéni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarucni lhdtou, uvedenou jejich vyrobcem. Zarucni doba pocina
bézet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materidll a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida
za vady vzniklé objednateli nedodrzenim pokyni v predanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
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11.5. Zhotovitel je povinen béhem zarucni lhdty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zdkladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnli po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen
se k reklamaci vyjadfrit do 3 (tfi) pracovnich dni po jejim obdrZeni a dohodnout zplsob a termin na jeji
odstranéni. Zaruc¢ni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od oznameni reklamace
objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o pfedani a prevzeti reklamované ¢asti po odstranéni
vad.

11.6. Odstranéni vad v zarucni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede dlivody, proc
tento zapis odmitd podepsat. K pfedani a prevzeti reklamované ¢4sti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny predem.

11.7. lJestlize se ukazZe, Ze vada materiadlu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjiSténi této skutecnosti ndhradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8. Objednatel se zavazuje, Ze pripadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dna
po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. VeSkeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zdvazk( z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu zahdjeni stavebnich praci
dle ¢l. 4.1.1 této smlouvy ve vysi 5.000,- K¢ (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila dle
¢l. 4.1.2 této smlouvy ve vysi 10.000,- K¢ (deset tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni
aZ do data podepsdni protokolu o predani a prevzeti stavby.

12.3.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v rdmci
zaruky ve vysi 1.000,- K¢ (Tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady
a nedodélky budou odstranény.

12.3.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaru¢ni
Ihaty, které brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 5.000,- K¢ (Pét tisic korun ceskych)
za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté |h(té k odstranéni uvedené v dohodé
o odstranéni vad aZz do dne, kdy vady budou odstranény.

12.3.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 9.5
této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3.4. Smluvni Urok za prodleni objednatele z prodleni s Uhradou Uplné faktury ve vysi 0,05 % (pét
setin procenta) z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

12.4. V pripadé poruseni ¢l.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavateld, které neuvedl
v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele, bude
objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 % (pét procent) z ceny za dilo.
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12.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku skody zplisobené porusenim povinnosti ze zdvazku,
na niZ je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zpisobené skody.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1. Zhotovitel miZe od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli pfiméfenou Ihlitu ke splnéni zavazku a ta
nedspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy,
kdyZz objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti lhity 1 (jednoho)
mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.2. Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze ozndmeni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho odeslani
na posledni zndamou adresu.

13.3. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pripadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené priace na zakladé zhotovitelem predlozeného
a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

14. Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst.1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

— prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
— prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Kazdd ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnu
od vyskytu vy$si moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z divodu
vyS$si moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazkd dle této Smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti cestné a primérené. Pokud by pulsobeni
vy$sSi moci trvalo ne vice nez 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodatecné
naklady. V opacném pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.3. Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji

¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného pisemného oznameni ukoncit
Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonceni vySe uvedenym zplsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou c¢ast odmény
za provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.

14.4. Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat micéenlivost o vSech téchto skutecnostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila podle
této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonceno, pokud se nedohodnou jinak.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
Poruseni téchto povinnosti zaklada i zdvazek k ndhradé skody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutézi
timto ujednanim nejsou dotcéena.
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14.5. Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skutecna
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby ma strana poskozena.

14.6. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplisobené vsemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném dile vrozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za skody zplsobené svou Cinnosti zadavateli nebo treti
osobé na majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotq,
objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

14.7. Zhotovitel (v¢. pFipadnych poddodavatelll) musi dodrZovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

14.8. Zhotovitel bude odpovédny za skodu, kterou zpusobi objednateli, vzniklou v souvislosti s pInénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni spInéni kvalifikace,
je moiné jen ve vyjimeénych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim Fizeni.

14.10. Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zavazného dlvodu odepfit.

14.11. Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim prislusnym predpisim.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dil¢ich ¢asti dila ptipadnymi poddodavateli dila bude v souladu
s jim predlozenymi informacemi o poddodavatelich béhem verejné zakazky. V pfipadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen oznamit objednateli tuto skutecnost pred zahajenim plnéni dila
novym poddodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni casti dila novym poddodavatelem musi byt
objednatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

14.13. Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplsobild osoba zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele bez
zbytec¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
popsand v odst. 14.14. Ptipadny soupis vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhi
na jejich odstranéni a dopadem na predmétnou cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

14.14. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost predané prislusné dokumentace.

14.15. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v prabéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na ndhradu Skody a usly zisk z této zmény.

14.16. Ve smyslu § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, berou smluvni strany na védomi,
Ze kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne predani a prevzeti dila jsou povinny spoluplsobit pfi
financni kontrole, a zdroven jsou povinny poskytnout kontrolnim organim dokumenty, vztahujici
se k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do Ucetnictvi nebo danové evidence s nim souvisejici.

14.17. Zhotovitel je povinen umozZnit pristup kontrolnim organim ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, NejvySsimu
kontrolnimu uradu, pfislusSnému Financnimu Urfadu a dalSim kontrolnim organiim) do objekt( a na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladd souvisejicich s projektem.

14.18. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predloZit objednateli origindl, nebo
uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem plnéni z pfipadné sSkodni uddlosti v plné
vySi nabidkové ceny zakazky.

14.19. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit

na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé
plnéni.

13223



15. Zavérecna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady , dobré vile”“. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyieSeni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani vécné

v

a mistné pfislusny dle ustanoveni zdkona ¢. 99/1963 Sh., obéansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist.

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a Ucinnost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

15.3. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy vcetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v platném znéni.

15.4. Tato Smlouva miZe byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné cCislovanymi dodatky
ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.

15.5. Smlouva je vypracovana ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi dvé
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrZi jedno podepsané vyhotoveni.

15.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzavrely na zakladé své
svobodné a vainé vile a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na zakladé
této skutecnosti pfipojuji své podpisy.

15.7. Tato smlouva byla schvadlena na zasedani Rady mésta Opocna dne 20.07.2023, usnhesenim
¢. 21R/2023/4.

15.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nize uvedené ptilohy:
Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)
Pfiloha ¢. 2 — Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.).

Priloha ¢. 3 — Harmonogram stavby

Objednatel: Zhotovitel:

v Opocné dne ......cccocevveveenennae ve Vysokém Myteé .........ccceeeeenee.

& 7 Digitalné podepsal
Sarka Sérka Skrabalova

Digitélné podepsal
- 7 Datum: 2023.08.11 Dagmar Dagmar Sejkorova
Skrabalova ’ oy £ Datum: 2023.08.11

12:20:19 +02'00" SeJ kO rova 50133 40200

Sarka Skrabalova

starostka mésta

Dagmar Sejkorova

jednatelka spole¢nosti
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PRILOHA €. 1 VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predlozit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady
opravnujici jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadné a v¢as provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou

cenu

3. Predmét smlouvy

3.1. Predmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prdv a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
Uplné, funkcni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montdznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatreni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soudasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vzdy i nasledujici prace
a ¢innosti:

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.
3.1.3.6.

zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od pfevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravciim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za skodu zplsobenou porusenim této
povinnosti.

zajisténi  vSech nezbytnych prizkum(O nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

zajisSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi atest( a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci
(i dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdavad, zajisténi
véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pravnich

nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
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bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

3.1.3.7. zfizeni a odstranéni zatizeni stavenisté,

3.1.3.8. zabezpeceni fadné likvidace odpad( vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech v platném znéni.

3.1.3.9. uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

3.1.3.11. zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dzemniho rozhodnuti
a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4. Terminy plnéni

4.1.

4.2.

4.3.

Termin zahdjeni
4.1.1 Zhotovitel zahdji prace v souladu s terminem uvedenym v predlozeném harmonogramu.
4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji do 20 pracovnich dnl od protokolarniho
predani stavenisté, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile vterminu dokonceni dila sjednaném
ve smlouvé.

4.2.2. Dokoncéenim dila se rozumi Uplné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o pfedani a prevzeti stavby.

Podminky pro zménu sjednanych termin(

4.3.1. Viceprace a ménéprdce, jejichz financni objem neprekroci 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2.

Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.
Doklady urcujici cenu
5.2.1. Je-li cena dila doloZena PoloZzkovymi rozpocty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
PoloZzkové rozpocty jsou v uplném souladu sVykazem vymér, predloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu

provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.2.2.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z davodl chyb nebo
nedostatkd v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepresného
nebo neulplného ocenéni Vykazu vymeér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a mlzZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je moznd pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zméndam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c¢) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

Zpusob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pripadé, ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neozndmi
nutnost jejiho prfekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen vyjadfit se kndvrhu Zhotovitele nejpozdé;ji
do 10 ti dnli ode dne predlozeni ndvrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku
ke smlouvé.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zélohu.

Postup plateb

6.2.1.

Cena za dilo bude uhrazena prlibézné na zékladé danovych dokladud (dale jen ,faktur”)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.
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6.2.2.

6.2.3.

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky,
u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu c¢dst
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuzZe Zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za viceprace

6.3.1.

6.3.2.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprdce musi kromé jinych, vySe uvedenych ndlezitosti faktury obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6.4. Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1.

Dnem zaplaceni je den odepsani financnich prostfedki z uctu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termint

7.1.1.

7.1.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé muze byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak
20 dnUl se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2. Prodleni s uhradou ceny

7.2.1.

7.3. ZpUso
7.3.1.

7.3.2.

7.33.

8. Stavenisté

Pro pfipad pozdni dhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén
pozadovat po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych pravnich predpis(.

b vyuctovani sankci

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi  kwvyucCtovani  sankce  vyjadfit  nejpozdéji
do 10 dnl ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjadfenim se v tomto pripadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

8.1. Pfedani a prevzeti Stavenisté
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8.2.

8.3.

8.1.1.

8.1.2.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté prosté prav tieti osoby po uzavreni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila
se prodlouZi o dobu prodleni objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepisSi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu prislusného protokolu.

Vytyceni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stdvajicich inzenyrskych siti na stavenisti
a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem prelozit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat viechny podminky spravcl nebo vlastnik( siti a nese
veskeré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stdvajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych skod,
pokut apod.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést posSkozené sité do pulvodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti
do puvodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

Zabezpecdeni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeleni staveniSté a zafizeni staveniSté zejména
s ohledem na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dnd od
predani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

9.2.

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik
o pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zdkona ¢. 186/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
o0sobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélk( zjisSténych pfi pfejimacim
fizeni stavby objednateli origindl stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zadkona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Prvni kopii obdrZi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.
V pripadé vyskytu kolaudacénich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti
kondi povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.
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9.3.

9.4.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikli a nasazeni stroji a dopravnich
prostiredkd,

b) casovém postupu praci,
c) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatienich uc¢inénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,

e) opatienich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadeéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnozstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volnd mista.

V ptipadé neocekavanych uddlosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisiim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahliZzet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) opravnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povérend vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérend vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci orgdnu statniho stavebniho dohledu,

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provddény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na priibéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnl jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykondvajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projedndni pfripominek
a podnétl osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych napravnych opatreni a ukolU.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vsem
zucastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.
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10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zddny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
pfislusnych predpis(.

Zhotovitel dolozZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatd rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organi a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z zemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, Ze skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté
a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem,
v némz budou predmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnik(l zhotovitele

10.4.1.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavateld majici prislusSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen Objednateli doloZit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1.

10.5.2.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel .

Zhotovitel odpovidd i za Skodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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10.5.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojq,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadeéni dila.

11. Poddodavatelé
11.1. Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pripadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.2. Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni dila,
b) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material(,

C) Zapisy a vysledky pfedepsanych méreni,

d) Zapisy a vysledky o provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky),

e) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

f) Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce,

g) Stavebni denik (pFipadné deniky)
12. Zaruka za jakost dila
12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho pfedani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

12.2. Délka zarucni doby

12.2.1. PoZzadovand minimdlni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésicd od
protokolarniho preddani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

12.2.2. Zarucni lhdta nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruc¢ni lh(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

12.3. ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihaty, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ih{ity se povaZuje za véas uplatnénou.
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13.
13.1.

13.2.

Zména smlouvy

Forma zmény smlouvy

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani prislusnych dodatk( ke smlouvé.

Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Pfevod prdv a povinnosti ze smlouvy

13.2.1.

13.2.2.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Tyto VOP tvofti nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji naleZitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi,
za prednostni se povaZzuje vzdy smlouva o dilo.
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